
 

 

 

STWiORB 

 

S - 00.00. Wymagania Ogólne 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

1.1.1. Przedmiotem specyfikacji technicznych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z przebudową drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263 - Różopole – 

Licheń Stary – Wola Podłężna – DW 266 na odcinkach łączących miejscowości 

Piotrkowice – Licheń Stary i Grąblin – Wola Podłężna – kanalizacja deszczowa, zgodnie 

z Dokumentacją Projektową. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

1.2.1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana 

jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy realizacji Robót, zgodnie z zakresem 

wymienionym w punkcie 1.3. 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB  

1.3.1. Zakres robót opisanych w STWiORB obejmuje następujące roboty: 

S - 00.00. Wymagania ogólne. 

p - 01.01. Roboty przygotowawcze i pomocnicze. 

Z - 01.02. Roboty ziemne. 

D - 03.02.01. Budowa kanalizacji deszczowej  

1.3.2. Niezależnie od postanowień Wymagań Ogólnych, Wykonawca będzie się stosował 

do odpowiednich postanowień ,instrukcji producentów przepisów: w tym Polskich Norm 

i wytycznych wymienionych w Specyfikacjach Technicznych. 

1.4. Określenia podstawowe  

Użyte w ST określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z Polska Normą PN-

ISO 7607-1 – „Budownictwa Terminy Ogólne” oraz PN-ISO 7607-2 „Budownictwo - 

Terminy stosowane w umowach”  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z Dokumentacją Projektową; Specyfikacjami Technicznymi i wpisami w Dziennik Budowy 

przez Nadzór Inwestycyjny. 

 

 



 

 

1.5.1. Przekazanie placu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy 

Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  

i administracyjnymi, Wykonawca będzie odpowiedzialny za przyłączenie mocy,  

i zabezpieczenie w postaci dróg tymczasowych, ogrodzeń tymczasowych, a także utrzymanie 

terenu robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych do czasu 

odbioru robót przez Zamawiającego. 

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa  

Zamawiający przekaże Wykonawcy 1 egz. dokumentacji projektowej, dzienniki budowy, 

pozwolenie na budowę. 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje projekt organizacji ruchu kołowego oraz 

uzyska decyzje na zajęcie pasa drogowego. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robot, wystąpią kolizje, których nie dało się przewidzieć na 

etapie opracowywania dokumentacji - Wykonawca przedstawi propozycję ich rozwiązania, 

którą należy uzgodnić z Zamawiającym i użytkownikami urządzeń pod i nadziemnych. 

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na Terenie Budowy, w okresie 

trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót przez 

Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Inspektorowi 

Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony wcześniej z odpowiednim zarządem drogi i organem 

zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania 

budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót, projekt organizacji ruchu powinien być 

aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca 

zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy dla tych zapór i znaków, dla których jest 

to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 

zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Koszty zajęcia dróg 

Wykonawca ujmie w cenie kontraktowej. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  

w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach  



 

 

i ilościach określonych, tablic informacyjnych, których treść będzie zawierała informacje 

dotyczące kontraktu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie przez cały okres realizacji Robót. 

 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Obowiązkiem wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia robót wszelkich 

przepisów z zakresu ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie stosował się do następujących ustaleń: 

1. Plac budowy oraz wykopy należy utrzymywać w porządku, czystości i zapewnić 

odprowadzenie wód stojących  

2. Wykonawca podejmował będzie wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się 

do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub społeczności lokalnej, a wynikających 

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

A. 1. Lokalizację bazy, składowisk, urobku z wykopów, dróg dojazdowych,  

B. 2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

 możliwością powstania pożaru. 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych, oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  

o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą 

miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 



 

 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji  

i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy .Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 

właścicieli urządzeń pod i nadziemnych o rozpoczęciu Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora i właściciela urządzeń oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych .Wykonawca dołoży wszelkich 

starań mających na celu zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej przez zniszczeniem,  

a w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia dokona ich wznowienia.  

O fakcie zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia znaków osnowy geodezyjnej 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego. W przypadku wejścia na grunty prywatne 

Wykonawca zobowiązany jest spisać z właścicielem notatkę i przywrócić teren do stanu 

pierwotnego 

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 



 

 

Wykonawca zapewni, że będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

1.5.9. Ochrona Robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie Robót i za wszelkie materiały  

i urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do Daty Odbioru Robót. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były  

w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Inspektor może 

wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym 

przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 

później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.10. Dokumentacja powykonawcza  

Wykonawca jest zobowiązany sporządzić Dokumentację powykonawczą zgodna z Ustawą  

z dnia 7 lipca 1944 r. Prawo budowlane oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących  

w budownictwie. 

Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów lub odcinków robót Wykonawca ma 

obowiązek dokonania inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych  

o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. 

Wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót Wykonawca przedłoży Inspektorowi dokumenty 

budowy wymienione w pkt 6.8. niniejszej specyfikacji, dokumentacje projektową wraz  

z naniesionymi w czasie prowadzenia robót zmianami oraz operat geodezyjny zawierający 

dokumentacje geodezyjną sporządzona na poszczególnych etapach budowy, w szczególności 

szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów i obiektów oraz 

inwentaryzację powykonawczą. Złożony operat powinien zawierać wszelkie dane 

umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz 

do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca na własny koszt przygotuje niezbędna 

liczbę egzemplarzy dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i przekaże ją właściwemu 

ośrodkowi dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, Polskie Normy ,które są w jakikolwiek sposób 



 

 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 

i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

2. Materiały stosowane do budowy  

2.1. Źródła pozyskiwania materiałów  

Co najmniej na siedem dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do wykonania Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, 

że materiały (np. pospółka) uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania Specyfikacji Technicznych. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Placu Budowy lub z innych 

miejsc będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na składowisko odpowiednio do 

wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora  

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom STWiORB 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez 

Wykonawcę usunięte z Placu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. 

Każdy rodzaj Robót, w którym zostaną zastosowane materiały nie posiadające dopuszczeń, 

świadectw jakości, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z nie przyjęciem 

Robót i niezapłaceniem za nie. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Materiały składowane przez Wykonawcę do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót winny 

być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w sposób gwarantujący 

zachowanie wymaganej jakości i właściwości oraz dostępne do kontroli przez Inspektora. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

2.5.Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 



 

 

Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału. Zmieniany 

rodzaj materiału musi uzyskać akceptację Zamawiającego oraz przyszłego użytkownika. 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w STWiORB, lub w projekcie organizacji robót zaakceptowanym 

przez Zamawiającego.. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach, 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Rodzaj i ilość sprzętu 

będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wszelkie sprzęty, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości  

i warunków wyszczególnionych w Kontrakcie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane  

i niedopuszczone do Robót. 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. 

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, 

na własny koszt. 

5. Wykonanie robót  

Ogólne zasady wykonywania Robót Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót 

zgodnie z Warunkami Kontraktu oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 



 

 

Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami STWiORB, oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wszystkich elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową. 

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, 

STWiORB, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki 

badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu  przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe 

koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. Kontrola jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia 

szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób 

wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z kontraktem i ustaleniami Dokumentacji Technicznej, STWiORB. 

Program Zapewnienia Jakości/Systemu Kontroli powinien zawierać: 

 część ogólną opisującą: 

o organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

o organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

o warunki BHP, 

o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

o wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 

o sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót 

 część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

o wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi, 



 

 

o rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 

o metodę magazynowania materiałów, 

o sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

 

o sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania 

poszczególnych elementów robót, 

o sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku, gdy nie 

odpowiadają wymaganiom  

6.2. Zasady kontroli jakości Robót  

Celem kontroli Robót będzie osiągnięcie założonej jakości Robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz kontroli jakości Robót. 

6.3. Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych stosowanych przy realizacji 

Kontraktu. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu  

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są 

właściwie oznaczone: 

- wyroby budowlane dla których wydano certyfikat zgodności na znak bezpieczeństwa, 

wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 

Polskich Norm ,aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji,  

- wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności 

lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na 

spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie 

objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa,  

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających spełnienie wymagań 

podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. 

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 

przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną norma europejską wprowadzoną 

do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacja 

techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 



 

 

6.8. Dokumenty budowy  

A. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakończenia budowy. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden po drugim, bez przerw. 

Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno 

ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,  

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy 

każdego opóźnienia,  

- uwagi i polecenia Inspektora,  

- daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inspektora, z podaniem powodu,  

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, końcowych 

odbiorów Robót, częściowych i końcowych Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej,  

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  

i w trakcie wykonywania Robót,  

- dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i zabezpieczenia Robót,  

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  



 

 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

B. Księga Obmiaru  

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu 

każdego z elementów wykonanych Robót. Szczegółowe obmiary wykonanych Robót 

przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje 

do Księgi Obmiaru. 

C. Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (A) i (B) następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę  

b) protokoły przekazania Wykonawcy Placu Budowy,  

c) protokoły odbioru Robót,  

d) protokoły z narad. 

e) korespondencję na budowie. 

D Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumentu budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie  

z Dokumentacją Projektową i STWiORB, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Inspektor po powiadomieniu przez Wykonawcę o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 

lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń z Zamawiającym. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością określoną w Kontrakcie. 

 

 



 

 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości będą wyliczone w m
3
 jako długość wykopu pomnożoną przez średnią wysokość  

i minimalną szerokość wymaganą przez normę dla danej średnicy rury. 

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym przejęciem robót. 

Wszystkie obmiary Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Wszystkie obmiary Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane  

w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru.  

8. Przejęcie robót 

8.1. Świadectwo wykonania robot  

Inspektor potwierdza wykonanie robót wpisem w Dziennik Budowy w odniesieniu do 

Odcinka lub części Robót, a także w stosunku do całości Robót. 

8.2. Badania przy odbiorze  

Odbiory techniczne robót składać się będą z odbioru technicznego częściowego dla robot 

zanikających i odbioru technicznego po zakończeniu robot. Badania przy odbiorze powinny 

być zgodne z PN-EN 1610:2015-10 ,PN-EN 1671:2001,PN-EN 1091:2002. 

8.2.2. 0dbiór techniczny częściowy- międzyoperacyjny  

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegać będą na : 

- zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu a Dokumentacją Projektową  

i inwentaryzacją geodezyjną,  

- zbadaniu prawidłowości wykonania połączeń, 

- zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nie naruszania gruntu. 

- zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie 

z Dokumentacją Projektową, 

- zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki,  

- zbadaniu szczelności przewodu, instalacji,  

- zbadaniu wykonania przejść dla przewodów przez ściany i stropy.  

 



 

 

8.2.3. 0dbiór techniczny końcowy. 

A. Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegać będą na: 

- zbadaniu zgodności stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z Dokumentacja 

Projektową, 

- zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu  

i zasypki wykopu,  

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,  

- zbadaniu protokołów szczelności przewodów kanalizacyjnych,  

- zbadaniu protokołów uruchomienia przy użyciu wody systemu kanalizacji ciśnieniowej oraz 

przepompowni ścieków,  

- zbadaniu zgodności zastosowanych materiałów. 

B. Wyniki badań powinny być wpisane do Dziennika Budowy, który z: 

1. Protokółami odbiorów technicznych częściowych, miedzy-operacyjnych,  

2. Projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,  

3. Wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu  

4. Inwentaryzacją geodezyjną,  

5. Protokołami szczelności, badań,  

6. Protokołem uruchomienia systemu kanalizacji oraz przepompowni ścieków,  

7. Dokumentacją Techniczno - Ruchową. 

8. Wykazem deklaracji zgodności z Polska Normą/Aprobatą Techniczną lub Norma 

Europejska,  

9. Protokółami odbioru robót drogowych przez Zarządcę Drogi,  

10. Innymi dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego lub wynikającymi  

z wymagań obowiązujących przepisów - najeży przedłożyć Zamawiającemu. 

C. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie: 

 o wykonaniu robot zgodnie z Dokumentacją Projektową, warunkami pozwolenia na 

budowę,  

 o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy. 

D. W przypadku, gdy Roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do przejęcia końcowego, komisja powołana przez 

Zamawiającego może odstąpić od odbioru. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ustalenia ogólne 



 

 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w pkt. 9 STWiORB  

i w Dokumentacji Projektowej. 

Cena jednostkowa będzie uwzględniać: 

1. robociznę bezpośrednią,  

2. wartość użytych materiałów dostarczanych przez Wykonawcę wraz z kosztami ich zakupu,  

3. wartość pracy sprzętu wraz z ich kosztami (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy  

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

4. koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 

doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 

oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za zajęcie 

drogi, dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, badania, ubezpieczenia  

i koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, obsługę ,geodezyjną itp. 

5. zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym,  

6. podatki naliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w złożonej Ofercie są ostateczne. 

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe  

Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca. 

9.3. Koszty pozyskania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji  

Koszty pozyskania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 

Wykonawca. 

9.4..Koszty zajęcia pasa drogowego  

Koszty opracowania projektu organizacji ruchu kołowego, zajęcia pasa drogowego oraz 

umieszczenia w pasie drogowym urządzeń ponosi Wykonawca. 

10. Przepisy .  

 Jakiekolwiek normy/przepisy techniczno-budowlane wymienione w specyfikacjach będą 

oznaczały: Polskie Normy i Przepisy Techniczno-Budowlane lub obowiązujące 

Europejskie lub międzynarodowe Normy/Przepisy Techniczno-Budowlane w zakresie,  

w którym są dopuszczone w ramach polskiego ustawodawstwa 

 



 

 

STWiORB 

P- 01.01.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot STWiORB  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót przygotowawczych i pomocniczych (pomiarowych i liniowych) przy  

przebudowie drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263 - Różopole – Licheń Stary – 

Wola Podłężna – DW 266 na odcinkach łączących miejscowości Piotrkowice – Licheń 

Stary i Grąblin – Wola Podłężna – Licheń – kanalizacja deszczowa, zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych  

w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują: 

roboty pomiarowe przy budowie sieci kanalizacji deszczowej, roboty związane karczowaniem 

drzew i krzewów, roboty związane z przesadzaniem drzew i krzewów, roboty związane  

z zabezpieczenie urządzeń podziemnych i nadziemnych w miejscach skrzyżowań  

z projektowaną kanalizacją deszczową.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

Dokumentacją Techniczną. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru Ogólne 

wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB - 00.00. "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy  

A. wyznaczeniu trasy i wyznaczeniu roboczych punktów wysokościowych wg zasad 

niniejszej STWiORB są: 

- paliki drewniane o  15 - 20 mm i długości 1,5 do 1,7 m  

- pręty stalowe  0 12 mm i długości 30 cm  



 

 

- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów na jezdni)  

B. zabezpieczeniu urządzeń podziemnych w miejscu skrzyżowań wg Zasad niniejszej 

STWiORB są: 

- rury AROT A PS 110/110 kolor czerwony  

- rury AROT A PS 83/75,110/100 kolor żółty 

3. Sprzęt 

Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów sieci kanalizacji 

deszczowej oraz reperów roboczych będą wykonane ręcznie. Prace pomiarowe związane z 

wytyczeniem oraz określeniem wysokości elementów sieci kanalizacji deszczowej wykonane 

będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym (niwelator laserowy, dalmierz, teodolit). 

Sprzęt stosowany do wyznaczeń powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności 

pomiaru. 

Sprzęt do ścinania drzew i krzewów, do karczowania pni. 

 koparka podsiębierna o pojemności łyżki 0,6 m , 

 piła motorowa łańcuchowa 4,2 KM,  

 spycharka gąsienicowa 74 kW, 

4. Transport 

Materiały (paliki drewniane oraz pręty stalowe, rury, krzewy, pnie) mogą być przewożone 

dowolnym środkiem transportu. 

5. Wykonanie Robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania Robót  

Ogólne warunki wykonania prac przygotowawczych i pomocniczych podano w STWiORB 

S - 00.00. "Wymagania ogólne". 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii. 

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne sieci 

kanalizacji deszczowej, i dostarczyć Inspektorowi nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktów 

wysokościowych. 

Przejęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inspektora. 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia punktów osnowy geodezyjnej przed 

zniszczeniem, a w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia dokona ich 

wznowienia. O fakcie zniszczenia lub uszkodzenia lub przemieszczenia znaków osnowy 

geodezyjnej Wykonawca zobowiązany jest natychmiast powiadomić Zamawiającego. 

 



 

 

 

5.2. Wyznaczenie punktów wysokościowych  

Wytyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy wykorzystaniu sieci 

poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej. Wyznaczone punkty na osi budowli nie 

powinny być przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów 

na osi należy wyznaczyć z dokładnością do jednego cm w stosunku do rzędnych określonych  

w dokumentacji projektowej. 

Punkty wysokościowe (repery) należy wyznaczyć, co około 250 m, a także obok każdego 

projektowanego obiektu (studzienki rewizyjnej). 

Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a rzędne 

ich określić z dokładnością do 0,5 cm. 

Powyższe roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz  

w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego wykonania robót. Do wyznaczenia 

krawędzi wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy 

stosować w przypadku wykopów głębszych niż 1 m. Odległość między palikami (wiechami) 

powinna odpowiadać odstępowi kolejnych studni, podanych w Dokumentacji Projektowej. 

Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu 

charakterystycznego sieci kanalizacji deszczowej. 

5.3. Usunięcie krzewów 

Po dokonaniu wszelkich niezbędnych uzgodnień i po uzyskaniu decyzji na wycięcie 

krzewów, należy przeprowadzić wycinkę krzewów oraz usunąć korzenie, a następnie 

wywieźć na miejsce składowania. 

5.4. Kolejność wykonywania robót geodezyjnych: 

 Wytyczenie głównej osi kolektorów kanalizacji deszczowej oraz przykanalików 

(sytuacyjne i wysokościowe)  

 Wykonanie pomiarów sprawdzających rzędne, spadki i usytuowanie głównych elementów 

sieci kanalizacji deszczowej oraz przykanalików w wykopie przed zasypaniem .  

 Inwentaryzacja elementów naziemnych sieci kanalizacji deszczowej 

5.5. Kolejność wykonywania robót przygotowawczych: 

o ścięcie drzewa lub krzewu, 

o obcięcie wierzchołka i gałęzi, 

o odciągnięcie gałęzi i ułożenie w stosy, 

o przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach, 

o odkopanie pnia koparką i wydobycie, 



 

 

o usuniecie z ziemi korzeni, 

o obcięcie korzeni i ułożenie pnia i korzeni w stosy. 

6. Kontrola jakości Robót 

6.1. System kontroli jakości Robót  

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB S - 00.00. .Wymagania ogólne." 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach  

i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 

6.2. Sprawdzanie robót pomiarowych  

Sprawdzanie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 

 należy sprawdzić położenie punktów głównych sieci kanalizacyjnej, 

 należy sprawdzić wysokości punktów głównych sieci kanalizacyjnej  

 należy sprawdzić wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe na wszystkich załamaniach 

pionowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy na 1 km,  

 należy sprawdzić robocze punkty pomiarowe niwelatorem na całym obszarze budowy, 

 należy sprawdzić wyznaczenie wykopów taśmą i szablonem z poziomicą, co najmniej 

w 5-ciu miejscach na każdym kilometrze oraz w miejscach budzących wątpliwości. 

7. Odbiór prac geodezyjnych 

Ogólne zasady odbioru prac podano w STWiORB S - 00.00 "Wymagania ogólne". Odbiór 

prac związanych z powierzchniowymi robotami oraz wyznaczeniem trasy liniowych robót  

w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub 

protokołu kontroli geodezyjnej, wpisów do Dziennika Budowy. 

8. Przepisy związane. 

o Instrukcje techniczne geodezyjne. 

o Ustawa - Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r 

(Dz.U.00.100.1086) z przepisami wykonawczymi. 

o Ustawa - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U.1994 Nr 89 poz.414) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

STWiORB 

Z - 01.02.  ROBOTY ZIEMNE 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot STWiORB  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót ziemnych przy przebudowie drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263 - 

Różopole – Licheń Stary – Wola Podłężna – DW 266 na odcinkach łączących 

miejscowości Piotrkowice – Licheń Stary i Grąblin – Wola Podłężna – kanalizacja 

deszczowa. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych  

w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują: prowadzenie robót ziemnych dla 

realizacji zakresu określonego w pkt.1.1 STWiORB  i obejmują: 

a. wykopy w gruncie kategorii III -IV wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem 

urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km,  

b. wykopy w gruncie kategorii III wykonywane ręcznie z załadunkiem i transportem na 

odległość do 1 km, 

c. wykopy oraz przekopy w gruncie kat. III wykonywane koparkami podsiębiernymi na 

odkład  

d. wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami w gruncie kat. III,  

e. umocnienie wykopów  

f. przywóz gruntu do wymiany  

g. zasypanie wykopów. 

h. zasypanie wykopów dowiezionym gruntem i obsypka rurociągów  

j. humusowanie i obsianie terenu  

1.4. Określenia podstawowe  

Głębokość wykopu - odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, 

mierzona w kierunku pionowym. 

Odkład - miejsce składowania gruntów z wykopów. 



 

 

Wywóz gruntu - odległość do miejsca składowania gruntów wg ustaleń oferenta, miejsce 

wywozu należy uzgodnić z Zamawiającym  

Dowóz gruntu - odległość wg ustaleń oferenta z jakiej dostarczy grunt nadający się do 

zagęszczenia  

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu badana 

zgodnie z normą. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  

i z definicjami podanymi w STWiORB "Wymagania Ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne 

wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB S - 00.00. "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

Grunty rodzime i materiały nieprzydatne do zasypania wykopów, a także nadmiar gruntu  

z wykopu muszą być wywiezione na składowisko, zapewnienie terenów na odkład należy do 

obowiązków Wykonawcy. Na wymianę gruntu oraz obsypkę rurociągów należy przywieźć 

grunt mineralny (piasek wielofrakcyjny), umożliwiający zagęszczenie do wymaganego 

wskaźnika, grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny 

być sprawdzone pod względem właściwości geotechnicznych oraz zaakceptowane przez 

Inspektora. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB S -00.00. "Wymagania ogólne"  

o Zestawy igłofiltrowe do odwadniania wykopów  

o Koparki gąsienicowe i kołowe  

o Spycharka gąsienicowa  

o Samochód samowyładowczy  

o Zagęszczarka wibracyjna 

o Walec statyczny Szalunki systemowe do wykopów 

4. Transport 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 

bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jak i poza nimi. Środki 

transportowe, poruszające się po drogach poza pasem drogowym powinny spełniać 

odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy,  

w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. 



 

 

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych 

powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

5. Wykonanie Robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania Robót  

Ogólne warunki wykonania robót podano w STWiORB S - 00.00. "Wymagania ogólne". 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność  

z Kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

W przypadku wystąpienia gruntów nieprzydatnych postępować zgodnie z pkt. 5.2. niniejszej 

specyfikacji. 

W przypadku wystąpienia na trasie wykopów elementów małej architektury (płoty, 

ogrodzenia) należy je zdemontować, a po wykonaniu robót odtworzyć. 

Po zasypaniu wykopów teren przywrócić do stanu pierwotnego. 

5.2. Zasady wykorzystania gruntów  

5.2.1. Grunty i materiały nieprzydatne do zasypania wykopów muszą być wywiezione na 

składowisko. Zapewnienie terenów na składowisko i ich zagospodarowanie należy do 

obowiązków Wykonawcy, zarówno od strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztów. 

5.2.2. W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia humusu należy zdjąć warstwę  

i pryzmować w pobliżu miejsca prowadzenia robót ziemnych, a po zakończeniu robót 

rozścielić w miejscu, z którego został zgarnięty. 

5.3. Wykonanie wykopów  

5.3.1. Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów  

Odchylenia rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinny być 

większe niż 1 cm. Szerokość i głębokość wykopów pod elementy kanalizacji nie powinna 

różnić się od projektowanych, więcej niż 5 cm. Spadek dna rowów przewodowych  

i kablowych powinien być zgodny z zaprojektowanym, z dokładnością do 0,05%. 

5.3.2. Wykonanie wykopów pod elementy kanalizacji deszczowej  

Na obszarach zabudowanych oraz w jezdniach i poboczach, a także w przypadku dużego 

napływu wód gruntowych, wykopy należy wykonywać o ścianach pionowych 

zabezpieczonych szalunkiem pełnym. W gruntach suchych i półzwartych dopuszcza się 

szalunek ażurowy. 

Na odcinkach wysokiego poziomu wód gruntowych należy wykonywać roboty ziemne  

i montażowe, prowadząc równocześnie odwadnianie wykopów. Przed rozpoczęciem 

wykonywania wykopu należy usunąć wierzchnia warstwę humusu i pryzmować ją w pobliżu 

miejsca prowadzenia robót. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem 



 

 

ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu, wykonanego ręcznie, 

należy pozostawić, w gruntach nie nawodnionych, na poziomie wyższym od rzędnej 

projektowanej o 2-3 cm, zaś w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie 

mechanicznym dno wykopu ustala się na poziomie 20 cm wyższym od projektowanego. 

Nie wybraną warstwę gruntu usunąć ręcznie. Z dna wykopu należy usunąć kamienie, korzenie  

i grudy, dno wyrównać, a następnie przystąpić do wykonania podłoża. 

W trakcie wykonywania wykopów nie wolno dopuścić do naruszenia (rozluźnienia) 

rodzimego podłoża dna wykopu. Grunty naruszone należy usunąć z dna wykopu, zastępując 

je wykonaniem podłoża wzmocnionego w postaci zagęszczonej ławy piaskowej o grubości 

(po zagęszczeniu), co najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj podłoża należy wykonać w przypadku, 

kiedy doszło do przegłębienia dna wykopu. 

Na całej długości kanalizacji deszczowej grawitacyjnej przewiduje się całkowitą wymianę 

gruntu na piasek zasypowy. 

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania należy (przy udziale Inspektora) 

sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wytycznym, wg przekazanego Wykonawcy 

projektu. Odsłonięte w wykopie istniejące rurociągi i kable należy zabezpieczyć rurami 

osłonowymi dwudzielnymi. Grunt z wykopu odwieźć i składować poza pasami drogowymi. 

Bezpośrednio po wykonaniu wykopu, należy w miejscach ruchu pieszego ustawić kładki 

pomostowe dla pieszych. Pod nowobudowane oraz odtwarzane nawierzchnie drogowe  

i chodniki należy wykonać korytowanie zgodnie z istniejącymi spadkami podłużnymi  

i poprzecznymi. Dopuszczalna tolerancja dla głębokości wykonywanego dna koryta - 1 cm. 

Nadmiar gruntu z korytowania należy odwieźć na składowisko. W zakres wykonywania 

wykopów należy włączyć następujące czynności: 

 wykop, transport wykopanego materiału, składowanie wykopanego materiału, 

 zagęszczenie wykopów  

 ochrona istniejącego uzbrojenia podziemnego  

 odwadnianie wykopów  

5.4. Podsypka i obsypka oraz zasypywanie wykopów  

Zasypywanie wykopów należy wykonać warstwami, kolejno je zagęszczając. 

Pod rurociągi i studnie wykonać podłoże piaskowe gr. 0,15 m. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na obsypkę w obrębie rurociągu i 30 cm ponad nim. 

Obsypkę wykonywać z gruntu mineralnego, sypkiego, którego wielkość ziaren,  

w bezpośredniej bliskości rury nie powinna przekraczać 10% minimalnej średnicy rury, lecz 



 

 

nigdy nie może być większa niż 60 mm. Pod rurą należy ułożyć warstwę wyrównawczą  

o grubości 10 cm nie zagęszczając jej. Obsypkę wykonywać warstwami, równolegle po obu 

bokach rur, każdą warstwę zgęszczając. Grubość warstw nie powinna przekraczać 1/3 

średnicy rury lub nie powinna być większa niż 30 cm. Jednocześnie z wykonywaniem 

poszczególnych warstw obsypki należy usuwać ewentualne odeskowanie wykopu. Nie należy 

usuwać ścianek szczelnych, zastosowanych ze względu na warunki gruntowe i wysoki 

poziom wód gruntowych. 

Obsypkę należy prowadzić aż do uzyskania górnego poziomu strefy ochronnej rurociągu, tj. 

warstwy o grubości po zagęszczeniu 30 cm ponad wierzch rury. Strefę bezpośrednio nad rurą 

zagęszczać ręcznie. 

Warstwa przykrywająca, która występuje od 0,3 do 1,0 m nad wierzchołkiem rury może być 

zagęszczana za pomocą średniej wielkości zagęszczarek wibracyjnych. Ciężkie urządzenia 

zagęszczające można stosować dopiero przy przykryciu rury min. 1,0 m. 

W zakresie prac do wykonania obsypki należy uwzględnić następujące czynności: 

 zakup i dostawę gruntu na obsypkę, 

 zasypywanie i zagęszczanie obsypki, 

 wywóz i zagospodarowywanie nadwyżki gruntu. 

W trakcie obliczenia grubości warstwy zagęszczenia należy uwzględnić poniższe: 

 wskaźnik sypkości gruntu, 

 wymaganą grubość po zagęszczeniu zgodnie ze współczynnikiem zagęszczenia dla 

materiału obsypki. 

W czasie zagęszczania grunt winien mieć wilgotność równą wilgotności optymalnej  

z tolerancją : t 20%. Sprawdzenie wilgotności należy przeprowadzić laboratoryjnie. 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zgęszczenie warstwy należy określać 

za pomocą wskaźnika stopnia zagęszczenia. 

Ustala się minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia: 

 dla warstw o głębokości do 0,2 m   - 1,00, 

 dla warstw o głębokości do 1,2 m   - 0,97, 

 dla warstw powyżej 1,2 m    - 0,95 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, ze zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to 

Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej  

i powtórnie zagęścić. 



 

 

Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał. Przed 

zagęszczeniem należy wyrównać powierzchnię najwyższej warstwy zasypowej. 

Pod nowobudowane lub odtwarzane drogi należy wykonać zasypkę do rzędnej dna dolnej 

warstwy nawierzchni drogowej. 

5.6. Wymiana gruntu  

Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nienośnego gruntu rodzimego i uzupełnieniu 

(zasypaniu) gruntem nośnym (piasek, pospółka, żwir) łatwo zagęszczanym. 

W zależności od wielkości i rodzaju zagęszczarki grunt zasypowy należy układać warstwami 

około 30 - 50 cm i zagęszczać do uzyskania stopnia zagęszczenia Id>0,6 lub wskaźnika 

zagęszczenia Is = 1,0. 

W zakresie prac do wykonania przy wymianie gruntu należy uwzględnić następujące 

czynności: 

 zakup i dostawę gruntu na wymianę  

 zasypanie i zagęszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaźnika 

zagęszczenia 

 wywóz i zagospodarowanie nadwyżki gruntu 

5.7. Humusowanie i obsianie terenu  

W miejscach przeznaczonych na tereny zielone należy rozścielić warstwę humusu o gr. 15 

cm, a następnie wyprofilować i wyrównać jego powierzchnię. Miejsca pod trawniki należy 

wzbogacić nawozem mineralnym, a następnie zabronować, obsiać trawą i uwałować. 

5.8. Sadzenie krzewów 

Po zakończeniu robót ziemnych w wyznaczonych miejscach dokonać nowych nasadzeń 

krzewów. 

6. Kontrola jakości Robót 

6.1. System kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB S - 00.00. "Wymagania ogólne". 

Kontrolę jakości robót ziemnych należy prowadzić w oparciu o PN. 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy 

wpisywać do: 

 Dziennika Budowy,  

 protokołów odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu 

7. Przepisy związane 



 

 

- PN-81/B-0302 Grunty budowlane.,  

- PN-B-10736 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów. Warunki techniczne 

wykonania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

STWiORB 

D - 03.02.01    KANALIZACJA DESZCZOWA 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot STWiORB  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru przy przebudowie drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263 - Różopole – 

Licheń Stary – Wola Podłężna – DW 266 na odcinkach łączących miejscowości 

Piotrkowice – Licheń Stary i Grąblin – Wola Podłężna – kanalizacja deszczowa, w 

zakresie objętym przetargiem, zgodnie z dokumentacją przetargową. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako 

dokument przetargowy lub i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych  

w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu sieci 

kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i obejmują: 

- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej,  

- wykonanie przykanalików kanalizacji deszczowej, 

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych BS – 45  

- wykonanie wpustów deszczowych BS – 45 

- wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej 

- próby szczelności kanalizacji deszczowej  

Uwaga: 

Roboty ziemne związane z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej ujęto w STWiORB S - 

02.01. "Roboty Ziemne.". 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami, STWiORB S 00.00. "Wymagania ogólne" oraz "Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych". 

DZ - średnica zewnętrzna rury lub studni  

DN - średnica nominalna rury lub studni  

 

 



 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru Ogólne 

wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB S - 00.00. "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu sieci kanalizacji deszczowej według zasad 

niniejszej STWiORB są: 

2.1. Rury kanalizacyine PVC-U i PP 

 rury kielichowe o ściance litej wykonane z PVC-U szeregu SDR 34 SN8  

z uszczelkami wargowymi  

 rury kielichowe o ściance litej wykonane z PP, SN10 z uszczelkami wargowymi  

 kształtki kielichowe o ściance litej wykonane z PVC-U szeregu SDR 34 klasy  

SN8 (kolana, złączki, nasuwki, redukcje, trójniki) wg wymogów jak dla rur 

kanalizacyjnych PVC-U; kształtki i rury musza pochodzić od jednego producenta  

 kształtki kielichowe o ściance litej wykonane z PP klasy  

SN10 (kolana, złączki, nasuwki, redukcje, trójniki) wg wymogów jak dla rur 

kanalizacyjnych PP; kształtki i rury musza pochodzić od jednego producenta  

 rury  muszą  być  cechowane bezpośrednio na wyrobach w odstępach nie większych 

niż 2 m. 

Cechowanie powinno zawierać: 

a) nazwę lub znak producenta  

b) symbol surowca  

c) wymiar: średnica x grubość ścianki, seria S  

d) sztywność obwodowa  

e) informacje identyfikujące produkcję (nr linii produkcyjnej, data produkcji)  

f) numer aprobaty technicznej  

Wymiary rur określone są nominalną średnicą zewnętrzną, maksymalną i minimalną 

grubością ścianki oraz tolerancjami obu wymiarów, owalnością średnicy zewnętrznej 

Dopuszczalna owalność rur nie powinna przekraczać 0,024 DN  

2.3. Studnie betonowe z włazami typu D - 400; 

Studnie złożone z elementów prefabrykowanych z betonu klasa B45, wykonanych z betonu 

wodoszczelnego W 8 o nasiąkliwości <4%: 

 dno z fabrycznie wykonaną kinetą oraz przejściami szczelnymi na rury  



 

 

 kręgi betonowe pełne z przejściami szczelnymi z uszczelkami dla włączenia rurociągów 

oraz ze stopniami włazowymi żeliwnymi typu ciężkiego  

 pierścień regulacyjny -pierścień odciążający żelbetowy  

 płyta odciążająca żelbetowa  

 właz żeliwno-betonowy typu ciężkiego D400 (40T) 

 uszczelki gumowe stożkowe, wyposażone w krawędź poślizgową  

Studnie muszą spełniać następujące właściwości użytkowe: 

 Wytrzymałość  betonu na ściskanie minimum 40 Mpa ( klasa wytrzymałości  

≥ C35/45, 

 Wskaźnik w/c <0,45 

 Zawartość chlorków w betonie  ≤1,0% 

 Zawartość chlorków w żelbecie  ≤  0,4 % 

  Stopień wodoszczelności  W10,    

   Nasiąkliwość <5%,  

 Trwałość wszystkich elementów studzienki:  Odpowiednia do stosowania  

w warunkach oddziaływania środowiska chemicznego agresywnego, klasa ekspozycji 

XA2, XA3 wg PN-EN 206+A1:2016-12 

 Dodatkowy parametr trwałości elementów przykrywających ( płyty pokrywowe, 

pierścienie odciążające) odpowiednia do stosowania w warunkach korozji wywołanej 

przez zamrażanie /rozmrażanie Klasa ekspozycji XF3, XF4 wg PN-EN 

206+A1:2016-12 

 Wytrzymałość na zgniatanie komory roboczej i elementów trzonu  studzienki : klasa 

wytrzymałości ≥ 50  

 Wytrzymałość na pionowe obciążenie elementów redukujących i elementów 

przykrywających  

( zwężki, płyty pokrywowe, pierścienie odciążające)   ≥300 kN 

  Stopnie złazowe spełniające wymagania PN-EN 13101:2005.  Nośność 

zainstalowanych stopni złazowych :  

   - ugięcie ≤ 5 mm pod obciążeniem pionowym 2 kN,   ugięcie trwałe ≤ 1 mm 

               - odporność na poziomą siłę wyrywającą  5 kN 

 Minimalne otulenie zbrojenia betonem  - dla elementów żelbetowych studni 

kanalizacyjnych oraz płyt pokrywowych i redukcyjnych  ≥30 mm 



 

 

 Prefabrykowane elementy studzienek (z wyjątkiem pierścieni dystansowych  

i pierścieni odciążających ) łączone są za pomocą uszczelek z  elastomeru  

spełniających wymagania normy PN-EN 681-1:2002, 

Wygląd zewnętrzny: Beton elementu prefabrykowanego powinien mieć jednolity kolor. 

Powierzchnia wolna od uszkodzeń osłabiających konstrukcję lub zmniejszających trwałość 

elementu. Powierzchnie profili złączy powinny być gładkie i wolne od nieprawidłowości, 

które mogłaby uniemożliwić wykonanie trwałego wodoszczelnego połączenia. 

2.4. Wpusty deszczowe z kratkami D-400 i wyloty  

Wpusty uliczne żeliwne – prefabrykowane, powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74080-

01 i PNH-74080-04. 

Podstawa studni – prefabrykowana betonowa z betonu B-45 średnica wewnętrzna Ø 500mm; 

Kręgi betonowe – prefabrykowane dla studzienki wpustów ulicznych kręgi prefabrykowane 

betonowe o średnicy wewnętrznej 50 cm, z betonu klasy B 45, wg KB1-22.2.6 (6). 

Pierścień żelbetowy odciążający – prefabrykowany Ø 1100/630 mm powinny być wykonane  

z betonu klasy B 45, 

Ruszt żeliwny z zawiasem klasy D400 wg PN/EN 124:2000 

Studnie i wpusty złożone z elementów prefabrykowanych z betonu klasa B45, wykonanych  

z betonu wodoszczelnego W 8 o nasiąkliwości <4%: 

 dno z fabrycznie wykonaną kinetą oraz przejściami szczelnymi na rury  

 kręgi betonowe pełne z przejściami szczelnymi z uszczelkami dla włączenia rurociągów 

oraz ze stopniami włazowymi żeliwnymi typu ciężkiego  

 pierścień regulacyjny -pierścień odciążający żelbetowy  

 płyta pokrywowa żelbetowa  

 właz żeliwno-betonowy typu ciężkiego D400 (40T) 

 kratka ściekowa żeliwna uchylna tupu D400 o wymiarach 630x420 mm 

 uszczelki gumowe stożkowe, wyposażone w krawędź poślizgową 

3. Sprzęt 

3.1. Żuraw budowlany samochodowy 

3.2. Samochód dostawczy 

3.3. Szalunki do wykopów 

3.5. Zestawy do odwadniania wykopów 

 

 



 

 

4. Transport 

Rury należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed przesuwaniem  

i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. przy przewozie należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym. Wyładunek rur w wiązkach 

wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belka 

uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. 

Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. 

Studnie betonowe i studzienki z tworzyw sztucznych - transport powinien odbywać się 

samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie  

i opuszczanie studni należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin rozmieszczonych 

równomiernie na obwodzie prefabrykatu . 

Pojazdy służące do transportu powinny spełniać warunki techniczne wymagane w ruchu 

drogowym. 

Transport powinien zapewniać: 

 stabilność pozycji załadowanych materiałów  

 zabezpieczenie materiałów przed uszkodzeniem 

 kontrolę załadunku i wyładunku  

W czasie transportu i składowania materiałów, należy ściśle przestrzegać instrukcji 

producenta. 

5. Wykonanie robót  

5.1. Montaż rurociągów 

Ogólne "Wymagania dotyczące robót Montaż i układanie rurociągów i przyłączy z rur PVC-

U.- i PP. Rury układać na przygotowanym podłożu z materiałów sypkich gr. 15 cm w 

temperaturze powietrza od +5 do +30 °C. Przed rozpoczęciem montażu rur należy wykonać 

wstępne rozmieszczenie rur w wykopie. Montaż należy wykonywać zgodnie z 

projektowanym spadkiem pomiędzy węzłami od punktu o rzędnej niższej do wyższej. Bose 

końce rur należy wciskać w kielich po uprzednim posmarowaniu środkiem ułatwiającym 

poślizg. Przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego złącza, każda ostatnia rura, do 

kielicha której wciskany będzie bosy koniec rury, powinna być uprzednio ustabilizowana 

przez wykonanie obsypki. Jeśli rurociąg przebiega w sąsiedztwie istniejącego przewodu w 

odległości mniejszej od 30 cm, należy zabezpieczyć go rurą osłonową z PE. 

W miejscach o znacznym zagłębieniu kolektora, kanały boczne lub przykanaliki będą 

włączane do studni kaskadowo zgodnie z projektem. 



 

 

Po wykonaniu montażu, przed zasypaniem, należy wykonać próby szczelności rurociągu 

zgodnie z Polską Normą. 

5.2. Studnie betonowe i wpusty deszczowe 

Studnie betonowe są studniami rewizyjnymi. Studnie posadawiać w wykopie na 

przygotowanym podłożu z podsypki piaskowej gr. 15 cm. 

Elementy studni ustawiać przy pomocy dźwigu. Łączenie elementów studni - poprzez 

uszczelki z elastomeru spełniających wymagania normy PN-EN 681-1. 

W górnej części studni zamontować w zależności od miejsca lokalizacji studni: 

dla studzienek zlokalizowanych w ulicy - właz żeliwny typu D400 

5.3. Próby szczelności kanałów  

Po zmontowaniu kanałów z częściowym przykryciem rur minimum 20 cm ponad wierzch 

rury i pozostawieniem odkrytych złączy, należy przeprowadzić próbę szczelności na 

eksfiltrację. Próbę przeprowadzać odcinkami pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. Wodę do 

przewodu kanalizacyjnego doprowadzać grawitacyjnie ze zbiornika otwartego na powierzchni 

terenu. Odpowietrzenie kanału dokonuje się przez jego najwyższy punkt. Czas napełnienia 

odcinka nie powinien być krótszy niż 1 godzina dla spokojnego napełnienia i odpowietrzenia 

przewodu. Badany przewód kanałowy powinien przed próbą pozostawać przez jedną godzinę 

całkowicie napełniony. Czas trwania próby powinien wynosić 15 minut. 

Na złączach kielichowych nie powinny ukazywać się krople wody. Rurociąg uważa się za 

szczelny, kiedy ilość dopełnianej wody w rurociągu w czasie trwania próby (15 min.) nie 

wynosi więcej niż 0,02 dm
3
/1 m2 powierzchni rury. 

W wypadku nieszczelnego złącza kielichowego rury, złącze należy wymienić, a próbę 

powtórzyć. 

Próbę na infiltrację wykonać wg PN-92/B-10735. 

6. Kontrola jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB S - 00.00. "Wymagania ogólne". 

6.1. Badanie materiałów użytych do budowy sieci kanalizacji deszczowej 

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami dokumentacji 

projektowej, STWiORB i odpowiednich norm materiałowych. 

6.2. Kontroli jakości robót należy dokonać wg PN. 

Kontrola jakości wykonanych robót dotyczy zgodności wykonania kanalizacji z przepisami, 

dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora. 

6.3. Materiały przeznaczone do wbudowania powinny posiadać atest producenta  



 

 

Każdorazowo przed wbudowaniem należy uzyskać akceptację Inżyniera z wpisem do 

Dziennika Budowy. 

 

7. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB S - 00.00. "Wymagania ogólne". 

7.1. Odbioru robót dokonać należy zgodnie z PN, "Warunkami technicznymi wykonania  

i odbioru robót budowlano-montażowych, tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe cz.3 

Zewnętrzne sieci kanalizacyjne" Arkady W-wa 1988 r., "Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wraz z aneksem - Rozdział 3 - Sieci 

kanalizacyjne" Wydawca PKTSGGiK W-wa 1996. 

8. Przepisy związane. 

PN-EN 1610   - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, 

PN-B1/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

PN - EN 124 - zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

dla  ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 

znakowanie  i  sterowanie jakością 

PN-EN 476  - Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemie  

     kanalizacji grawitacyjnej, 

PN-EN 1401-1 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odwadniania  

                                      i  kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

PN-92/ B- 0729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe. 

DIN 4052  - Studnie prefabrykowane betonowe B - 45 

PN- EN 752-1  - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 

Aprobaty techniczne  

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 
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