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GŁÓWNE WYTYCZNE I PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA DO OPISU 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem poszczególnych Specyfikacji Technicznych, wchodzących w skład Opisu Przedmiotu Zamówienia, 

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach 

zamówienia. 

 

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych: Specyfikacje Techniczne wyszczególnione w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia, stanowią obowiązujący dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji poszczególnych 

opracowań projektowych, które należy wykonać w ramach Dokumentacji Projektowej będącej przedmiotem 

Zamówienia. 

 

Gdziekolwiek w Opisie Przedmiotu Zamówienia i w Specyfikacjach Technicznych powołane są konkretne 

przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i 

katalogów. Wykonawca powinien na bieżąco dostosowywać Dokumentację Projektową do zmian przepisów jw. 

Dokumentacja Projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami i zasadami 

wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień złożenia wniosków o dokonanie jej odbioru. 

 

Przed złożeniem oferty zaleca się dokonać wizji terenowej i wnikliwie zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi 

materiałami związanymi z przedmiotem zamówienia oraz SIWZ (w tym z Opisem Przedmiotu Zamówienia). Na 

podstawie analizy materiałów wyjściowych do projektowania oraz SIWZ (w tym Opisu Przedmiotu Zamówienia), 

Wykonawca powinien rozpoznać stopień skomplikowania planowanej inwestycji i rzetelnie sporządzić Ofertę. 

 

Niepełne rozpoznanie poziomu skomplikowania inwestycji i zbyt mały stopień szczegółowości sporządzonej 

Oferty nie może być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń lub negocjacji po złożeniu Oferty. 

 

Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia, imiennie przedstawi kandydatów na stanowiska projektantów 

branżowych, którzy winni posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania zgodnie z ustawą 

Prawo budowlane, w specjalności właściwej dla powierzanego stanowiska (projektanta danej branży) lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych 

przepisów oraz przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 

Celem zapewnienia należytego wykonania usługi, Wykonawca zapewni na etapie realizacji usługi udział 

następujących ekspertów w realizacji zamówienia, takich jak m.in.: geodeta, geotechnik i geolog oraz innych 

niezbędnych specjalistów, zgodnie ze specyfikacją zamówienia. 

1) Geodeta 

(Geodeta z uprawnieniami geodezyjnymi kat. 1 i 2) 

 

2) Geotechnik 

(Zgodnie z przepisami Eurokodu 7 (PN-EN 1997-1, 2) inżynier geotechnik powinien mieć Certyfikat Polskiego 

Komitetu Geotechniki lub powinien mieć uprawnienia geologiczne VI i VII kategorii) 

 

3) Geolog 

(Geolog powinien mieć kwalifikacje geologiczne kategorii VII lub VI wydane przez Ministra ds. Środowiska albo 

06 lub 07 wydane przez Prezesa Centralnego Urzędu Geologii lub kwalifikacje geologiczne kategorii XI lub XII 

wydawane przez marszałków województw. Dodatkowo, celem możliwości wykonywania badań geofizycznych, 

geolog powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje geologiczne kategorii IX lub X wydane przez Ministra ds. 

Środowiska albo inne równoważne (lub Wykonawca powinien zapewnić udział w realizacji przedmiotu 

zamówienia dodatkowego eksperta/geologa z ww. uprawnieniami). 
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4) Eksperci/branżyści 

(Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia imiennie przedstawi kandydatów na stanowiska projektantów 

branżowych, którzy winni posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania zgodnie z ustawą 

Prawo Budowlane w specjalności właściwej dla powierzanego stanowiska (projektanta danej branży) lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych 

przepisów oraz przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonującej/ych 

czynności administracyjno-biurowe w trakcie realizacji zamówienia, polegające m.in. na: prowadzeniu spisu 

korespondencji, skanowaniu i ewidencjonowaniu dokumentów, wykonywaniu papierowych kopii dokumentów, 

współpracy przy redagowaniu pism, kompletowaniu załączników do pism, obsłudze telefonicznej kontraktu, 

wysyłaniu i odbieraniu korespondencji w formie tradycyjnej. 

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 

oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

 

W trakcie realizacji zamówienia, w terminie 14 dni od podpisania Umowy i na każde wezwanie Zamawiającego w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w 

celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób 

wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

 oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, 

których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że 

objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię umowy/umów o pracę 

osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 

Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. 

w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych. 

 Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty 

przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w Umowie.  

 

 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający 

może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR I – WYMAGANIA OGÓLNE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań 

projektowych przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej na budowę przeprawy mostowej przez rzekę Wartę w miejscowości Biechowy wraz z 

niezbędnymi drogami dojazdowymi, w ciągu drogi powiatowej nr 3217P, w ramach Programu Mosty dla 

Regionów”. 

 

Inwestorem zadania inwestycyjnego jest: 

Powiat Koniński - Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie, ul. Świętojańska 20d, 62-500 Konin. 

 

Dokumentację Projektową będącą przedmiotem zamówienia należy wykonać w niżej wymienionych Etapach, 

które obejmują wykonanie poszczególnych opracowań projektowych stanowiących odrębne Elementy danego 

Etapu. 

 

ETAP I –  opracowania dokumentów zgodnie z wymaganiami przepisów środowiskowych 

 Opracowanie mapy do celów projektowych 

 Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 

 Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia 

 Inwentaryzacja przyrodnicza 

 Opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz wniosku o decyzję o 

środowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem 

 Opracowanie operatu wodnoprawnego oraz wniosku o decyzję pozwolenie wodnoprawne wraz z jej 

uzyskaniem 

 

ETAP II – opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) 

 Projekt budowlany wielobranżowy wraz z projektem podziałów  

 Projekt techniczny (wykonawczy) wielobranżowy 

 Opracowanie materiałów oraz uzyskanie ZRID 

 Projekt organizacji ruchu 

 Dokumentacja przetargowa 

 

Umowa na nadzór autorski zostanie podpisana z Wykonawcą w oparciu o odrębną procedurę przetargową 

 

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uzyskać w imieniu Inwestora wszelkie wymagane decyzje, 

pozwolenia, uzgodnienia i opinie, w tym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DSU) i decyzję PnB / 

ZRID. 

1.2. Określenia podstawowe 

Użyte we wszystkich Specyfikacjach Technicznych i w innych składnikach Umowy wymienione poniżej 

określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.2.1. Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 

nadbudowa obiektu budowlanego. 

1.2.2. Budowa drogi - wykonywanie połączenia drogowego między określonymi miejscami lub 

miejscowościami a także jego odbudowa i rozbudowa. 
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1.2.3. Budowla - każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, 

drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolnostojące maszty 

antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 

(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 

techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 

nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a 

także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych 

urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 

przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1.2.4. Cena Ofertowa - to cena za wykonanie przedmiotu zamówienia podana w Ofercie i Umowie. 

1.2.5. Dokumentacja Projektowa - ogół Opracowań Projektowych i czynności przedrealizacyjnych 

wykonywanych w ramach usługi objętej Umową. 

1.2.6. Element Etapu Umowy - Opracowanie Projektowe wchodzące w skład danego Etapu, niezbędne dla jego 

kompletności. 

1.2.7. Etap Umowy - Element lub kilka Elementów Etapu Umowy wykonywanych w kolejnej fazie 

technicznego i ekonomicznego uściślania planowanego zadania. Każdy Etap Umowy jest przedmiotem 

oddzielnego odbioru i rozliczenia. 

1.2.8. Infrastruktura techniczna (urządzenia infrastruktury) niezwiązana z drogą - infrastruktura techniczna 

niezwiązana bezpośrednio z funkcjonowaniem drogi, do której należą w szczególności: 

- linie elektroenergetyczne, 

- linie telekomunikacyjne, 

- przewody: kanalizacyjne (nie służące do odwodnienia drogi), gazowe, ciepłownicze i wodociągowe, 

- urządzenia wodnych melioracji, 

- urządzenia podziemne specjalnego przeznaczenia, 

- ciągi transportowe. 

1.2.9. Infrastruktura techniczna (urządzenia infrastruktury) w pasie drogowym związana z drogą - infrastruktura 

techniczna związana z gospodarką drogową lub obsługą ruchu, do której należą m. in.: 

- linie elektroenergetyczne związane z oświetleniem drogi, obiektów inżynierskich, 

- urządzenia   systemów   telemetrycznych   (w   tym   m.in.:   Systemu   Zarządzania Ruchem), 

- kanalizacja deszczowa. 

1.2.10. Inne obiekty - są to obiekty budowlane lub przeszkody naturalne niezaliczane do obiektów drogowych i 

obiektów inżynierskich, takie jak: 

- cieki i zbiorniki wodne wraz urządzeniami regulacyjnymi, spiętrzającymi i zabezpieczającymi, 

- obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i linie tramwajowe, itp. 

- nadziemne i podziemne obiekty kubaturowe, 

- przeprawa promowa. 

1.2.11. Konstrukcja obiektu budowlanego (konstrukcja obiektu) - elementy nośne obiektu, wraz z ich 

posadowieniem, posiadające określone cechy geometryczne, techniczne i materiałowe z wyłączeniem instalacji, 

wyposażenia technicznego i wykończeń. Dla obiektu drogowego (drogi) jest to korpus drogowy zawierający 

odpowiednio ukształtowaną drogową budowlę ziemną oraz elementy zapewniające stateczność korpusu 

drogowego i stateczność jego posadowienia (np.: konstrukcje oporowe, umocnienia skarp, pale, odpowiednie 

nachylenie skarp, ulepszone podłoże). Dla obiektów inżynierskich jest to ustrój nośny wraz z podporami oraz 

elementami zapewniającymi stateczność obiektu i jego posadowienia. 

1.2.12. Konstrukcja oporowa - budowla przeznaczona do utrzymania w stanie stateczności nasypu lub wykopu. 

1.2.13. Korona drogi - jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu 

pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych - również z pasem 

dzielącym jezdnię. 

1.2.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.  

1.2.15. Kosztorys Ofertowy (KO) - zestawienie pozycji elementów rozliczeniowych, stanowiących podstawę 

płatności z określeniem jednostek obmiaru i ilości robót w kolejności technologicznej ich wykonania. Kosztorys 
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Ofertowy ma być wykonany w układzie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) i Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER). 

1.2.16. Linie rozgraniczające teren - granice terenów przeznaczonych pod pas drogowy, również pasy drogowe 

oznaczone w ewidencji gruntów lub ustalone w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji 

ZRID). Linie rozgraniczające stanowią linie podziału nieruchomości. 

1.2.17. Materiały wyjściowe - obejmują projekty, rysunki, obliczenia, ekspertyzy, uzgodnienia i inne informacje 

wymienione w Specyfikacjach Technicznych (ST) oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), przekazane 

Wykonawcy przez Zamawiającego bezpłatnie celem wykorzystania przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz te 

pozyskane lub sporządzone przez Wykonawcę własnym kosztem i staraniem w trakcie realizacji Umowy, a 

niezbędne do wykonania Dokumentacji Projektowej. 

1.2.18. Nawierzchnia - element obiektu drogowego lub inżynierskiego - warstwa lub zespół warstw służących do 

przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu, 

który występuje na: 

- jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy włączania i wyłączania, łącznice, 

MOP, place, opaski, utwardzone pobocza, przystanki autobusowe na pasach ruchu i w zatoce, drogi w 

strefie zamieszkania oraz jezdnie manewrowe), 

- miejscach   przeznaczonych   do   postoju   pojazdów   (stanowiska,   pasy   i   zatoki postojowe), 

- chodnikach i ścieżkach rowerowych. Nawierzchnia, w zależności od potrzeb, może zawierać następujące 

warstwy: 

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 

atmosferycznych. 

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 

rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 

nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa 

może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może 

ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia 

nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę 

mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g) Podłoże ulepszone - warstwa lub zespół warstw leżących pod konstrukcją nawierzchni drogowej w 

przypadku, gdy podłoże gruntowe (grunt rodzimy lub nasypowy) nie spełnia warunku nośności i /lub 

mrozoodporności. 

h)   Warstwa   mrozoochronną   -   warstwa,   której   głównym   zadaniem   jest   ochrona 

nawierzchni przed skutkami działania mrozu. i)    Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu 

uniemożliwienia przenikania cząstek 

drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. j)    Warstwa odsączająca - warstwa służąca do 

odprowadzenia wody przedostającej się do 

nawierzchni. k)   Warstwa    wzmacniająca    -    warstwa    zapewniająca    przeniesienie    występującego 

w okresie budowy ciężkiego ruchu technologicznego. 

1.2.19. Obiekt budowlany (obiekt) - w przypadku drogownictwa jest to budowla stanowiąca całość techniczno-

użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. W drogownictwie występują obiekty drogowe i 

obiekty inżynierskie. 

1.2.20. Obiekt drogowy - droga spełniająca wymagania rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. 

U. z 1999 r. nr 43, poz. 430, z późn zm.). Obiekt drogowy zawiera, w zależności od potrzeb: jezdnie, dodatkowe 

pasy ruchu, pasy postojowe, pasy dzielące, pobocza, skarpy nasypów i wykopów, chodniki, ścieżki rowerowe, 

torowisko tramwajowe, pasy zieleni, skrzyżowania i zjazdy, węzły drogowe, przejazdy drogowe i skrzyżowania z 

liniami kolejowymi wraz z konstrukcją, nawierzchnią i wyposażeniem technicznym dróg. 
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1.2.21. Obiekt inżynierski - Obiekt budowlany spełniający wymagania rozporządzenie Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. nr 63, poz. 735z późn zm.). Do obiektów inżynierskich zalicza 

się: 

- obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, kładka), 

- tunele (tunele, przejście podziemne), 

- przepusty, 

- konstrukcje oporowe. 

1.2.22. Obiekt liniowy - należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem 

jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, 

rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i podziemna (umieszczona bezpośrednio w 

ziemi), wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią 

obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego. 

1.2.23. Oferent - ten, kto w trakcie postępowania przetargowego składa Ofertę na wykonanie Dokumentacji 

Projektowej. 

1.2.24. Oferta - to zobowiązanie do wykonania usługi, złożone przez Oferenta w postępowaniu przetargowym. 

1.2.25. Opracowanie Projektowe - część usługi składająca się na Element Etapu Umowy. Opracowaniem 

Projektowym nazywa się np.: Mapę do celów projektowania dróg, Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko, Dokumentację geologiczno-inżynierską, Projekt Budowlany. Opracowanie projektowe składa się z 

elementów opracowania projektowego, które w zależności od jego specyfiki stanowią np.: inwentaryzacje cech 

ilościowych, geometrycznych i materiałowych obiektów, budowlanych (pomiary i badania), oceny stanu 

technicznego obiektów budowlanych (ekspertyzy), wykaz współrzędnych, część opisowa, obliczenia, część 

rysunkowa, część kosztorysowo-przedmiarowa. 

1.2.26. Organizacja ruchu - rozwiązania mające wpływ na ruch drogowy: 

- geometrię drogi i zakres dostępu do drogi, 

- sposób umieszczania znaków pionowych,  poziomych, sygnalizatorów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 

- zasady i sposób działania sygnalizacji, znaków świetlnych, znaków o zmiennej treści i innych zmiennych 

elementów. 

1.2.27. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w 

którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, 

zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą. 

1.2.28. Polecenie - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Przedstawiciela Zamawiającego, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu i zakresu realizacji opracowań projektowych lub innych spraw związanych z 

wykonywaniem Umowy. 

1.2.29. Procedura - dokument wewnętrzny firmy, który w swej treści powinien wskazywać czynności budujące 

proces projektowania oraz odpowiedzialności związane realizacją tych czynności. 

1.2.30. Projektant - uprawniona osoba będąca autorem opracowań projektowych w rozumieniu Ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane  (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.).  

1.2.31. Projekt organizacji ruchu - dokumentacja sporządzona przez projektanta w celu zatwierdzenia organizacji 

ruchu przez właściwy organ zarządzający ruchem. 

1.2.32. Protokół odbioru - pisemny dowód sporządzony przez Wykonawcę, podpisany przez Wykonawcę i 

Zamawiającego, potwierdzający, że części Umowy (Elementy Etapów Umowy i Etapy Umowy) będące 

przedmiotem odbioru zostały wykonane zgodnie z Umową. 

1.2.33. Przebudowa drogi - wykonywanie robót, w wyniku których następuje podwyższenie parametrów 

technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, niewymagających zmiany granic pasa drogowego. 

1.2.34. Przedmiar robót - zestawienie robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z 

obliczeniem i podaniem ilości jednostek przedmiarowych robot wynikających z Dokumentacji Projektowej i 

podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych (nr katalogu, tablicy i kolumny). 

Przedmiar robót ma być wykonany w układzie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (STWiORB) i Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER). 
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1.2.35. Przedstawiciel Zespołu Audytorów BRD - osoba wchodząca w skład Audytorów BRD uczestnicząca w 

radach projektu, odpowiedzialna za bieżącą analizę rozwiązań projektowych m. in. Pod względem bezpieczeństwa 

ruchu drogowego (BRD). 

1.2.36. Przedstawiciel Zamawiającego - osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego upoważniona do bieżącej 

współpracy z Wykonawcą w sprawach związanych z wykonywaniem Umowy. 

1.2.37. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieków, 

szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez nasyp drogi. 

1.2.38. Remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegających na 

odtworzeniu stanu pierwotnego, niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie 

wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. 

1.2.39. Remont drogi - wykonywanie robot przywracających pierwotny stan drogi, także przy użyciu wyrobów 

budowlanych innych niż użyte w stanie pierwotnym. 

1.2.40. Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.2.41. Specyfikacje Techniczne (ST) - to element Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ), wchodzący w skład 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), stanowiących integralny składnik Umowy, który określa 

zakres techniczny i organizacyjny wykonania i odbioru opracowań projektowych zleconych w ramach usługi, oraz 

wszelkie modyfikacje i dodatki poczynione w nich przez Zamawiającego. 

1.2.42. Sprzęt - to urządzenia Wykonawcy wykorzystane do wykonania usługi. 

1.2.43. Urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego - urządzenia oraz rozwiązania techniczne i 

organizacyjne mające na celu zapewnienie odpowiedniego zarządzania ruchem oraz bezpieczeństwa i 

zabezpieczenia ruchu. Do urządzeń tych należą m. in.: 

- znaki drogowe pionowe, 

- znaki drogowe poziome, 

- sygnały drogowe, 

- urządzenia     optycznego     prowadzenia     ruchu     i     wskazywania     lokalizacji (słupki prowadzące, 

słupki krawędziowe, tablice prowadzące, tablice rozdzielające, tablice kierujące, słupki przeszkodowe, 

znaki numeru drogi, znaki kilometrowe, znaki hektometrowe), 

- urządzenia do oznaczania obiektów znajdujących się w skrajni drogi, 

- urządzenia zabezpieczające ruch  pieszych  i  rowerzystów (balustrady i poręcze, 

- barieroporęcze, ogrodzenia, słupki blokujące), 

- urządzenia przeznaczone do zamykania drogi dla ruchu, 

- drogowe bariery ochronne, poduszki zderzeniowe (osłony energochłonne), osłony przeciwolśnieniowe, 

osłony przeciwwietrzne, 

- urządzenia do kanalizowania ruchu pojazdów i ograniczania ich prędkości (wyspy, azyle, progi 

zwalniające i progi podrzutowe), 

- urządzenia do zabezpieczania robot prowadzonych w pasie drogowym (m. in. zapory drogowe, tablice 

kierujące, pachołki drogowe, tablice ostrzegawcze, tablice zamykające), stacje meteorologiczne oraz 

sygnalizatory wiatru, mgły i gołoledzi, 

- urządzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu (np.: sygnalizacje świetlne, tablice informacyjne, 

znaki o zmiennej treści, tablice tekstowe, kamery wideodetekcji, urządzenia do detekcji ruchu, wagi do 

preselekcji ruchu). 

1.2.44. Urządzenia ochrony środowiska - wszystkie służące ochronie środowiska obiekty, urządzenia, 

wyposażenie i zagospodarowanie terenu, które są elementami zadania inwestycyjnego, w tym w szczególności: 

- ekrany akustyczne, 

- urządzenia podczyszczania wód opadowych, 

- ogrodzenia dla zwierząt, 

- przejścia dla zwierząt, 

- pasy zieleni izolacyjnej i dogęszczającej. 

1.2.45. Usługa - to wykonanie wszystkich czynności i opracowań projektowych będących przedmiotem Umowy 

w zakresie ustalonym przez Zamawiającego. 
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1.2.46. Wada - to jakakolwiek część usługi, wykonana niezgodnie z Umową oraz Opisem Przedmiotu 

Zamówienia. 

1.2.47. Właściwy organ - organ administracji publicznej posiadający zdolność prawną do rozpoznawania i 

rozstrzygania określonego rodzaju spraw w postępowaniu administracyjnym. 

1.2.48. Wykonawca - wyłoniony w postępowaniu przetargowym Wykonawca Dokumentacji Projektowej. 

1.2.49. Wykonawca robót - wykonawca robót budowlano-montażowych. 

1.2.50. Wyposażenie techniczne dróg - do wyposażenia technicznego dróg należą m.in.: 

- urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę (rowy odwadniające drogę, urządzenia   ściekowe,    

urządzenia   do   powierzchniowego   odwodnienia    placu, urządzenia   do   wgłębnego   odwodnienia   

drogi,   kanalizacja   deszczowa,   inne urządzenia wg rozwiązań indywidualnych), 

- urządzenia oświetleniowe, 

- obiekty i urządzenia obsługi  uczestników ruchu (w tym:  MOP,  punkty kontroli samochodów 

ciężarowych,  MPO,  zatoki  postojowe,  zatoki  autobusowe,  perony tramwajowe,   pętle   autobusowe,   

place   do   zawracania,   mijanki,   przejścia   dla pieszych), 

- obwody utrzymania, 

- urządzenia techniczne drogi  (w tym:   bariery ochronne, osłony energochłonne, ogrodzenia, osłony 

przeciwolśnieniowe, osłony przeciwwietrzne, stałe przejazdy awaryjne, wyjazdy awaryjne, pasy 

technologiczne), 

- urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu, 

- ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt, 

- urządzenia    infrastruktury    technicznej    znajdujące    się    w    pasie    drogowym niezwiązane z drogą. 

1.2.51. Wyposażenie techniczne drogowych obiektów inżynierskich - do wyposażenia technicznego drogowych 

obiektów inżynierskich należą m.in.: 

- urządzenia dylatacyjne, 

- izolacje wodoszczelne, 

- nawierzchnie, krawężniki, 

- urządzenia odprowadzenia wód opadowych i roztopowych, 

- balustrady, 

- bariery, 

- barieroporęcze, 

- osłony zabezpieczające przed porażeniem prądem sieci trakcyjnych, 

- ekrany akustyczne, 

- osłony przeciwolśnieniowe, 

- instalacje oświetleniowe, 

- urządzenia wentylacyjne, 

- urządzenia zabezpieczające dostęp do obiektów w celach utrzymaniowych, 

- urządzenia mechaniczne dla ruchomych elementów konstrukcji, 

- płyty przejściowe w strefie połączenia obiektu z nasypem drogowym, 

- urządzenia   zabezpieczające   podpory   mostów   przed   działaniem   kry,   spływu i żeglugi   oraz   

podpory   wiaduktów   przed   najechaniem   pojazdów   i   skutkami wykolejenia pojazdów szynowych, 

- tablice określające szlak żeglugowy, 

- sprzęt i środki gaśnicze, 

- zabezpieczenia   przed  dostępem  zwierząt  i  osób   postronnych  do   pomieszczeń technicznych, 

urządzeń technicznych oraz przestrzeni zamkniętych, 

- znaki pomiarowe, 

- urządzenia wentylacyjne, oświetleniowe, przeciwpożarowe, sterowania ruchem -w tunelach drogowych. 

 

1.2.52. Zadanie inwestycyjne (przedsięwzięcie) - budowa, przebudowa, rozbudowa lub remont obiektu będące 

przedmiotem dokumentacji projektowej (usługi). 

1.2.53. Zakres inwestycji - teren niezbędny do realizacji inwestycji obejmujący linie rozgraniczające inwestycji 

oraz linie czasowego zajęcia. 
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1.2.54. Zamawiający - jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zobowiązana do stosowania 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

Definicje podane w niniejszej ST mają pierwszeństwo w interpretacji w stosunku do definicji określonych w 

innych dokumentach, zarządzeniach, itp. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi 

normami i określeniami podanymi w innych składnikach Umowy. 

 

 

 

2. Wymagania dla projektowanej inwestycji 

2.1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa przeprawy mostowej przez rzekę Wartę w miejscowości Biechowy wraz z 

niezbędnymi drogami dojazdowymi, w ciągu drogi powiatowej nr 3217P. 

Podstawowym celem inwestycji jest: 

- znaczne skrócenie trasy dojazdu pomiędzy siedzibami sąsiednich gmin, 

- poprawa warunków ruchu na odcinku drogi powiatowej nr 3217P, 

- usprawnienie połączeń komunikacyjnych z najważniejszymi punktami tj.: zakładami pracy, instytucjami, 

szkołami, obiektami użytku publicznego, miejscami kultu religijnego itp. 

- poprawa dostępu do obszarów inwestycyjnych, decydujących o rozwoju gmin: Ślesin, Kramsk, 

Krzymów, Kościelec 

- zwiększenie przepustowości oraz poprawa dostępności komunikacyjnej dla podmiotów gospodarczych 

oraz mieszkańców, 

 

Nowy most będzie dostosowany do przenoszenia obciążeń odpowiadających najwyższej klasie obciążenia 

taborem samochodowym, przewidzianej w rozporządzeniu Dz.U.2000.63.735 - Rozporządzenie Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 

W wyniku realizacji inwestycji obiekt uzyska wymagane parametry techniczne i użytkowe, spełniając 

obowiązujące wymagania techniczne i przewidywane na tym odcinku drogi powiatowej natężenie ruchu oraz 

tonaż pojazdów dopuszczony do ruchu bez ograniczeń. 

2.2. Zagospodarowanie terenu istniejącego 

2.2.1. Ogólna charakterystyka istniejącego zagospodarowania terenu 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa wielkopolskiego, w powiecie konińskim, gminy Kramsk i 

Krzymów. Teren w rejonie inwestycji ma charakter rolniczy. 

 

2.2.2. Uwarunkowania ogólne wynikające z zagospodarowania terenu istniejącego 

Przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowej Wykonawca weźmie pod uwagę m. in. następujące informacje i 

uwarunkowania dotyczące zagospodarowania terenu istniejącego: 

 

1. Istniejące elementy zagospodarowania terenu, w tym m.in.: 

a) drogi publiczne w pasie planowanej inwestycji (krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne) oraz inne drogi 

(np. wewnętrzne) w niezbędnym zakresie, 

b) obiekty inżynierskie w ciągach istniejących dróg, 

c) zjazdy, 

d) skrzyżowania z drogami, 

e) przystanki komunikacyjne, 

f) obiekty użyteczności publicznej, 
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g) urządzenia infrastruktury technicznej, 

h) zabudowę mieszkaniową wraz z pełną infrastrukturą (energetyczną, telefoniczną, wodociągową, sanitarną) oraz 

pozostałe zagospodarowanie w pasie i sąsiedztwie planowanej inwestycji. 

 

2. Istniejące terenowe uwarunkowania, w tym m. in.: 

a) warunki wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studiów uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, przez które przebiegają planowane drogi (tj. planowane 

zagospodarowanie terenu objętego inwestycją oraz terenu do niej przyległego),  

b) warunki środowiskowe terenu - informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych 

zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników otoczenia (obszary i elementy chronionej 

przyrody, cieki wodne, ujęcia i zbiorniki wodne, klimat, grunty rolne i leśne, miejsca o znacznie przekroczonych 

normach oddziaływań, występujące gatunki flory i fauny, szlaki migracyjne, typy i rodzaje gleb, wody podziemne 

itd.) 

c) warunki wynikające z ochrony archeologicznej i konserwatorskiej terenu, 

d) warunki geologiczne i górnicze terenu - szczególnie tereny osuwiskowe i tereny słabonośne, 

e) możliwość pozyskania gruntów do budowy nasypów (dokop) i możliwość składowania nadmiaru gruntów 

(odkład), w tym m.in. ilość i wielkość źródeł materiałów, odległość od budowy. 

 

Wykonawca uwzględni również warunki wynikające z planowanej rozbudowy i przebudowy infrastruktury 

drogowej na podstawie planów i programów krajowych, wojewódzkich i innych a także, w razie potrzeby, uzyska 

warunki przebudowy istniejącej sieci drogowej od odpowiednich zarządców dróg. 

Pozostałe potrzebne informacje i uwarunkowania wynikające z zagospodarowania istniejącego pasa drogowego 

oraz terenu przyległego, w tym dotyczące lokalizacji i funkcji innych dróg publicznych (nazwy, kategorie, klasy), 

Wykonawca powinien uzyskać w ramach wykonania Dokumentacji Projektowej. 

2.3. Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji 

2.3.1. Opis wariantu „realizacyjnego" 

Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3217P w m. Biechowy ma na celu znaczną poprawę warunków ruchu 

przez rz. Wartę poprzez budowę nowego obiektu mostowego dostosowanego do przenoszenia obciążeń 

odpowiadających najwyższej klasie obciążenia taborem samochodowym, przewidzianej w rozporządzeniu 

Dz.U.2000.63.735 - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 

Planowana inwestycja jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 

wymagającym uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dla potrzeb uzyskania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach należy opracować Materiały do wniosku o uzyskanie decyzji jw., dla których 

wymagania określono w ST nr IV. Materiały do wniosku o wydanie DŚU. 

2.3.2. Zakres opracowania 

Początek:  km 0+000,00 

Koniec:      ok. km 1+200,0 

Długość:    ok.  1,2 km 

Opracowanie powinno obejmować budowę mostu oraz dojazdów do obiektu przed i za mostem. 

2.3.3. Zakres planowanej inwestycji 

Zakres planowanej inwestycji obejmuje m. in. budowę nowego mostu przez rz. Wartę w m. Biechowy. 

Rozpatrywane są 2 warianty koncepcyjne przebiegu drogi oraz mostu, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do 

niniejszego OPZ. Poza lokalizacją Wykonawca przedłoży również 2 warianty konstrukcyjne i materiałowe 

obiektu mostowego. W przypadku gdy Zamawiający nie zaakceptuje żadnej z koncepcji, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia kolejnych 2 nowych koncepcji bez dodatkowego wynagrodzenia 

Obiekt mostowy należy zaprojektować o parametrach spełniających wymagania hydrologiczno-hydrauliczne 

(przeprowadzenie wody miarodajnej o prawdopodobieństwie wystąpienia 0,5% - dla drogi klasy G) oraz 
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zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 

2000 r. Nr 63 poz. 735 z późn. zm.). 

Obiekt należy uzgodnić z Urzędem Żeglugi Śródlądowej pod względem konieczności montażu odpowiedniego 

oznakowania.  

Przed wystąpieniem o pozwolenie wodnoprawne i pozwolenie na budowę / ZRID należy uzgodnić rozwiązania 

projektowe z Zarządcą cieku. 

Obiekt mostowy należy zaprojektować na najwyższą klasę obciążenia.   

Rezultatem przeprowadzonych obliczeń statyczno-wytrzymałościowych powinno być również określenie 

maksymalnej klasy MLC dla następujących przypadków ruchu pojazdów wojskowych po obiekcie mostowym: 

- ruch jednokierunkowy kolumny pojazdów kołowych; 

- ruch dwukierunkowy kolumn pojazdów kołowych; 

- ruch jednokierunkowy kolumny pojazdów gąsienicowych; 

- ruch dwukierunkowy kolumn pojazdów gąsienicowych. 

 

Obiekt musi przenosić obciążenie od pojazdów wg MLC: 

- dla pojazdów kołowych: w jednej kolumnie 150, w dwóch kolumnach 100 

- dla pojazdów gąsienicowych: w jednej kolumnie 120, w dwóch kolumnach 80.  

   

W rozwiązaniach projektowych należy przewidzieć: 

 budowę nowego mostu w istniejącym pasie drogi powiatowej (decyzja PnB) lub gdy obiektu mostowego 

nie będzie można zlokalizować w istniejącym pasie drogi powiatowej (decyzja ZRID). 

 utrzymanie istniejącej przeprawy promowej na czas budowy mostu i jej likwidację po zakończeniu 

budowy. 

 odcinkową korektę koryta rz. Warty wraz z umocnieniem brzegów i dna rzeki; 

 umocnienie korony nasypu w terenie zalewowym szczególnie wg uzgodnień z Zarządcą cieku 

 budowę przepustów przelewowych szczególnie wg uzgodnień z Zarządcą cieku 

 inne roboty uzupełniające i porządkowe; 

 przebudowę istniejących zjazdów oraz budowę nowych zjazdów w przypadku zaistnienia takiej 

konieczności; 

W ramach analizy obsługi komunikacyjnej, o której mowa powyżej, należy wykonać inwentaryzację istniejących 

zjazdów (w tym również fotograficzną) z drogi powiatowej oraz zjazdów z innych dróg publicznych będących w 

zakresie inwestycji. 

Za legalny należy rozumieć zjazd wybudowany przez zarządcę drogi lub przez właściciela nieruchomości na 

podstawie zezwolenia zarządcy drogi. Jeżeli nieruchomość nie posiadała zjazdu przed rozbudową drogi, nie 

należy projektować takiego zjazdu w ramach rozbudowy. Nie należy także projektować zjazdu publicznego, lub 

przebudowy zjazdu indywidualnego na publiczny, jedynie w oparciu o weryfikację w terenie ustalającą, że na 

rozpatrywanej nieruchomości jest prowadzona działalność gospodarcza, nawet jeśli właściciel nieruchomości 

dokonał rejestracji działalności gospodarczej na podstawie przepisów z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej. 

Parametry techniczne zjazdów publicznych i indywidualnych powinny być zgodne z warunkami techniczno-

budowlanymi rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 

124j.t). Jeżeli istniejący zjazd posiada parametry niezgodne z ww. przepisami, wymaga właściwego dostosowania 

(korekty). 

Wykaz zjazdów niezbędnych do ujęcia w Dokumentacji Projektowej należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Parametry techniczne zjazdów oraz ich konstrukcję należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie opracowywania 

Dokumentacji Projektowej. Nawierzchnia zjazdu na całej powierzchni do granicy pasa drogowego powinna 

posiadać taką samą konstrukcję. 
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Realizacja budowy i/lub przebudowy zjazdów powinna być wykonana w oparciu o linie czasowego zajęcia a nie 

wykup gruntów, zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. h ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 j.t., z późn. zm.). 

 

 realizację rozwiązań wynikających z oceny oddziaływania na środowisko;  

W Dokumentacji Projektowej należy ująć budowę niezbędnych urządzeń ochrony środowiska w zakresie 

wynikającym z uzyskanej przez Wykonawcę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z analiz 

wykonywanych na etapie Projektu Budowlanego. Dokumentacja Projektowa powinna zawierać wykaz 

zaprojektowanych, zgodnie z postanowieniami decyzji jw., urządzeń ochrony środowiska, wskazujący odniesienie 

rodzaju, lokalizacji i parametrów technicznych urządzeń do odpowiednich zapisów w decyzji jw. 

 

 budowę kanału technologicznego; 

W Dokumentacji Projektowej należy uwzględnić lokalizację kanału technologicznego. Obowiązek ten wynika z 

art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 j.t), który został 

wprowadzony ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 880 j.t. z późn. zm.), zgodnie z wytycznymi udostępnionymi w Załączniku nr 3. 

 

 usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną; 

W Dokumentacji Projektowej należy ująć ewentualną przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej 

kolidujących z projektowaną inwestycją. 

Wykonawca uzyska niezbędne warunki techniczne budowy/przebudowy/zabezpieczenia urządzeń oraz uzgodni 

projekty tych urządzeń z właściwymi Gestorami sieci. 

Usunięcie kolizji istniejącej infrastruktury technicznej znajdującej się w pasie drogowym (związanej i nie 

związanej z drogą) z projektowanymi rozwiązaniami komunikacyjnymi powinno być rozwiązane w niezbędnym 

zakresie, w oparciu o właściwe przepisy oraz warunki wydawane przez gestorów sieci i urządzeń, w uzgodnieniu 

z Zamawiającym. 

 

Wykonawca wystąpi do Gestorów sieci, celem uzyskania wytycznych w zakresie standardów w jakich ma być 

opracowana Dokumentacja Projektowa w danej branży (zawartość, szata graficzna, format wersji elektronicznej 

itp.). Zaakceptowane przez Zamawiającego wytyczne jw. są obowiązujące dla Wykonawcy. 

 

Projekty dotyczące budowy/przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej (gazowych, energetycznych, 

telekomunikacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych) muszą bezwzględnie zawierać aktualne i zaktualizowane 

warunki techniczne budowy lub przebudowy (usunięcia kolizji). Wykonawca jest odpowiedzialny za aktualizację 

warunków dotyczących odpowiednich branż. Wykonawca ponosi wszelkie koszty pozyskania warunków 

technicznych oraz uzgodnień związanych z opracowywaną branżą. Warunki i uzgodnienia stanowią integralną 

część projektów branżowych.  

W ramach usuwania kolizji, przebudowywane sieci niezwiązane z funkcjonowaniem drogi będą umieszczane poza 

pasem drogowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wszelkie przejścia poprzeczne ww. 

sieci pod drogą (pasem drogowym) będą wykonywane prostopadle do osi drogi lub pod kątem zbliżonym do 

prostego, na odpowiedniej głębokości liczonej od najniższej rzędnej terenu (np. od dna rowów przydrożnych) na 

odcinku przejścia z odpowiednim zabezpieczeniem. 

 

 odtworzenie i skorygowanie istniejącego oznakowania pionowego i poziomego tj. zaprojektowanie 

zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi – kompleksowego oznakowania drogowego oraz 

niezbędnych urządzeń brd; Oznakowanie kilometraża drogi należy wykonać zgodnie z Instrukcją 

oznakowania kilometraża dróg. 

 

 odtworzenie istniejących punktów i słupków referencyjnych; 

Zaprojektowanie oznakowania punktów referencyjnych należy wykonać zgodnie z Zarządzeniem nr 18 z dnia 03 

kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia systemu referencyjnego dla dróg krajowych. 
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2.4. Wymagania ogólne dla projektowanych obiektów budowlanych 

1. Obiekty budowlane należy projektować w sposób zapewniający formę architektoniczną dostosowaną do 

krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz w sposób zapewniający optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji. 

Przyjęte  rozwiązania  projektowe  winny  zapewniać  trwałość,  łatwość  bieżącego  utrzymania  oraz estetykę. 

 

2. Obiekty budowlane należy projektować zgodnie z: 

a) Wymaganiami zawartymi w SIWZ (Główne Wytyczne i Podstawowe Założenia do OPZ, Specyfikacje 

Techniczne, Załączniki, Przepisy związane), 

b) Innymi aktualnymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, dyrektywami i wytycznymi oraz Polskimi 

Normami, 

c) zasadami wiedzy technicznej, 

d) warunkami, opiniami i uzgodnieniami uzyskanymi od właściwych zarządców dróg, zarządców kolei, 

zarządców cieków i wód płynących itp., 

e) wytycznymi i instrukcjami dot. przejść dla płazów, zwierząt małych, średnich i dużych. 

3. Projektując obiekty budowlane należy dążyć do stosowania parametrów technicznych wyższych niż 

minimalne (graniczne), wynikające z obowiązujących przepisów. 

 

4. Obiekty budowlane należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych konstrukcji, materiałów i technologii 

robót. 

 

5. Obiekty budowlane należy projektować z zapewnieniem wymagań Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 21). 

 

2.5. Wymagania użytkowe dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych 

2.5.1. Obiekty inżynierskie - wymagania dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych 

2.5.1.1. Wymagania ogólne 

Obiekty inżynierskie powinny być zaprojektowane m. in. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., nr 63, poz. 735 z późn. zm.). 

Konstrukcja projektowanych obiektów ma wynikać z potrzeb w tym zakresie i ustaleń w trakcie procesu 

projektowego. 

 

Obiekt mostowy przez rzekę Wartę powinien posiadać wymaganą trwałość 100 lat, a poszczególne  jego  

elementy  trwałość zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 30 maja 2000r. 

w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  podlegać  drogowe  obiekty  inżynierskie  i  ich 

usytuowanie ((Dz. U. 2019, poz. 1642 z późn. zm.); 

 

Obiekt należy zaprojektować i wykonać zgodnie z ogólnym opisem przedmiotu zamówienia w sposób  spełniający 

poniższe wymagania.  

Parametry obiektu takie jak długość i szerokość należy określić na podstawie zaprojektowanej części  drogowej,  

traktując  wymagania  zawarte  w  Rozporządzeniu  z  dnia  30  maja  2000  r.  w  sprawie  warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 

1642, z późn. zm.), jako standardy minimalne.  

2.5.1.2. Konstrukcja nośna przęseł  

Obiekt należy zaprojektować w jednej z poniższych konstrukcji:  

a)  żelbetowej belkowej lub płytowej,   

b)  zespolonej (stalowo-betonowej) belkowej,  

c)  innej - za zgodą Zamawiającego. 
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Rozwiązania  konstrukcji  przęsła  powinny  uwzględniać  następujące  minimalne  wymagania  dla 

zastosowanych podstawowych materiałów:  

1)  dla projektowanych konstrukcji żelbetowych:  

a)  klasa betonu: C30/37,  

b)  stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastyczności fyk =500MPa oraz w klasie ciągliwości C;  

 

2)  dla projektowanych konstrukcji zespolonych (stalowo-betonowych):  

a)  klasa betonu pomostu: C30/37,  

b)  stal  zbrojeniowa  o  charakterystycznej  granicy  plastyczności  fyk   =  500MPa  oraz  w klasie ciągliwości C,  

c)  stal  konstrukcyjna  dla  elementów  głównych  (dźwigarów)  o  granicy  plastyczności odpowiednio:  

- f y  = 355 MPa oraz pracy łamania 27J w temperaturze  -20°C (minus 20°C) dla grubości blach ≤40 mm,  

- f y  = 335 MPa oraz pracy łamania 27J w temperaturze  -20°C (minus 20°C) dla grubości blach powyżej 

40 mm do 80 mm.  

  

Minimalne grubości monolitycznych płyt pomostów (w tym wsporników) powinny wynosić:  

a)  24 cm dla obiektów drogowych,  

b)  21 cm dla obiektów dla pieszych.  

Ustroje nośne wieloprzęsłowe należy projektować jako konstrukcje ciągłe bezprzegubowe, oparte na podporach 

na 1 rzędzie łożysk lub jako ramownice. Konstrukcje  belkowe  należy  projektować  z  poprzecznicami  

podporowymi  umożliwiającymi rektyfikację i wymianę łożysk.  

  

Wybór sposobu posadowienia obiektu powinien wynikać z geotechnicznych warunków posadowienia, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) oraz 

rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463 z późn. 

zm.);  

2.5.1.3. Posadowienie. Wymagania ogólne  

W przyjętych rozwiązaniach technicznych posadowienia należy uwzględnić minimalne wymagania dla  

zastosowanych podstawowych materiałów:  

1)  dla projektowanego posadowienia bezpośredniego na ławach lub płytach fundamentowych:  

- klasa betonu: min. C30/37,  

- stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastyczności fyk  = 500 MPa oraz w klasie ciągliwości C;  

2)  dla projektowanego posadowienia pośredniego na palach fundamentowych:  

oczepy palowe:  

- klasa betonu: min. C30/37,  

- stal  zbrojeniowa  o  charakterystycznej  granicy  plastyczności  fyk  =  500MPa  oraz  w klasie 

ciągliwości C;  

pale  przemieszczeniowe  (z  wyłączeniem  pali  prefabrykowanych  żelbetowych  i sprężonych),  wiercone oraz 

barety:  

- klasa betonu: min. C25/30,  

- stal  zbrojeniowa  o  charakterystycznej  granicy  plastyczności  fyk   =  500MPa  oraz  w  

- klasie ciągliwości C;  

pale przemieszczeniowe prefabrykowane żelbetowe i sprężone:  

- klasa betonu: min. C40/50,  

- stal  zbrojeniowa  o  charakterystycznej  granicy  plastyczności  fyk   =  500MPa  oraz  w klasie 

ciągliwości C.  

2.5.1.4. Posadowienie. Wymagania szczegółowe  

- wierzch fundamentu należy przykryć warstwą gruntu lub obrukowania o grubości co najmniej 15 cm,  
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- wierzch fundamentu konstrukcji inżynierskiej należy ukształtować ze spadkiem minimum 3 %, w celu 

ułatwienia spływu wody z jego powierzchni,  

- głowice pali formowanych w gruncie oraz pali prefabrykowanych po ich rozkuciu powinny znajdować się 

5 - 6 cm nad spodem ławy fundamentowej,  

- w  przypadku  wymiany  gruntu  pod  fundamentami  obiektów  inżynierskich  na  grunt  niespoisty  - 

należy  zastosować  geowłókninę  separacyjną,  jeżeli  podłoże  jest  z gruntów spoistych,  

- spód fundamentu (spód stóp pali, spód kolumn wzmacniających grunt itp.) powinien znajdować się 

powyżej poziomu rozpoznania gruntu ustalonego według zarządzenia Nr 2 Generalnego Dyrektora Dróg 

Publicznych z dnia 11 lutego 1998 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji  Badań podłoża gruntowego 

budowli  drogowych i mostowych" („Instrukcja Badań podłoża gruntowego budowli drogowych i 

mostowych”, GDDP Warszawa 1998),  

- w zasypkach wykopów fundamentowych wykonanych w gruntach spoistych należy wyeliminować 

niebezpieczeństwo  gromadzenia  się  wody  i  rozmiękczania  gruntu  rodzimego.  Wymaganie  to 

dotyczy fundamentów płaskich i wszystkich fundamentów znajdujących się w pobliżu jezdni (np. 

fundamentów filarów umieszczonych w pasie dzielącym lub na skraju korony nasypu).  

2.5.1.5. Filary - wymagania ogólne  

Minimalne wymagania dla zastosowanych podstawowych materiałów:  

a)  klasa betonu: min. C30/37,  

b)  stal  zbrojeniowa  o  charakterystycznej  granicy  plastyczności  fyk =500  MPa  oraz  w  klasie ciągliwości C,   

Konstrukcja strefy podparcia ustroju niosącego powinna zapewnić możliwość wymiany łożysk.   

2.5.1.6. Przyczółki - wymagania ogólne  

W ciągu drogi należy projektować przyczółki masywne żelbetowe składające się z korpusu wykonanego jako 

ściana czołowa i ścian bocznych wykonanych jako wolnostojące ściany oporowe.   

Nie  dopuszcza  się  ścian  czołowych  i  bocznych  przyczółków  wykonanych  w  technologii  gruntu zbrojonego.  

Za przyczółkami należy projektować płyty przejściowe, na całej szerokości obiektu między skrzydłami. 

Rozwiązania  te  powinny  uwzględniać  następujące  minimalne  wymagania  dla  zastosowanych podstawowych 

materiałów:  

1)  klasa betonu: min. C30/37;  

2)  stal  zbrojeniowa  o  charakterystycznej  granicy  plastyczności  fyk=500  MPa  oraz  w  klasie ciągliwości C.   

2.5.1.7. Przyczółki -wymagania szczegółowe  

a)  kształt skrzydeł powinien zapewniać właściwe zagęszczenie zasypki w ich pobliżu,  

b)  długość płyt przejściowych należy obliczyć zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i  Gospodarki  

Morskiej  z  dnia  30  maja  2000  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim powinny odpowiadać drogowe 

obiekty inżynierskie i ich usytuowanie,  przyjmując  rzędną  niwelety  drogi  (w  osi  dylatacji),  jako  najwyższy 

punkt nasypu drogowego,  

2.5.2. Obiekty inżynierskie – wymagania dotyczące wyposażenia  

2.5.2.1. Łożyska  

Łożyska  należy  osadzać  na  ciosach  podłożyskowych.  Obiekt  inżynierski  z  łożyskami  należy projektować 

tak, aby zapewniona była możliwość wymiany lub rektyfikacji łożysk bez konieczności budowy specjalnych 

podpór lub rusztowań pod siłowniki.  W projekcie technicznym obiektu inżynierskiego należy zamieścić 

informacje określające w sposób precyzyjny  miejsca  montażu siłowników  umożliwiających  rektyfikację  lub 

wymianę łożysk. 

2.5.2.2. Izolacje wodoszczelne  

a)  w  przypadku,  gdy  izolacja  wodoszczelna  pomostu  jest  przewidziana  w  postaci  izolacji arkuszowej z 

papy termozgrzewalnej, należy stosować „Zalecenia wykonywania izolacji z pap termozgrzewalnych i 

nawierzchni asfaltowych na drogowych obiektach inżynierskich”, zeszyt 68, IBDiM, Warszawa 2005,  
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b)  izolacja arkuszowa pomostu pod kapami i krawężnikami powinna być dwuwarstwowa  

2.5.2.3. Nawierzchnie  

a)  warstwa wiążąca (ochronna) powinna zostać wykonana z asfaltu lanego.  

b)  warstwa ścieralna nawierzchni jezdni powinna zostać wykonana z mieszanki SMA,  

c)  warstwa wiążąca (ochronna) i warstwa ścieralna nawierzchni jezdni na obiekcie mostowym powinny zostać 

wykonane o grubości od 4 cm do 5 cm każda,  

d)  warstwa ścieralna nawierzchni jezdni na dojazdach do obiektu powinna zostać wykonana z takiego  materiału,  

jak  warstwa  ścieralna  nawierzchni  jezdni  na  obiekcie.  Dojazdami,  w rozumieniu tego punktu, są przylegające 

do obiektu odcinki drogi o długości nie mniejszej niż 30 m z każdej strony obiektu, 

e)  nawierzchnia w strefach chodnikowych oraz w strefach wyniesionych poboczy technicznych powinna  pełnić  

jednocześnie  rolę  izolacji  przeciwwodnej.  Strefami  chodnikowymi  w rozumieniu tego punktu są ciągi dla 

pieszych, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe oraz chodniki  dla  obsługi.  Nawierzchnia powinna  być  

chemoutwardzalna,  co  najmniej  trzy  warstwowa.  Powinna posiadać grubość nie mniejszą niż 5 mm i przenosić 

zarysowania nie mniejsze niż 0,3 mm.  

2.5.2.4. Kapy i elementy gzymsowe  

a)  kapy na konstrukcjach nośnych należy dylatować.  Dylatacje mogą  być pełne lub pozorne. Rozstaw dylatacji 

pełnych należy przyjąć ok. 12 m, rozstaw dylatacji pozornych od 4 m do 6 m.,  

b)  lokalizacja  dylatacji  powinna  współgrać  ze  stykami  w  krawężnikach  i  prefabrykatach gzymsowych,  

c)  otulina górnej warstwy zbrojenia, również przy dylatacjach, powinna wynosić, co najmniej 3 cm,  

d)  w warstwie górnej i dolnej zbrojenia kapy, należy użyć prętów podłużnych w rozstawach nie większych niż 10 

cm,  

e)  minimalne wymagania dla betonu kap, gzymsów i belek podporęczowych: klasa betonu: min. C30/37,  

f)  wyodrębnione  belki  gzymsowe  i  kapy  nieużytkowe  (również  na  przyczółkach)  mają  mieć  

pochylenie poprzeczne przyjęte (w kierunku jezdni) w zależności od ich szerokości:   

- dla elementów o szerokości do 40 cm - 6%,  

- dla pozostałych przypadków - 4÷6%,  

g)  w  drogowych  obiektach  nie  należy  stosować  belek  gzymsowych  i  kap  integralnych,  tj. monolitycznie 

związanych  z  konstrukcją  pomostu.  Należy  stosować  wyłącznie  kapy „nakładane” na pomost,  

h)  gzymsy  powinny  wystawać  co  najmniej  10  cm  poniżej  dolnej  krawędzi  wspornika,  a  w przypadku 

braku wsporników: 5 cm poniżej dolnej krawędzi powierzchni bocznej konstrukcji przęsłowej,   

i)  prefabrykaty gzymsowe należy wykonać z polimerobetonu lub innych kompozytów na bazie polimerów,  

j)  styki  prefabrykatów  gzymsowych  i  szczeliny  w  kapach  należy  uszczelnić  kitami  trwale plastycznymi 

odpornymi na UV i środki zimowego utrzymania.  

2.5.2.5. Krawężniki  

a)  krawężniki należy stosować na wszystkich obiektach inżynierskich na których nawierzchnia układana jest 

bezpośrednio na ich konstrukcji,  

b)  na wszystkich obiektach inżynierskich i na dojazdach w obrębie ścian bocznych, na których wymagane jest 

stosowanie krawężników, należy stosować krawężniki kamienne klasy I, na obiekcie kotwione, a na dojazdach w 

obrębie ścian bocznych kotwione lub ułożone na ławie betonowej z oporem,  

c)  krawężniki  w  miejscach  poprzecznych  dylatacji  ustroju  nośnego  obiektów  mostowych powinny  być  

przerwane,  a  przerwy  zabezpieczone.  

d)  szczeliny  poprzeczne  między  elementami  krawężnika  należy  wypełnić  materiałem  trwale plastycznym, 

odpornym na UV, środki zimowego utrzymania i materiały ropopochodne;  

2.5.2.6. Zabezpieczenia przerw dylatacyjnych  

a)  Do  wielomodułowych  i  palczastych  urządzeń  dylatacyjnych,  oraz  do  innych  urządzeń dylatacyjnych,  

które  wymagają  wykonywania  prac  utrzymaniowych  od  spodu  urządzenia, należy zapewnić właściwy dostęp 

dla obsługi,   

b)  Urządzenia wielomodułowe powinny posiadać elementy wyciszające.  
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2.5.2.7. Urządzenia odprowadzenia wód opadowych  

a)  W przypadku, gdy z obiektu mostowego woda spływa na dojazd do obiektu, należy możliwie blisko przed 

końcem pomostu (w odległości nie większej od 2 m) umieścić wpust mostowy,  

b)  w przypadku, gdy na dojeździe do obiektu inżynierskiego występuje krawężnik zanikający, woda  opadowa  

spływająca  od  strony  obiektu  inżynierskiego  w  kierunku  zakończenia krawężnika zanikającego powinna 

zostać ujęta do studzienki ściekowej odwodnienia drogi na zakończeniu krawężnika zanikającego,  

c)  gzymsy, wsporniki, nadwieszenia pomostów i podpór, dźwigary oraz inne miejsca narażone na powstawanie 

zacieków powinny mieć wykształcone kapinosy powodujące odrywanie się wody  od  ich  zewnętrznej  krawędzi.  

Gzymsy  prefabrykowane,  zamiast  kapinosu,  powinny mieć odpowiednio wykształconą dolną część 

gwarantującą odrywanie się wody,  

d)  do odwodnienia izolacji pomostu należy zastosować drenaże podłużne w osi odwodnienia oraz poprzeczne 

spod zabudowy chodnikowej i krawężników. Powinny one mieć postać drenu z geostyntetyku umieszczonego w 

korycie uformowanym lub wyciętym w warstwie wiążącej (ochronnej)  z  asfaltu  lanego  o  szerokości  8-10  cm  

i  przykrytego  grysem  bazaltowym jednofrakcyjnym  (4-6)  otoczonym  kompozytem  epoksydowym.  Wodę  z  

drenażu  należy odprowadzać do sączków odwadniających osadzonych w płycie lub do wpustów mostowych 

poprzez  specjalne  szczeliny  wykształtowane  w  nich  na  poziomie  izolacji.  Sączki  należy wykonać  z  

materiałów  odpornych  na  korozję,  promieniowanie  UV  oraz  na  działanie podwyższonej temperatury  do  min  

+230  ºC.  Rurki  odpływowe  sączków  należy  wykonać  z żywic poliestrowych, polipropylenu (PP) lub 

polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) albo ze stali nierdzewnej. Nie dopuszcza się stosowania rurek z PVC,  

e)  na obiektach mostowych należy stosować wpusty żeliwne z osadnikiem wstępnym i z uchylną kratką na 

zawiasach,  

f)  należy  stosować  przewody  zbiorcze  i  rury  spustowe  wykonane  z  żywic  poliestrowych, polipropylenu 

(PP) lub polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE),  

g)  przewody zbiorcze powinny być wykonane z rur o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 200 mm.  Średnica  

wewnętrzna  rur  150  mm  może  być  zastosowana  wyłącznie  w  przypadku podłączenia do przewodu 

zbiorczego nie więcej  niż trzech wpustów i gdy jego długość jest nie większa niż 40 m.,  

h)  wszystkie  stalowe  elementy  systemu  odwodnienia  powinny  zostać  zabezpieczone antykorozyjnie poprzez 

cynkowanie ogniowe z dodatkową malarską powłoką uszczelniającą lub powinny zostać wykonane ze stali 

nierdzewnej,  

i)  kolor rur powinien nawiązywać do kolorystyki elewacji obiektu. Nie dopuszcza się malowania rur, kolor 

powinien być uzyskany poprzez barwienie w masie,  

j)  stosowanie rynien odwodnieniowych w postaci zagłębienia w konstrukcji nośnej przęseł jest niedopuszczalne, 

k)  na  obiektach  krótkich  należy  stosować  system  odwodnienia  powierzchniowego,  jeżeli spełnione są inne 

warunki prawidłowego odwodnienia wynikające z przepisów ogólnych,  

l)  odwodnienie  wierzchu  nasypu  w  rejonie  przyczółka  należy  tak  zaprojektować i wykonać, aby woda 

spływająca po skarpach nie powodowała erozji nasypu przy krawędziach zabezpieczenia skarp i stożków,  

m)  przestrzenie  zamknięte,  w  których  znajdują  się  urządzenia  obce,  kolektory  odwodnienia, przepusty 

kablowe  itp.  należy  wyposażyć  w  otwory  odprowadzające  wodę  z  najniższych miejsc.  

2.5.2.8. Bariery i balustrady  

W  zależności  od  usytuowania  w  przekroju  poprzecznym  zależnie  od  potrzeb  należy  uwzględnić 

następujące rodzaje urządzeń bezpieczeństwa ruchu na obiektach mostowych:  

a)  bariery  uzupełnione  poręczą  oraz  dodatkowymi  elementami  poziomymi,  montowane  przy krawędzi 

obiektu,  

b)  bariery montowane dla oddzielenia ruchu pieszych i pojazdów,  

c)  bariery montowane w pasie dzielącym,  

d)  balustrady montowane przy krawędzi obiektu,  

e)  wszystkie stalowe elementy barier ochronnych należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez ocynkowanie 

ogniowe;  
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2.5.2.9. Znaki pomiarowe  

Przewidzieć  znaki  wysokościowe  (repery)  na  podporach  oraz ustroju nośnym.  

2.5.2.10. Urządzenia zapewniające dostęp do obiektu w celach utrzymaniowych  

a)  Dla  obiektu  mostowego  należy  wykonać  schody  dla  obsługi,  zabezpieczone  poręczami  lub balustradami,  

przy  każdym  z  końców  obiektu  i  po  jednej  stronie  drogi. 

b) W przypadku, gdy przy ścianie czołowej obiektu mostowego od strony przęsła znajduje się odsadzka 

zapewniająca dostęp do łożysk, należy wykonać schody dla obsługi, zabezpieczone poręczą lub balustradą, 

umożliwiające dostęp do odsadzki. 

c) Należy przewidzieć rozwiązania techniczne, umożliwiające dostęp do łożysk w obrębie podpór skrajnych i 

pośrednich np. poprzez zastosowanie odsadzek, włazów z poziomu chodnika, pomostów technicznych lub 

wózków rewizyjnych. 

d)  Przy  wlocie  i  wylocie  przepustu,  o  świetle  otworu  większym  lub  równym  150  cm,  należy wykonać 

schody dla obsługi zabezpieczone poręczami lub balustradami,  

e)  Schody  dla  obsługi  należy  zabezpieczyć  balustradą  lub  poręczą  tylko  z jednej strony. W przypadku, gdy 

schody dla obsługi zlokalizowane są wzdłuż ściany bocznej, należy zastosować poręcz zamocowaną w ścianie 

bocznej,  

f)  Przestrzenie  między  słupkami  balustrady  oraz  między  schodami  a  podporą  należy zabezpieczyć  przed  

erozyjnym  działaniem  wody.  Wyklucza  się  zabezpieczenie  murawą (darnią),  

g)  W  przypadku,  gdy  u  podnóża  schodów  dla  obsługi  znajduje  się  rów,  należy  zapewnić możliwość 

przejścia  pracownikom  obsługi  przez  przeszkodę,  np.  poprzez  wykonanie przepustu w ciągu rowu lub kładki 

nad rowem. Szerokość przejścia powinna być nie mniejsza niż 0,9 m i zabezpieczona balustradą, o ile takiego 

zabezpieczenia wymagają przepisy,  

2.5.2.11. Umocnienia skarp i stożków nasypu  

a)  Stożki  i  skarpy  nasypu  przylegające  do  obiektu  należy  umocnić  za  pomocą  materiałów zapewniających  

stateczność  zbocza  i  zabezpieczających  go  przed  niszczącym  działaniem wiatru i wody, z wyłączeniem 

obsiewu trawą,  

b)  W przypadku umocnienia sztywnego skarpy pod przęsłem, np. za  pomocą ażurowych płyt betonowych, 

umocnienie należy oprzeć na żelbetowych podwalinach. Podwaliny powinny być dylatowane co 4-6 m, a ich 

zagłębienie powinno uwzględniać przemarzanie gruntu. 

c) Z uwagi na lokalizację nasypu drogi w terenie zalewowym szczegółowe rozwiązania techniczne umocnień wraz 

ze sposobem zabezpieczenia przed wodami powodziowymi należy uzgodnić z Zarządcą cieku. 

2.5.3. Obiekty drogowe 

2.5.3.1. Wymagania ogólne 

Obiekty drogowe powinny być zaprojektowane m. in. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., nr 43, poz. 430, z późn. zm.). 

 

Parametry techniczne drogi powiatowej w zakresie inwestycji: 

- klasa techniczna    - co najmniej G (główna) 

- liczba jezdni     - 1 

- liczba pasów ruchu:   - 2 

- szerokość pasa ruchu   - 3,50 m 

- obciążenie nawierzchni   - 115 kN/oś. 

- chodnik ze ścieżką rowerową   - ~3m 

2.5.3.2. Odwodnienie drogi na dojazdach 

Odprowadzenie wód opadowych z jezdni należy zaprojektować poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich 

spadków podłużnych i spadków poprzecznych umożliwiających spływ wody do obustronnych rowów i urządzeń 
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odwadniających (ścieki, studzienki kanalizacyjne, przepusty). Urządzenia ochrony środowiska powinny spełniać 

wymogi obowiązujących przepisów prawa i warunków techniczno-budowlanych. 

2.5.3.3. Urządzenia do oczyszczania wód opadowych 

Przed odpływem wód opadowych do odbiorników, w zależności od wielkości zlewni, warunków gruntowo-

wodnych oraz potrzeb w tym zakresie należy zaprojektować niżej wymienione urządzenia do oczyszczenia wód 

opadowych, zapewniające wymagany stopień redukcji zanieczyszczeń, tj. poniżej stężeń dopuszczalnych: 

- separatory związków ropopochodnych, z zamknięciem odpływu na wypadek awarii, 

(należy je zaprojektować w uzasadnionych przypadkach w celu dodatkowej ochrony odbiorników na odcinkach 

wymagających specjalnej ochrony środowiska, w szczególności na odpływach wód opadowych z nawierzchni 

utwardzonej z rejonów zagrożonych tymi rodzajami zanieczyszczeń.) Zamknięcie odpływu powinno być 

uruchamiane krytyczną grubością warstwy związków ropopochodnych w urządzeniu). 

- grawitacyjne oddzielacze piasku, olejów i benzyn (piaskowniki i osadniki), 

- zbiorniki retencyjne i retencyjno-infiltracyjne. 

 

Przy projektowaniu urządzeń do oczyszczania wód opadowych należy wziąć pod uwagę poniższe wskazówki: 

- zapewnić służbom utrzymaniowym dostęp do urządzeń, 

- w miarę możliwości stosować rowy trawiaste i rowy infiltracyjne, 

- konstrukcja większości urządzeń, jak zbiorniki, rowy itp. jest ziemna, w niektórych przypadkach z 

wykorzystaniem folii geowłóknin itp., 

- elementy ziemne obsiane są zazwyczaj mieszankami traw, 

- niektóre elementy lub urządzenia podczyszczające wykonywane są z betonu oraz tworzyw sztucznych, 

- szczelne systemy kanalizacyjne do odprowadzania wód opadowych stosowane są w przypadku 

zagrożenia wód powierzchniowych lub podziemnych. 

2.5.3.4. Zieleń 

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wymagania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

2.5.3.5. Kanał technologiczny 

Zaprojektowanie kanału technologicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 

21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. 

U. 2015 poz. 680). Należy projektować kanał technologiczny o przekroju: 

- 1x125 mm - rura osłonowa (RO), 

- 3 rury światłowodowe (RS) o przekroju 40 mm (wewnątrz rury osłonowej 125 mm), 

- 7x10 mm - wiązka mikrorur (WMR - wewnątrz jednej rury osłonowej 40 mm). 

 

Na potrzeby Zmawiającego należy zarezerwować 1 rurę RS w przekroju rury osłonowej. Rezerwowaną rurę 

należy jednoznacznie wskazać w projekcie. 

Kanał technologiczny należy lokalizować w pasie drogowym, tuż przy jego granicy i z zapewnieniem możliwości 

łatwego dostępu, w miarę możliwości terenowych, prowadząc go po jednej stronie drogi. Kanał technologiczny 

powinien zaczynać się i kończyć w studniach kablowych lub zasobnikach kablowych. 

W przypadku prowadzenia ciągów na obiektach mostowych należy przeprowadzać za pomocą rur RO 

gładkościennych odpornych na promieniowanie UV. 

3. Materiały wyjściowe, pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

3.1. Materiały wyjściowe do projektowania 

Wykonawca, przystępując do realizacji przedmiotu zamówienia, powinien szczegółowo zapoznać się ze 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym z: Istotnymi Postanowieniami Umowy, niniejszym 

Opisem Przedmiotu Zamówienia (Specyfikacjami Technicznymi) i Załącznikami do OPZ, zawierającymi m.in. 

niżej wymienione materiały wyjściowe: 
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Przy wykonaniu Dokumentacji Projektowej, stanowiącej przedmiot zamówienia, obowiązują postanowienia 

aktualnego (tj. najnowszego/poprawionego) wydania przywołanych przepisów, wytycznych, zarządzeń.  

Po podpisaniu Umowy, materiały wyjściowe przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, stanowią część 

Umowy, a wymagania określone w każdym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, w zakresie określonym przez 

Zamawiającego. 

Stwierdzenie przez Wykonawcę ewentualnych błędów, braków lub sprzeczności w przekazanych materiałach 

wyjściowych do projektowania nie będzie podstawą do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy wobec 

Zamawiającego. 

3.1.1. Materiały archiwalne i warunki 

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca pozyska we własnym zakresie i na swój koszt inne 

materiały wyjściowe do projektowania, takie jak: 

- niezbędne do projektowania dane wyjściowe, informacje i inne materiały archiwalne będące w zasobach 

odpowiednich instytucji, 

- wstępne warunki budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratorów obiektów i urządzeń, 

potrzebne do wykonania opracowań projektowych, a w szczególności urządzeń podziemnych, które w 

minionych latach nie podlegały obowiązkowi inwentaryzacji np. drenaże rolnicze, wodociągi gminne i 

inne. Wykonawca dokona także inwentaryzacji tych przewodów poprzez wykonanie odkrywek. 

Pozyskane przez Wykonawcę materiały archiwalne i warunki będą zapewniać prawidłowe i kompletne wykonanie 

wszystkich opracowań projektowych objętych niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ). 

3.2. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

3.2.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejących obiektów. 

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz metody 

obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami Umowy, przepisów, 

polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej. 

3.2.2. Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych 

Wykonawca uzyska odpowiednie zgody właścicieli zarządców nieruchomości, na terenie, których wykonywane 

będą prace pomiarowe. 

 

 Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejącym pasie drogowym „pod ruchem" 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pomiarów i badań (inwentaryzacji) w okresie ich trwania, 

aż do zakończenia. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, 

ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie 

pomiarów i badań, w okresie ich trwania, w związku z wykonywanymi opracowaniami projektowymi. 

Przed przystąpieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie istniejących dróg, jeżeli jest 

to konieczne z uwagi na planowane wystąpienie utrudnień w istniejącym ruchu drogowym, Wykonawca uzgodni z 

odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, zatwierdzi z odpowiednim organem oraz 

przedstawi Zamawiającemu projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania. 

W zależności od potrzeb i postępu pomiarów i badań projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco 

aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, 

wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.  

W czasie wykonywania prac pomiarowych i badań Wykonawca dostarczy, zainstaluje, będzie obsługiwał i 

utrzymywał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, poręcze, zapory, sygnały i 

znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony prac pomiarowych, nieruchomości i 

zapewnienia wygody społeczności, gwarantując w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
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Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 

względów bezpieczeństwa. 

Koszt opracowania projektów organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiarów i badań nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w Cenę Ofertową.  

 

 Pomiary i badania poza istniejącym pasem drogowym 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pomiarów i badań (inwentaryzacji) w okresie ich trwania, 

aż do zakończenia. Wykonawca uzyska odpowiednie zgody właścicieli i zarządców nieruchomości, na terenie 

których wykonywane będą prace pomiarowe. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze 

oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony prac pomiarowych, nieruchomości i wygody społeczności. 

Koszt zgody właścicieli i zarządców nieruchomości oraz koszty zabezpieczenia terenu pomiarów nie podlegają 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w Cenę Ofertową.  

3.2.3. Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych 

Wykonawca zapewni dobre warunki widoczności i funkcjonowanie wszystkich znaków i urządzeń BRD w sposób 

ciągły - podczas całego okresu obowiązywania czasowej organizacji ruchu. Koszt projektów organizacji ruchu i 

koszt zabezpieczenia terenu pomiarów i badań nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w 

Cenę Ofertową. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych i 

badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej i inne 

przepisy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad ochrony 

środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas wykonywania prac pomiarowych i 

badawczych. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich 

władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji. Wykonawca będzie realizować 

prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców przyległych 

posesji. Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań i pomiarów (inwentaryzacji) są własnością Skarbu 

Państwa zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r., poz. 196, z 

późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić 

odpowiednie władze oraz Zamawiającego i postępować zgodnie z ich poleceniami. Podczas wykonywania 

opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

3.2.4. Prace z zakresu rozpoznania inżynieryjno-saperskiego 

W związku z występującymi przypadkami stwierdzenia w trakcie realizacji prac budowlanych obecności 

niewypałów pochodzących z okresu II Wojny Światowej, w opracowaniu należy uwzględnić wykonanie prac z 

zakresu rozpoznania inżynieryjno-saperskiego. Konieczność rozpoznania placu budowy przed rozpoczęciem prac 

budowlanych i procedury postępowania po stwierdzeniu obecności niewypałów i niewybuchów Wykonawca 

opracowania projektowego powinien uwzględnić w sporządzanej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych (STWiORB) oraz części przedmiarowo-kosztorysowej.  

Rozpoznanie inżynieryjno-saperskie powinno być uwzględniane przy wszystkich robotach, które mają w swojej 

specyfice naruszenie struktury gruntu istniejącego. Czynności dotyczące rozpoznania winny być przeprowadzone 

przez wyspecjalizowaną instytucję, posiadającą uprawnienia i odpowiedni sprzęt specjalistyczny. Podstawę do 

rozpoczęcia prac budowlanych stanowi pisemne zaświadczenie osób dokonujących sprawdzenia terenu w zakresie 

przeprowadzonych prac rozpoznawczych. 

       

Procedury postępowania po stwierdzeniu obecności niewypałów lub niewybuchów: 
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W przypadku stwierdzenia w czasie realizacji prac budowlanych obecności niewypałów lub niewybuchów 

pomimo przeprowadzonego rozpoznania za ich usunięcie czyni się odpowiedzialnym wykonawcę robót. 

Wykonawca robót jest zobowiązany do przeprowadzenia następujących czynności: 

- przerwać prace budowlane, 

- znalezisko oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób niepożądanych, 

- powiadomić telefonicznie Terenowy Komisariat Policji, 

- powiadomić, właściwy miejscowo, wojskowy patrol oczyszczania terenu, 

- powiadomić służbę operacyjną właściwego Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, 

- powiadomić Inwestora, 

- po usunięciu niewypałów przystąpić do kontynuacji prac budowlanych. 

Należy pamiętać, że usunięcie niewypałów oraz ich unieszkodliwienie nie może odbywać się za odpłatnością. 

Specjalistyczne Jednostki wykonują te prace bezpłatnie. 

3.2.5. Materiały do badań i prac projektowych 

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań i prac projektowych, które spełniają 

wymagania Specyfikacji technicznych, polskich przepisów, norm i wytycznych. Wykonawca ponosi wszystkie 

koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z 

wykonywaniem badań i innych prac projektowych. 

4. Wykonanie opracowań projektowych 

4.1. Ogólne zasady wykonywania opracowań projektowych 

Zamawiana Dokumentacja Projektowa, w celu jej archiwizacji, powinna być sporządzana w postaci wydruków 

oraz na nośnikach elektronicznych w formacie wskazanym w pkt. 4.4. niniejszej specyfikacji. Opracowania 

geodezyjno-kartograficzne stanowiące materiały wyjściowe do opracowania Dokumentacji Projektowej jak 

również sporządzane w poszczególnych stadiach mapy i plany sytuacyjne stanowiące wszelkie załączniki 

graficzne tworzące Dokumentację Projektową, powinny być opracowywane w formie numerycznej w układzie 

współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczonym symbolem „2000", stosowanym w pracach geodezyjnych i 

kartograficznych związanych z wykonywaniem mapy zasadniczej i określonym w Rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. 

2012.1247). 

Wymaga się, aby: 

 celem stworzenia właściwych warunków dla kompleksowej i obiektywnej oceny prawidłowości 

zaprojektowanych rozwiązań, a zwłaszcza parametrów geometrycznych drogi, widoczności na 

wyprzedzanie i zatrzymanie oraz przepustowości dróg i skrzyżowań, szczególnie w przypadku 

zastosowania sygnalizacji świetlnych, projekty drogowe były sprawdzane przez projektantów metodami 

obliczeniowymi i symulacyjnymi. 

 w Dokumentacji Projektowej nie występowały nazwy handlowe. 

4.1.1. Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami 

Umowy i Harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki 

sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne 

przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami 

projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania 

opracowań projektowych. 

Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w art. 20, ust. 1 i 2 ustawy Prawo 

budowlane oraz w ustawie o samorządzie zawodowym. 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 

projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. 

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 

praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

W przypadku stwierdzenia błędów, braków lub wzajemnych sprzeczności pomiędzy poszczególnymi 

opracowaniami, stanowiącymi materiały wyjściowe wymienione w pkt. 3.1. niniejszej ST czy pomiędzy 

elementami tych opracowań, obowiązkiem Wykonawcy jest odpowiednie skorygowanie rozwiązań projektowych 

przyjmowanych w Dokumentacji Projektowej w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu 

Umowy. Możliwość wystąpienia tego typu sytuacji należy uwzględnić w Cenie Ofertowej. Wykonawca nie będzie 

uprawniony do żądania od Zamawiającego zwiększenia wynagrodzenia z tytułu zaistnienia tego typu przypadków. 

 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie opracowań projektowych pod względem zgodności z 

przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania 

bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do aktywnego uczestniczenia w procesie pozyskiwania wszelkich orzeczeń 

organów administracji publicznej, stanowisk, opinii, uzgodnień, warunków technicznych, wydawanych przez inne 

podmioty w trakcie obowiązywania Umowy.  

 

W przypadku, gdy projektowane rozwiązania będą wymagały konieczności uzyskania odstępstwa od warunków 

techniczno-budowlanych, o którym mowa w art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

(Dz.U.2016.290 j.t. ze zm.) w Dokumentacji Projektowej należy szczegółowo opisać i uzasadnić konieczność 

uzyskania odstępstwa oraz zaproponować środki minimalizujące skutki odstępstwa. 

Wykonawca przygotuje stosowny wniosek o uzyskanie odstępstwa jw. o zawartości zgodnej z wymaganiami 

Ustawy jw. oraz wytycznymi umieszczonymi na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. 

Rysunki załączone do wniosku należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z późn. zm.). 

Wniosek o wyrażenie zgody na odstępstwo należy skierować do właściwego organu administracji 

architektoniczno-budowlanej (po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym), który po weryfikacji i stwierdzeniu 

zasadności wniosku występuje z wnioskiem do Ministra Infrastruktury i Budownictwa o udzielenie upoważnienia 

do wyrażenia zgody na odstępstwo. 

 

Na każde wezwanie organu Wykonawca udzieli żądanych informacji, dokona wyjaśnień, bądź uzupełnień, analiz, 

rysunków, opracowań projektowych itp. 

 

Zgoda, bądź odmowa zgody na odstępstwo jest wydawana przez organ administracji architektoniczno-budowlanej 

w drodze postanowienia po uprzednim uzyskaniu upoważnienia bądź odmowy upoważnienia do wyrażenia zgody 

na odstępstwo przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa. 

 

Koszty związane z uzyskaniem odstępstwa jw. nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w 

cenę ofertową.  

4.1.2. Szczegółowość opracowań projektowych 

Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością (dokładnością). Odpowiednia 

szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych parametrów terenu i parametrów obiektów wchodzących w 

skład opracowań projektowych. Stopień szczegółowości zależy głownie od celów, jakie przypisano danemu 

opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. Uściślenie zastosowanego tu 

pojęcia odpowiednia szczegółowość, w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem 

Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiający nie podał w Opisie Przedmiotu Zamówienia własnych wymagań w 

zakresie szczegółowości opracowań projektowych. Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach 
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projektowych służących do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny 

na danym etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego. Niezależnie od warunków 

zawartych w Specyfikacjach Technicznych i ustaleń własnych projektanta należy uwzględnić wymagania 

przepisów prawnych, w tym w szczególności rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu 

budowlanego oraz obowiązujących warunków technicznych. Należy przestrzegać poniższej klasyfikacji stopni 

szczegółowości opracowań projektowych: 

 

1. szczegółowo (ostatecznie) - oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry nie będą się zmieniać w 

następnych stadiach Dokumentacji Projektowej. Zakłada się, że zostaną one zaprojektowane na podstawie 

dokładnych danych wyjściowych i dokładnych metod obliczeń lub analiz, 

 

2. dość szczegółowo - oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry będą się zmieniać w niewielkim 

zakresie w następnych stadiach Dokumentacji Projektowej. Zakłada się, że zostaną one zaprojektowane w oparciu 

o dokładne lub dość dokładne dane wyjściowe i szacunkowe metody obliczeń i analiz, 

 

3. wstępnie - oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry będą przedmiotem uściśleń w następnych 

stadiach Dokumentacji Projektowej. Zakłada się, że zostaną one zaprojektowane w oparciu o szacunkowe dane 

wyjściowe i szacunkowe metody obliczeń i analiz. 

4.2. Oprogramowanie komputerowe 

Oprogramowanie komputerowe, stosowane do wykonywania opracowań projektowych powinno spełniać 

wymagania zawarte w Umowie. Zakres posiadanej licencji na użytkowanie programów komputerowych musi być 

zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę do wykonania 

opracowań projektowych. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy oświadczenie lub kopie 

dokumentów potwierdzające posiadanie odpowiednich licencji na stosowanie oprogramowania komputerowego. 

Jakiekolwiek oprogramowanie komputerowe nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostanie przez 

Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie będzie dopuszczone do wykonywania prac projektowych.  

4.3. Sprzęt i transport przy wykonywaniu opracowań projektowych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i transportu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych opracowań projektowych. Sprzęt i transport do wykonania 

opracowań projektowych powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Sprzęt stosowany do wykonywania opracowań projektowych powinien spełniać wymagania zawarte 

w Umowie. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować wykonanie opracowań projektowych, zgodnie z 

zasadami określonymi w Umowie i wskazaniami Zamawiającego. Jakikolwiek sprzęt nie gwarantujący 

zachowania warunków Umowy, zostanie przez Zamawiającego zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do 

wykonywania prac. 

4.4. Szata graficzna i forma Dokumentacji Projektowej 

4.4.1. Wymagania ogólne 

Szata graficzna i wydawnicza w szczególności powinna spełniać wymagania: 

 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego, (Dz.U.2012.462zpóźn. zm.) 

 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U.2013.1129 j.t.) 
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4.4.2. Wymagania szczegółowe 

1) Należy zastosować taką szatę graficzną i wydawniczą, która zapewni czytelność, przejrzystość i 

jednoznaczność treści (dot. wersji papierowej i elektronicznej). 

2) Tekst należy sporządzić zgodnie z zasadami języka polskiego tzn. poprawnie pod względem stylistycznym, 

gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym, przy użyciu dostępnych formatów tekstu, takich jak wielkość 

czcionki, wyróżnienia, pogrubienia, kursywa itp. 

3) Całość Dokumentacji Projektowej należy opracować w technice komputerowej (część rysunkowa wg zasad 

rysunku technicznego). 

4) W każdym elemencie opracowania projektowego należy zamieścić spis zawartości tego opracowania z 

wytłuszczeniem spisu treści przedmiotowego elementu.  

5) Rysunki, w których wykorzystana jest mapa do celów projektowych (plany sytuacyjne, plany 

zagospodarowania terenu, plansze zbiorcze uzbrojenia terenu) we wszystkich egzemplarzach mają być kolorowe. 

6) Na rysunkach konstrukcyjnych w widoczny sposób należy określić parametry podstawowych elementów 

konstrukcyjnych. 

7) Dokumentację Projektową (część rysunkową i część obliczeniową) dla obiektów inżynierskich należy oprawić 

i opisać oddzielnie dla każdego obiektu. 

8) Ilość arkuszy rysunkowych należy ograniczyć do niezbędnego minimum. 

9) Długości rysunków nie powinny przekraczać 200 cm. Nie należy sklejać jednego arkusza z kilku mniejszych 

formatów. 

10) Na każdym rysunku należy zamieścić metrykę zawierającą: 

- nazwę i adres obiektu budowlanego, 

- tytuł, skalę i numer rysunku i arkusza, 

- imię i nazwisko projektanta (projektantów), specjalność i numer uprawnień budowlanych datę i podpis 

(podpisy), 

- imię i nazwisko sprawdzającego (sprawdzających), specjalność i numer uprawnień budowlanych datę i 

podpis (podpisy), 

- logo, nazwę i adres Inwestora, 

 

11) W przypadku rysunków składających się z kilku arkuszy należy: 

- w prawym górnym rogu danego arkusza zamieścić schemat (bezskalowy) podziału danego rysunku na 

poszczególne arkusze wraz z oznaczeniem jaka część rysunku zobrazowana jest na arkuszu, 

- podać numerację arkuszy na w/w schemacie. 

12) Wymagania dla Dokumentacji Projektowej w wersji elektronicznej: 

a) wszystkie materiały tekstowe, takie jak opisy techniczne, obliczenia, zestawienia, kosztorysy itp. mają być 

zapisane: 

- wersja edytowalna: w formatach kompatybilnych z Microsoft Word i Microsoft Excel, (w uzgodnieniu z 

Zamawiającym), 

- wersja nieedytowalna: w formatach: *.pdf, *.tif-monochromatyczny wielostronicowy lub *.djvu (w 

uzgodnieniu z Zamawiającym), 

b) pliki graficzne mają być zapisane: 

- wersja edytowalna: za pomocą programów kompatybilnych ze środowiskiem CAD w formacie 

kompatybilnym ze standardami *.dwg w 2D i 3D (w zależności od rodzaju rysunku), 

- wersja nieedytowalna: w formatach: *.pdf, *.tif 24-bitowy lub *.djvu w rozdzielczości 300 -r 400 dpi (w 

uzgodnieniu z Zamawiającym) 

c) rysunki graficzne w technice komputerowej należy przygotowywać w taki sposób, aby poszczególne elementy 

rysunku (np. osie drogi, po których poprowadzony jest jej kilometraż, krawędzie nawierzchni twardej, krawędzie 

korony, granice pasa drogowego) były umieszczone na oddzielnych warstwach. Pliki z rysunkami należy 

zapisywać w formie w jakiej zostały utworzone (z podziałem na warstwy), 
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d) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej na elektronicznym 

nośniku (CD / DVD / pendrive / dysk zewnętrzny), jako jednego z załączników do wniosku o dokonanie odbioru 

końcowego Dokumentacji Projektowej. 

13) Na stronie tytułowej należy zamieścić w szczególności: 

- nazwę obiektu budowlanego, 

- adres obiektu budowlanego, 

- numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany; w przypadku dużej ilości działek 

dopuszcza się zamieszczenie ich wykazu np. w formie odrębnego załącznika do Dokumentacji 

Projektowej, podając na stronie tytułowej odwołanie do numeru tego załącznika, 

- nazwa, adres i logo Inwestora, 

- nazwę, adres i logo Wykonawcy, 

- imiona i nazwiska projektantów i sprawdzających (branża, stanowisko, imię i nazwisko, nr uprawnień, 

podpisy), 

- etap, 

- nazwa opracowania/elementu opracowania, 

- numer egzemplarza, 

- data opracowania, 

- numer Umowy na opracowanie Dokumentacji Projektowej, 

4.5. Projekty dopuszczone do wykonania przez przyszłego wykonawcę robót 

W opracowaniach projektowych Wykonawca może, za zgodą Zamawiającego, wyszczególnić i podać projekty 

przewidywane do wykonania przez przyszłego Wykonawcę robót. Informację na temat projektów jw. należy 

zawrzeć w Projekcie Budowlanym i Dokumentacji Przetargowej. Powyższe nie dotyczy tych elementów 

projektowanego zamierzenia budowlanego, które są wymagane przepisami Prawa budowlanego a w szczególności 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego, warunkami technicznymi i szczegółowymi wymaganiami Zamawiającego, opisanymi w niniejszym 

OPZ. 

4.6. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu materiałów wyjściowych do chwili 

odbioru Dokumentacji Projektowej; uszkodzone lub zniszczone materiały wyjściowe Wykonawca odtworzy na 

własny koszt. Wykonawca będzie odpowiadał również za ochronę, wykonanych w ramach przedmiotu 

zamówienia, opracowań projektowych. 

Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz archiwalny Dokumentacji Projektowej przez okres co najmniej 20 

lat od daty odbioru końcowego. 

5. Kontrola jakości opracowań projektowych 

5.1. Nadzór Zamawiającego nad procesem projektowym 

5.1.1. Harmonogramy 

Harmonogram prac projektowych 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

do akceptacji harmonogram prac projektowych. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć pierwszy  

Harmonogram  prac  projektowych  w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy. Ogólne wymagania odnośnie 

sposobu sporządzenia harmonogramu, jego zatwierdzania i aktualizacji określi Umowa. Ponadto Zamawiający 

określa następujące wymagania szczegółowe odnośnie zawartości i aktualizacji harmonogramu prac 

projektowych: 

 

1) W harmonogramie prac projektowych Wykonawca przedstawi: 

 poszczególne Etapy Umowy i Elementy Etapów Umowy wraz terminem i czasokresem ich wykonywania, 
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 przy określaniu terminów i czasu wykonywania poszczególnych Elementów danego Etapu Umowy 

należy wziąć pod uwagę takie czynności jak m.in.: mobilizacja, analiza materiałów wyjściowych, 

zebranie danych archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe, uzgodnienia, 

zatwierdzenia, prezentacje, ew. działania (spotkania) informacyjno-konsultacyjne wraz z opracowaniem 

ich wyników, ewentualne uzyskanie odstępstwa od warunków techniczno-budowlanych, opinie, 

sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, odbiór, zatwierdzenie m.in. dokumentacji z zakresu branży 

geologicznej, 

 rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane, 

 obraz „ścieżki krytycznej", 

 także dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie zażądać Przedstawiciel Zamawiającego. 

Za termin wykonania danego Elementu Etapu Umowy/Etapu Umowy uznaje się dzień, w którym Wykonawca 

dostarczył Zamawiającemu wszystkie opracowania projektowe składające się na dany Element Etapu 

Umowy/Etap Umowy, odebrany następnie protokołem odbioru nie zawierającym zastrzeżeń Zamawiającego - 

zgodnie z zapisami Umowy.  

 

2) Aktualizacja Hpp, w związku z koniecznością wprowadzenia w nim zmian, będzie wykonywana: 

a) na polecenie Przedstawiciela Zamawiającego, kiedy postęp prac przy wykonywaniu Elementów danego Etapu 

Umowy nie będzie zgodny z pierwszym zatwierdzonym harmonogramem prac projektowych, 

b) w wyniku wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w Umowie, 

c) na pisemny wniosek Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

Zaktualizowane harmonogramy prac projektowych Wykonawca będzie przedkładał do zatwierdzenia 

niezwłocznie po otrzymaniu polecenia/zgody Zamawiającego. 

 

Harmonogram rzeczowo-finansowy 

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo-finansowy 

realizacji przedmiotu Umowy, tj. przedstawi planowane terminy fakturowania poszczególnych opracowań 

projektowych (przy zachowaniu spójności z harmonogramem prac projektowych) wraz z podaniem, zgodnego z 

umową, kosztu tych opracowań. Wykonawca zobowiązany jest aktualizować przedmiotowy harmonogram przy 

każdorazowej aktualizacji harmonogramu prac projektowych i przekazywać go Zamawiającemu łącznie z 

aktualizacją harmonogramu prac projektowych do akceptacji. 

 

Koszty aktualizacji  harmonogramu  prac projektowych  i  harmonogramu  rzeczowo-finansowego nie podlegają 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w Cenę Ofertową.   

5.1.2. Program naprawczy 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż zatwierdzony Harmonogram prac projektowych nie jest przez 

Wykonawcę realizowany (występują opóźnienia w przynajmniej jednym opracowaniu projektowym/elemencie 

opracowania projektowego) oraz zagrożony jest termin umowny wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający 

ma prawo zażądać od Wykonawcy opracowania, przedłożenia i wdrożenia programu naprawczego, 

gwarantującego wykonanie kompleksowej Dokumentacji Projektowej w terminie umownym. Program naprawczy 

winien prezentować plan działań naprawczych planowanych do wprowadzenia przez Wykonawcę wewnątrz 

zespołu autorskiego. Polecenie Zamawiającego w tym zakresie jest dla Wykonawcy wiążące. 

Koszty związane z opracowaniem i wdrożeniem programu naprawczego ponosi Wykonawca. 

5.1.3. Spotkania w sprawie Dokumentacji Projektowej 

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy wykonywany jest przez 

Przedstawiciela Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. Podczas trwania procesu projektowego wystąpią 

następujące rodzaje spotkań w sprawie Dokumentacji Projektowej: 
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1. Przegląd opracowań projektowych i zgodności realizacji zamówienia z postanowieniami Umowy - spotkanie 

w siedzibie Wykonawcy, przy udziale Przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy oraz ew. innych 

zaproszonych stron, którego głównymi celami są: 

- ocena bieżącego postępu prac projektowych w stosunku do wymagań Harmonogramu prac projektowych 

dokonywana przez Przedstawiciela Zamawiającego, 

- bieżąca ocena zgodności Dokumentacji Projektowej z wymaganiami Umowy dokonywana przez 

Przedstawiciela Zamawiającego, 

- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie bieżących problemów, do których rozstrzygania ma 

upoważnienie Przedstawiciel Zamawiającego, 

 

2. Rada Techniczna - spotkanie w siedzibie Zamawiającego (na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy) przy 

udziale Wykonawcy, Zamawiającego oraz ew. innych zaproszonych stron, której głównymi celami są: 

- sprawozdanie Wykonawcy z bieżącego postępu wykonywania Dokumentacji Projektowej przedstawione 

w formie prezentacji (z zastosowaniem rzutnika multimedialnego), 

- sformułowanie przez Przedstawiciela Zamawiającego wniosków z przeglądów opracowań projektowych, 

- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie 

Zamawiający (np. decyzje w sprawie zmian w Umowie), 

- bieżąca analiza rozwiązań projektowych m. in. pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 

Rada techniczna odbywać się będzie nie  rzadziej  niż  1  raz  na  miesiąc  bądź  częściej  w  miarę  potrzeb,  przy  

udziale Wykonawcy, Zamawiającego oraz ewentualnie innych  zaproszonych osób. 

 

3. Wizyta robocza - spotkania Przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy poza siedzibą Zamawiającego, 

przy udziale Wykonawcy, Przedstawiciela Zamawiającego i innych stron, której celem jest dokonanie wyjaśnień i 

ustaleń roboczych, połączone z wizytą na miejscu, którego dotyczą opracowania projektowe lub z wizytą w 

siedzibie strony (np. w siedzibie jednostki samorządowej). Wizyty robocze odbywać się będą z inicjatywy 

Wykonawcy, Przedstawiciela Zamawiającego lub zainteresowanej strony (np. jednostki samorządowej). W takich 

przypadkach, na żądanie Zamawiającego, niezbędni członkowie zespołu projektowego Wykonawcy wezmą udział 

w spotkaniach. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca przedstawi, przygotowaną wcześniej prezentację na 

temat zadania inwestycyjnego. Koszty i obowiązki w tym zakresie należy ująć ryczałtowo w cenie ofertowej. 

Przed każdym spotkaniem Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem dostarczy do siedziby Zamawiającego 

materiały (wyciąg z materiałów, wymagających rozstrzygnięcia np. plany sytuacyjne), które będą analizowane na 

spotkaniach jw. Po spotkaniach materiał jw. wraz z materiałami roboczymi prezentowanymi na w/w spotkaniach 

stanowić będzie materiał archiwalny dla Zamawiającego.  

Podczas Przeglądów opracowań projektowych i Rad projektów wymagany jest każdorazowo udział wszystkich 

projektantów drogowych i mostowych. Pozostałych członków zespołu autorskiego Wykonawca jest zobowiązany 

wyznaczać do udziału w spotkaniach według potrzeb. Nadto, na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest 

zobowiązany zapewnić obecność wskazanych osób, wchodzących w skład zespołu projektowego. 

Do protokołowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu/notatki lub ustaleń wszystkim 

obecnym na spotkaniu zobowiązany jest Wykonawca. Każda uwaga zamieszczona w protokole/notatce ma się 

składać z następujących podpunktów: 

- treść uwagi, 

- stanowisko Projektanta do tej uwagi, 

- stanowisko (decyzja) Zamawiającego. 

 

Dopuszcza się organizację spotkań z Wykonawcą w formie wideokonferencji, pod warunkiem zastosowania 

środków technicznych umożliwiających pełne omówienie etapu i stopnia zaawansowania realizacji zadania. 

 

Oficjalne ustalenia  (po  akceptacji treści pocztą elektroniczną)  z ww.  spotkań  należy  przedłożyć w wersji  

papierowej z prośbą o ich formalne zatwierdzenie (w ciągu 5 dni od spotkania). Niezależnie od listy obecności, 

protokół/notatkę podpisuje Projektant a zatwierdza Przedstawiciel Zamawiającego. 
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Przedstawiciel Zamawiającego będzie oceniać zgodność wykonywania Dokumentacji Projektowej z 

wymaganiami Umowy na podstawie wyników własnych kontroli jak i wyników kontroli wewnętrznej 

dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki kontroli Przedstawiciela Zamawiającego wykażą, że 

sprawozdania Wykonawcy są niewiarygodne, to Przedstawiciel Zamawiającego oprze się wyłącznie na własnych 

wynikach kontroli. Przedstawiciel Zamawiającego może zlecić przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

kontroli niezależnemu wykonawcy. Przedstawiciel Zamawiającego będzie przekazywał Wykonawcy pisemne 

informacje o niedociągnięciach dotyczących m. in.: prac pomiarowych i badawczych, sprzętu, pracy personelu, 

metod projektowych i sposobu kontroli. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 

jakość lub terminowość Dokumentacji Projektowej Przedstawiciel Zamawiającego może natychmiast wstrzymać 

prace Wykonawcy i dopuści dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia Wykonawcy zostaną usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość prac projektowych. 

W omawianym wyżej przypadku, Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami zlecenia powtórnej lub dodatkowej 

kontroli niezależnemu Wykonawcy, co należy uwzględnić w Cenie Ofertowej. 

5.2. Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym 

Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za   zorganizowanie   systemu   nadzoru   i   kontroli   wykonywania 

Dokumentacji   Projektowej.  System   nadzoru   i  kontroli  będzie  obejmował m.in.:   personel  wykonawczy,  

sprzęt, transport i wszystkie  urządzenia  niezbędne do wykonywania  Dokumentacji Projektowej. 

Wykonawca  będzie  prowadził bieżącą weryfikację opracowań  projektowych wchodzących w skład zamawianej   

Dokumentacji   Projektowej   oraz   kontrolował   jej   wykonanie   w   zakresie   spójności poszczególnych 

opracowań oraz spójności wszystkich elementów danego opracowania. Wykonawca będzie przeprowadzać 

kontrolę wykonywania opracowań projektowych z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Dokumentację 

Projektową wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz wykonywaniem sprawozdań ponosi 

Wykonawca. Przedstawiciel Zamawiającego będzie miał zapewnioną możliwość udziału w wykonywaniu kontroli 

wewnętrznej przez Wykonawcę. Przed przystąpieniem do kontroli Wykonawca powiadomi Przedstawiciela 

Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie kontroli. Na zlecenie Przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca 

będzie przeprowadzać dodatkowe kontrole i badania tych opracowań projektowych/elementów opracowań 

projektowych, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane opracowania projektowe/elementy 

opracowań projektowych nie zostaną przez Wykonawcę ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 

kontroli i badań pokrywa Wykonawca w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa Zamawiający. 

5.3. Dokumenty projektu 

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty projektu, które 

stanowią    dokumentację    przebiegu    procesu    projektowego    i    dokumentację    kontroli przeprowadzanych 

przez Przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcę. Dokumenty projektu to: 

- notatki i protokoły ze spotkań w sprawie realizowanej Dokumentacji Projektowej, 

- korespondencja między Zamawiającym i Wykonawcą, 

- korespondencja Wykonawcy ze stronami trzecimi, 

- wszelkie uzyskane dla Dokumentacji Projektowej: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty z kontroli 

wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę. 

Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie 

dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Przedstawiciela Zamawiającego.   

6. Odbiór opracowań projektowych 

6.1. Rodzaje odbiorów 

W zależności od terminów wykonania Elementu Etapu Umowy lub Etapu Umowy i terminu zakończenia okresu 

rękojmi, Kompleksowa Dokumentacja Projektowa podlega następującym odbiorom: 

1) odbiorowi częściowemu, 
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2) odbiorowi końcowemu, 

3) odbiorowi ostatecznemu. 

 

Odbiór częściowy 

jest wykonywany dla zakończonych opracowań projektowych wchodzących w skład Elementu Etapu Umowy / 

Etapu Umowy i potwierdza ich wykonanie zgodnie z Umową. Zamawiający dopuszcza opcjonalne dokonywanie 

odbioru częściowego: 

 

opcja 1 - oddzielny odbiór każdego zakończonego Elementu Etapu Umowy, wykonanego przed terminem odbioru 

całego Etapu, 

 

opcja 2 - odbiór zakończonego Etapu Umowy, zawierającego wszystkie Elementy Etapu Umowy. 

 

Potwierdzeniem dokonania przez Zamawiającego odbioru Elementu Etapu Umowy/Etapu Umowy jest Protokół 

odbioru częściowego przygotowany przez Wykonawcę zgodnie z zapisami Umowy i niniejszego OPZ, podpisany 

przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

 

Odbiór końcowy 

jest wykonywany po dokonaniu odbiorów częściowych dla Elementów Etapu Umowy/Etapów Umowy. 

Potwierdzeniem dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego Etapów jest Protokół odbioru końcowego 

przygotowany przez Wykonawcę zgodnie z zapisami Umowy i niniejszego OPZ, podpisany przez Wykonawcę i 

Zamawiającego. 

 

Odbiór wykonywany w przypadku odstąpienia w całości lub w części od Umowy 

następuje zgodnie z jej postanowieniami. 

 

Odbiór ostateczny 

jest   wykonywany   po   zakończeniu   okresu   rękojmi   za   wady   dla   robót   budowlanych realizowanych w 

oparciu o przedmiot Umowy. Odbiór ostateczny polega na ocenie uzupełnień opracowań projektowych   

związanych   z   usunięciem   wad   w   Dokumentacji   Projektowej stwierdzonych po odbiorze końcowym i 

zaistniałych w okresie obowiązywania rękojmi za wady dla robót budowlanych realizowanych w oparciu o 

przedmiot Umowy. Potwierdzeniem  dokonania  odbioru ostatecznego jest Protokół odbioru ostatecznego 

sporządzony przez Wykonawcę i Przedstawiciela Zamawiającego, stanowiący potwierdzenie należytego 

wykonania całości zobowiązań wynikających z Umowy. 

6.2. Procedura odbioru 

1. Odbioru dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego na podstawie dokumentów do odbioru, wymienionych w 

pkt. 6.3., sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. W trakcie odbioru Przedstawiciel Zamawiającego 

sprawdza zgodność dokumentów do odbioru oraz zgodność opracowań projektowych z wymaganiami Umowy. 

 

2. W trakcie odbioru, jeżeli zdaniem Przedstawiciela Zamawiającego niektóre elementy opracowań 

projektowych posiadają wady lub/i Przedstawiciel Zamawiającego zgłasza uwagi do opracowań projektowych, 

Zamawiający ma prawo do podjęcia decyzji: 

 

a)    o wyznaczeniu Wykonawcy terminu, nie dłuższego niż 25 dni, przeznaczonego na:  

- przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Przedstawiciela Zamawiającego i wad przez niego 

stwierdzonych, 

- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad jw., 

- wprowadzenie   do   opracowań   projektowych   uzgodnionych   poprawek   i uzupełnień   oraz 

likwidację wad, 

- przekazanie poprawionych opracowań projektowych do Przedstawiciela Zamawiającego, 
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b)    o   odmowie   odebrania   tych   opracowań    projektowych,    które   zdaniem    Przedstawiciela 

Zamawiającego, zasadniczo nie są zgodne z Umową. 

 

3. Dla dokonania odbioru częściowego konieczne jest: 

- przekazanie   przez   Wykonawcę   do   siedziby   Zamawiającego,   w   wymaganej   ilości egzemplarzy,  

wszystkich,   kompletnych  Elementów  Etapu  Umowy/Etapu  Umowy wraz z dokumentami do odbioru 

częściowego, 

- zweryfikowanie opracowań projektowych przez Zamawiającego, 

- usunięcie przez Wykonawcę ew. zgłoszonych wad i braków, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, nie dłuższym niż 25 dni, 

- ponowne zweryfikowanie poprawionych opracowań projektowych, 

- podpisanie Protokołu (Protokołów) odbioru    częściowego    przez    Przedstawiciela Zamawiającego   w 

przypadku   uznania   zgodności   z   Umową  przekazanych   opracowań i innych dokumentów do 

odbioru częściowego. 

 

4. Dla dokonania odbioru końcowego konieczne jest: 

- zakończenie procedury odbiorów częściowych dla poszczególnych Etapów, 

- dokonanie przez Zamawiającego własnej oceny Dokumentacji Projektowej, 

- wprowadzenie   do   Dokumentacji   Projektowej   poprawek,   korekt,   zmian,   uzupełnień wynikających    

z ewentualnych    uwag    lub    zaleceń    w    terminie    określonym    przez Zamawiającego, 

- dostarczenie poprawionej Dokumentacji  Projektowej do siedziby Zamawiającego wraz z dokumentami 

do odbioru końcowego, 

- weryfikacja poprawionej Dokumentacji Projektowej przez Zamawiającego (na podstawie dokumentów 

wymaganych przepisami wewnętrznymi Zamawiającego), 

- podpisanie    Protokołu    odbioru    końcowego    przez    Przedstawiciela    Zamawiającego w przypadku 

stwierdzenia zgodności z Umową przedmiotu odbioru i innych dokumentów do odbioru końcowego. 

 

5. Wykonawca na własny koszt usunie wady, wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupełnienia. 

6.3. Ilości egzemplarzy opracowań projektowych do odbioru 

Ilości  egzemplarzy  dla  Zamawiającego  podane  zostaną w Umowie. 

 

Ilości te nie uwzględniają ilości egzemplarzy opracowań projektowych lub elementów opracowań projektowych, 

które Wykonawca jest zobowiązany przygotować celem uzyskania wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień (w 

tym z Zamawiającym), warunków, decyzji, pozwoleń i porozumień, niezbędnych do prawidłowej realizacji 

przedmiotu zamówienia.  

6.4. Dokumenty do odbiorów 

Podstawowymi dokumentami do wykonania opisanych powyżej odbiorów są wnioski o dokonanie odbioru oraz 

protokoły: odbioru częściowego i odbioru końcowego. 

 

Protokół odbioru częściowego - dot. Elementu Etapu Umowy/Etapu Umowy 

Protokół odbioru częściowego, stanowiący dokument do dokonania przez Zamawiającego odbioru Elementu 

Etapu Umowy/Etapu Umowy, powinien zawierać: 

a) nazwę Dokumentacji Projektowej i oznaczenie Umowy, 

b) nazwę strony przekazującej i odbierającej wraz z miejscami na pieczęcie, podpisy i daty przekazania 

(dostarczenia do odbioru) i dokonania odbioru, 

c) wykaz przekazywanych opracowań projektowych, z podaniem nazwy Etapu, nazwy Elementu lub Elementów 

Etapu, ilości egzemplarzy wersji papierowej i wersji elektronicznych, 
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Przekazując pisemny wniosek o dokonanie odbioru Elementu Etapu Umowy/Etapu Umowy Wykonawca przekaże 

Przedstawicielowi Zamawiającego Protokół odbioru częściowego, przygotowany w dwóch egzemplarzach wraz z 

załącznikami: 

- przedmiot odbioru wg nazwy, ilości, wersji - jak w protokole jw. 

- oświadczenie,  że jest on  wykonany zgodnie z Umową,  powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 

(obowiązującymi na dzień przekazania opracowań Zamawiającemu), 

- oświadczenie,   że   Element   Etapu   Umowy/Etap   Umowy   został   wykonany   w   stanie kompletnym 

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

- oświadczenie,  że  zawartość  wersji  elektronicznej jest zgodna   (identyczna)  z wersją papierową, 

- inne oświadczenia, ew. wskazane w poszczególnych ST składających się na niniejszy OPZ, 

- kopie protokołów sprawdzeń oraz protokołu uzgodnień międzybranżowych, 

- inne niezbędne (np. korespondencja, inne dokumenty). 

 

Podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego Protokół odbioru Elementu Etapu Umowy/Etapu Umowy, nie 

zawierający zastrzeżeń Zamawiającego w stosunku do dostarczonego do odbioru Elementu Etapu Umowy/Etapu 

Umowy stanowi podstawę do wystawienia faktury za wykonany Element Etapu Umowy/Etap Umowy.  

 

Dla dokonania odbioru Etapu II, dodatkowe załączniki stanowią: 

A. Dokumentacja Projektowa na nośniku elektronicznym, 

B. Oświadczenie, iż Kompleksowa Dokumentacja Projektowa została opisana w sposób zgodny z art. 29 oraz 30 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 10.113.759 j.t. z późn. zm.), tj.: 

1) jednoznacznie i wyczerpująco, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając 

wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty; 

2) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji; 

3) bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia;* 

4) poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, gdyż jest to uzasadnione specyfiką 

przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie 

dokładnych określeń, a wskazaniu temu towarzyszą wyrazy „lub równoważny";* 

5) z zachowaniem cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy 

europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te 

normy wraz ze wskazaniem, że dopuszczone są rozwiązania równoważne opisywanym;* 

6) poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych, z odstąpieniem od opisywania przedmiotu zamówienia zgodnie 

z art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp.* 

 

*) niepotrzebne skreślić 

 

Protokół odbioru końcowego 

Protokół odbioru końcowego, stanowiący dokument do dokonania przez Zamawiającego odbioru, powinien 

zawierać: 

a) nazwę Dokumentacji Projektowej i oznaczenie Umowy, 

b) nazwę strony przekazującej i odbierającej wraz z miejscami na pieczęcie, podpisy i daty przekazania 

(dostarczenia do odbioru) i dokonania odbioru końcowego kompletnej Dokumentacji Projektowej, 

d) informacje o związane z rozliczaniem Umowy - zgodnie ze stanem faktycznym, 

e) listę załączników. 

 

Przekazując pisemny wniosek o dokonanie odbioru końcowego, Wykonawca przekaże Przedstawicielowi 

Zamawiającego Protokół odbioru końcowego, przygotowany jw. w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami: 

- kompletną dokumentację archiwalną w wersji elektronicznej, 

- oświadczenie,  że zawartość wersji  elektronicznej jest zgodna  (identyczna)  z wersją papierową, 

- oświadczenie,  że  Dokumentacja  Projektowa/Etapy  Umowy zostały wykonane zgodnie z Umową i są 

kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, 
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- dokumenty projektu (wg pkt. 5.4.), 

- materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego (w wersji papierowej), 

 

Protokół odbioru ostatecznego 

 wg zasad określonych w Umowie. 

7. Płatności 

Każdorazowo, podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisany przez obie strony protokół odbioru nie 

zawierający zastrzeżeń Zamawiającego w stosunku do dostarczonego przedmiotu odbioru. 

Sposób obliczania wynagrodzenia dla Wykonawcy będzie odpowiadać wymaganiom podanym w Umowie i 

niniejszej ST. 

Cena w danej pozycji wg Umowy, poza dokumentacją/opracowaniem projektowym wskazanym w tej pozycji, 

obejmuje również: 

 wykonanie wszystkich materiałów i egzemplarzy opracowań, które Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować celem uzyskania wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień (w tym z Zamawiającym), 

warunków, decyzji, pozwoleń i porozumień, 

 wykonanie wszystkich czynności, niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym 

m.in.: 

- analiza materiałów wyjściowych do projektowania dostarczonych przez Zamawiającego oraz uzyskanych 

i sporządzonych kosztem i staraniem Wykonawcy (materiałów archiwalnych, opinii, informacji, 

warunków, wyników inwentaryzacji, pomiarów, badań, obliczeń  i ekspertyz), 

- udział w zatwierdzeniach, spotkaniach i naradach i wykonywanie prezentacji opracowania projektowego 

w trakcie realizacji umowy i ew. w trakcie postępowań administracyjnych, 

- wprowadzania do poszczególnych materiałów i opracowań projektowych koniecznych zmian, 

wynikających z uwag Zamawiającego, instytucji opiniodawczych, organów wydających decyzje i 

pozwolenia, organów prowadzących postępowania administracyjne. 

 

Koszt zamówienia obejmuje wszystkie wymagania określone w Umowie i OPZ/SIWZ, nawet jeśli nie zostały 

wyszczególnione w odrębnej pozycji w Umowie. Koszty te Wykonawca ujmie ryczałtowo w kosztach wszystkich 

pozycji.  

8. Przepisy związane 

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych (Opisie Przedmiotu Zamówienia) powołane są konkretne przepisy, 

normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów. 
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II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR II – WYMAGANIA OGÓLNE 

OPRACOWANIA GEODEZYJNE i KARTOGRAFICZNE DLA CELÓW 

PROJEKTOWANIA DRÓG ORAZ FORMALNO-PRAWNE 

DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących opracowań 

projektowych: 

 Mapa do celów projektowych 

 Mapa stanowiąca załącznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID (w przypadku decyzji ZRID) 

 Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna oraz formalno-prawna związana z nabywaniem nieruchomości 

(w przypadku decyzji ZRID) i z czasowym korzystaniem z nieruchomości (decyzja ZRID lub PnB) 

 Stabilizacja granic pasa drogowego wraz z dokumentacją z jej   wykonania przewidzianych do wykonania 

w ramach Dokumentacji Projektowej wymienionej w pkt. 1.1. ST nr I. Wymagania Ogólne. 

1.2. Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszej ST określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.2.1. Czasowe korzystanie z nieruchomości - to korzystanie z nieruchomości przez Zamawiającego, które w 

zależności od rodzaju obiektu, potrzeb oraz uzgodnień z władającym może mieć różną podstawę prawną: 

a) budowa lub przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej - czasowe korzystanie z nieruchomości w celu 

ułożenia na trwałe urządzeń infrastruktury na podstawie decyzji wojewody (decyzji ZRID), 

b) budowa lub przebudowa zjazdów na podstawie decyzji wojewody (decyzji ZRID), 

c) budowa lub przebudowa urządzeń melioracji szczegółowej na podstawie decyzji wojewody (decyzji ZRID), 

d) rozbiórka istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz 

tymczasowych obiektów budowlanych, na podstawie decyzji wojewody (decyzji ZRID), 

 

1.2.2. Nabywanie nieruchomości (nabywanie praw do nieruchomości) - nabycie prawa własności na rzecz 

Skarbu Państwa z mocy prawa lub przeniesienia trwałego zarządu. 

 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisami i polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w pozostałych ST składających się na niniejszy OPZ. 

2. Wymagania dla projektowanej inwestycji 

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych oraz urządzeń infrastruktury podano w ST nr 

I. Wymagania Ogólne - pkt 2. 

3. Materiały wyjściowe, pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów wyjściowych do projektowania, w tym materiałów archiwalnych i 

warunków, podano w ST nr I. Wymagania Ogólne. 

Materiały archiwalne i warunki niezbędne do prawidłowego i kompletnego opracowania dokumentów 

wyszczególnionych w pkt. 1.2. niniejszej ST Wykonawca pozyska we własnym zakresie. 

Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w ST nr I. Wymagania 

Ogólne. 

Ponadto, przy wykonywaniu pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz niezbędnych dla wykonania opracowań 

projektowych objętych niniejszą ST, Wykonawca będzie stosował metody pomiarów badań oraz sprzęt i 

oprogramowanie komputerowe spełniające wymagania określone w OST GG-00.11.01. 
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Należy także spełnić wymagania określone w punkcie 4 niniejszej ST oraz wymagania właściwego Starosty 

prowadzącego Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym kataster nieruchomości i 

inwentaryzację sieci uzbrojenia - zawarte w odpowiedzi na zgłoszenie roboty geodezyjnej. 

4. Wykonanie opracowań projektowych 

Poniżej   przedstawione   są  wymagania,   które   należy   uwzględnić   przy   wykonywaniu   opracowań 

projektowych objętych niniejszą ST. 

Inne wymagania dotyczące wykonywania  opracowań  projektowych, jak zasady ogólne, zgodność z umową i 

przepisami, szczegółowość, kolejność wykonywania, szata graficzna, podano w ST nr I - Wymagania Ogólne oraz 

pozostałych ST składających się na niniejszy OPZ. 

Odnośnie szaty graficznej opracowań projektowych objętych niniejszą ST, Wykonawca będzie ponadto 

uwzględniał wymagania  zawarte  w ogólnych  specyfikacjach technicznych  obejmujących   potrzeby 

drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości. 

4.1. Mapa do celów projektowych 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie do opracowania projektu budowlanego i projektu zagospodarowania terenu jest kopia aktualnej 

mapy zasadniczej. Mapa zasadnicza prowadzona jest przez powiatowe ośrodki dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej (PODGiK) w formie analogowej /w arkuszach/ lub numerycznej. 

4.1.1. Szczegółowe wymagania dla czynności Wykonawcy i zawartości Mapy do celów projektowych 

Należy pozyskać kopie map zasadniczych z PODGiK w formie stosowanych plików numerycznych lub kopii map 

analogowych (wyjątkowo, gdy brak jest możliwości uzyskania wersji numerycznych lub innych formatów 

komputerowych) a następnie zaktualizować. 

Zaktualizowaną mapę zasadniczą należy potwierdzić w PODGiK poprzez umieszczenie na niej klauzuli z 

informacją potwierdzającą jej aktualność, na określoną datę oraz adnotacją, że mapa ta może służyć do celów 

projektowych. 

W   przypadku   terenów   zamkniętych   prace   geodezyjno-kartograficzne   należy   prowadzić   zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami m.in. Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i 

kartograficzne (Dz.  U.  z  2020  r. poz.     276,     284, 782, 1086.) oraz rozporządzeniem  Ministra Obrony 

Narodowej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach 

zamkniętych (Dz. U. z 2003 r., nr 101, poz. 939). 

Kopie map zasadniczych obejmujących tereny jw., należy pozyskać z odpowiednich zasobów ośrodków 

dokumentacji   geodezyjnej   i   kartograficznej,   prowadzonych  przez właściwych  zarządców terenów 

zamkniętych. 

Skala mapy 1:500. Zakres, treść i format map do celów projektowych należy dostosować do wymagań 

wynikających z: 

- przepisów i instrukcji geodezyjnych i kartograficznych, 

- Prawa budowlanego, 

- ew. dodatkowych wymagań projektanta (standardy biur projektowych dot. zasięgu i treści map, formatów 

danych numerycznych). 

Należy zwrócić uwagę, aby zakres mapy do celów projektowych obejmował nie tylko ciąg drogi głównej ale 

również zakres koniecznej przebudowy innych dróg publicznych, rowów melioracyjnych, dróg dojazdowych itp. 

(zakres całej inwestycji). 

Mapa powinna obejmować oprócz terenu objętego projektowanymi robotami i uciążliwym ponadnormatywnym 

oddziaływaniu inwestycji na środowisko, również teren przyległy o szerokości co najmniej 30 m z każdej strony 

inwestycji, a w miejscach ustanowienia stref ochronnych, także teren tych stref. Repery wysokościowe mają być 

rozmieszczone w odstępach co najmniej 200 m w miejscach nie narażonych na zniszczenie w trakcie realizacji 

robót. 

Mapę do celów projektowych należy opracować w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych 
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„2000". Na mapie do celów projektowych należy zawrzeć informację o PUWG.  

Wykonawca powinien pozyskać z właściwego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej aktualne dane dotyczące przebiegu granicy pasa drogowego i wykazać je na mapie do celów 

projektowych wraz ze wszystkimi zmianami jakie zaszły od momentu przyjęcia tego operatu do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

4.1.1.1. Prace przygotowawcze 

a) Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami 

Wykonawca   zobowiązany   jest   zapoznać   się   z   wymaganiami   Zamawiającego   i    projektantów 

poszczególnych branż. 

 

b) Zebranie niezbędnych materiałów i informacji 

Omawiane w niniejszej ST prace powinny być poprzedzone: 

- uzyskaniem   z   PODGiK   danych   dotyczących:   osnowy   poziomej   i   wysokościowej,   mapy 

zasadniczej,    map    ewidencyjnych,    inwentaryzacji    sieci    uzbrojenia    terenu,    opracowań 

jednostkowych, 

- pobraniem z katastru  nieruchomości danych liczbowych i opisowych dotyczących gruntów i budynków 

oraz lokali, a także danych dotyczących właścicieli nieruchomości, 

- dokonaniem    wywiadu    branżowego   dotyczącego   sieci    podziemnego   uzbrojenia   terenu 

(energetycznej, telefonicznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, co. i innej), 

- dokonaniem wywiadu branżowego, celem określenia lokalizacji ewentualnie występujących odwiertów 

gazowych, 

- uzyskaniem z odpowiednich terenowo urzędów gmin i urzędu marszałkowskiego danych, dotyczących 

przebiegu ustalonych w planach zagospodarowania przestrzennego linii rozgraniczających dróg. 

 

c) Analiza i ocena zebranych materiałów 

Przy analizie zebranych materiałów szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- istniejące klasy i dokładności osnów geodezyjnych, 

- rodzaje układów współrzędnych i poziomów odniesienia, 

- jakość i stan aktualności mapy zasadniczej, 

- wiarygodność danych dotyczących inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu (należy sprawdzić, czy pomiary 

wykonano bezpośrednio przed zakryciem, czy przy pomocy wykrywaczy elektronicznych lub tylko w 

oparciu o informacje branżowe), 

- aktualność danych z katastru nieruchomości (czy wprowadzane były na bieżąco wszystkie zgłaszane 

zmiany). 

 

Z przeprowadzonej analizy będzie wynikać, które dokumenty bazowe w ośrodku dokumentacji, w jakim zakresie i 

w jaki sposób muszą być zaktualizowane przez Wykonawcę w związku z wykonywanymi pracami.  

4.1.1.2. Prace polowe 

a) Wywiad szczegółowy w terenie 

Prace pomiarowe, w ich pierwszej fazie, powinny być poprzedzone wywiadem terenowym mającym na celu: 

- ogólne rozeznanie w terenie, 

- odszukanie punktów    istniejącej    osnowy    poziomej    i    wysokościowej,    ustalenia    stanu 

technicznego tych punktów oraz aktualizację opisów topograficznych, 

- zbadanie wizur pomiędzy punktami i ich oczyszczenie, 

- wstępne rozeznanie odnośnie konieczności zagęszczenia poziomej i wysokościowej osnowy szczegółowej 

oraz osnów pomiarowych, 

- porównanie treści istniejącej mapy zasadniczej z terenem. 
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Z przeprowadzonego wywiadu będzie wynikać, które elementy zinwentaryzowane w terenie i w jakim zakresie i 

w jaki sposób muszą być zaktualizowane przez Wykonawcę w związku z wykonywanymi pracami. 

 

b) Założenie i pomiar osnowy poziomej i wysokościowej 

Podstawą nawiązania pomiarów jest osnowa geodezyjna. Jeżeli istniejąca w terenie osnowa nie umożliwia 

właściwego nawiązania, należy ją uzupełnić lub założyć nową. 

Również w przypadku, gdy planowana inwestycja koliduje z istniejącą państwową osnową geodezyjną 

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić projekt osnowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i 

wytycznymi właściwego miejscowo ośrodka dokumentacji geodezyjnej, a następnie założyć nową osnowę 

zgodnie z zatwierdzonym projektem przed rozpoczęciem prac budowlanych powodujących zniszczenie istniejącej 

osnowy geodezyjnej. 

 

Osnowa pozioma - należy założyć lub uzupełnić istniejącą osnowę poziomą III klasy, zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, 

grawimetrycznych i magnetycznych. Poziomą osnowę pomiarową należy założyć zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

Osnowa wysokościowa - należy założyć lub uzupełnić osnowę wysokościową IV klasy zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, 

grawimetrycznych i magnetycznych. Punkty wysokościowej osnowy pomiarowej należy założyć zgodnie z 

przepisami Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnów 

geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych Osnowę geodezyjną należy opracować w PUWG 2000. 

 

c) Przyjęcie granic nieruchomości 

Granice  nieruchomości  w zasięgu  opracowania  Wykonawca zobowiązany jest wykazać na  mapie według  

istniejącego stanu  prawnego lub z ewidencji gruntów, jeżeli granice nie posiadają stanu prawnego. Za granice 

nieruchomości ustalone według stanu prawnego przyjmuje się granice wyznaczone przez punkty graniczne, 

których położenie zostało określone w trybie postępowania: 

- rozgraniczeniowego, 

- podziałowego, 

- scaleniowego i podziału nieruchomości (wymiany gruntów), 

- innego niż wymienione wyżej, zakończonego decyzją lub uchwałą przenoszącą własność lub 

- decyzją dotyczącą stwierdzenia nabycia własności z mocy prawa, 

- sądowego, 

- dotyczącego założenia katastru nieruchomości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 

z 2015 r., poz. 542). 

Punkty graniczne ustalone wg stanu prawnego podlegają wznowieniu zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

geodezyjne i kartograficzne, jeżeli znaki graniczne umieszczone w tych punktach uległy przesunięciu, 

uszkodzeniu lub zniszczeniu. 

Jeżeli punkty graniczne nie zostały ustalone wg stanu prawnego lub brak jest danych geodezyjnych do ich 

wznowienia, należy granice przyjąć według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości. Przy ustalaniu 

granic gruntów pod drogami, należy uwzględnić przepisy ustawy o drogach publicznych oraz przepisy ustawy 

wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną. 

 

d) Pomiary sytuacyjno-wysokościowe 

Pomiarem należy objąć szczegóły stanowiące treść mapy zasadniczej (ze szczególnym uwzględnieniem 

elementów sieci uzbrojenia terenu w tym również przyłącza do budynków) oraz dodatkowo szczegóły konieczne 

do sporządzenia mapy dla celów projektowych tj.: 

- granice   według   istniejącego   stanu   prawnego   lub   stanu   uwidocznionego   w   katastrze 

nieruchomości, 
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- kilometraż dróg, w tym punkty referencyjne drogi, 

- znaki drogowe, 

- wszystkie drzewa w pasie drogowym i w granicach terenu niezbędnego pod obiekty budowlane, 

- zabytki i pomniki przyrody, 

- obiekty małej architektury, np. krzyże, kapliczki, figury, 

- wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy), 

- rowy i cieki w zasięgu oddziaływania korzystania z wód, 

- studnie (średnice), 

- zbiorniki na nieczystości ciekłe (szamba), 

- zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami), 

- rzędne wlotu i wylotu, światła i skrajnie obiektów inżynierskich, 

- przekroje poprzeczne istniejących dróg, 

- inne elementy niezbędne do    projektowania    (w tym np.:    bariery drogowe,    oświetlenie, sygnalizacje 

świetlne, odwodnienie, itp.). 

 

W szczególności, pomiarem objąć należy niektóre charakterystyczne punkty takie jak: brzegi i dna rowów, 

przyziemia i górne krawędzie wszelkiego rodzaju murków, wejścia do budynków. Dodatkowo należy ustalić i 

pomierzyć krawędzie załamań terenu. 

  

Punkty dla określenia profili podłużnych i przekrojów poprzecznych na istniejących nawierzchniach oraz trwałe 

elementy uzbrojenia terenu należy pomierzyć metodą niwelacji technicznej. Należy także uwzględnić wymagania 

dotyczące zakresu inwentaryzacji podane ST nr V. Projekt Budowlany i ST nr VII. Projekt Techniczny. 

 

Pomiaru należy wykonać w taki sposób, aby dane z pomiaru mogły być wykorzystane do opracowania 

przestrzennego modelu terenu oraz projektu budowlanego realizowanych numerycznie, tj. dla każdego punktu 

należy pomierzyć elementy niezbędne do określenia trzech współrzędnych (x, y i z). Wyłączeniom od tej zasady 

podlegają niektóre obszary (zbiorniki wodne, budynki). Pomiar należy wykonać zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, 

grawimetrycznych i magnetycznych. 

 

4.1.1.3. Prace kameralne 

a) Obliczenie i wyrównanie osnów 

Osnowy szczegółowe powinny być wyrównywane metodami ścisłymi, zgodnie z przepisami Rozporządzenia 

Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i 

magnetycznych . Współrzędne   punktów   osnowy   pomiarowej   należy   obliczyć   i   wyrównać   wg   zasad   

określonych w w.w. rozporządzeniu. 

Osnowa powinna być opracowana w układzie współrzędnych „2000" dla całego opracowywanego odcinka drogi. 

 

b) Opracowanie wyników pomiarów sytuacyjno-wysokościowych 

Pomiary sytuacyjne i wysokościowe należy opracować zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra 

Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i 

magnetycznych. W wyniku opracowania należy uzyskać zbiory punktów określonych współrzędnymi x, y, z. 

 

c) Sporządzanie mapy 

W   pierwszej   kolejności   należy   zaktualizować   istniejącą   mapę   zasadniczą   (lub   wykonać   nową w 

przypadku jej braku) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w 

sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej i ustaleniami ośrodka dokumentacji. Mapę 

do celów projektowych należy wykonać w wersji numerycznej w układzie współrzędnych 2000. 

Wersja numeryczna mapy - wyniki pomiarów sytuacyjno-wysokościowych należy przetworzyć przy pomocy 

oprogramowania komputerowego z podziałem na warstwy tematyczne: sytuacja, ewidencja gruntów (granice, 
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numery działek, nomenklatura prawna gruntu, granice i nazwy jednostek podziału administracyjnego, granice, 

rodzaje użytków i oznaczenie klas gruntów), uzbrojenie terenu istniejące i projektowane uzgodnione dotychczas 

przez ZUDP/naradach koordynacyjnych, rzeźba terenu, osnowa geodezyjna pozioma i wysokościowa wraz z 

reperami roboczymi. Mapę należy zapisać na komputerowych nośnikach informacji oraz wydrukować 

(wyplotować) na papierze. Powinna być zapewniona możliwość wydruku mapy zarówno w układzie arkuszowym 

mapy zasadniczej, jak i w układzie „wstęgowym". 

Opracowana mapa sytuacyjno-wysokościowa musi w swej treści zawierać przebieg granic działek stosownie do 

treści pkt. 4.3.2. Wykonawca zobowiązany jest zastosować technologie gwarantujące uzyskanie optymalnej 

wierności granic przedstawionych na mapie sytuacyjno-wysokościowej z przebiegiem granic działek 

przedstawionych na obowiązującej mapie ewidencyjnej. 

 

d) Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

Dokumentację  geodezyjną i  kartograficzną należy skompletować zgodnie z  aktualnymi przepisami  dotyczącymi 

zasada kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wytycznymi ośrodka dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej, z podziałem na: 

- akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy, 

- opracowanie projektowe (dokumentacje techniczną) przeznaczone dla Zamawiającego, 

- dokumentację techniczną przeznaczoną dla PODGiK. 

Wykonawca przekaże odpowiednią dokumentację techniczną do PODGiK i uzyska jej odbiór po przyjęciu do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w przypadku terenów zamkniętych - właściwego 

terenowo ośrodka prowadzonego przez zarządcę tych terenów). Klauzulami powinny być opatrywane mapy 

wydawane w postaci dokumentu papierowego jak i elektronicznego. Sposób i tryb udostępniania materiałów z 

zasobu określają przepisy rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie 

organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1183). 

 

e) Skład opracowania projektowego dla Zamawiającego: 

1) Mapa do celów projektowych: 

- w wersji numerycznej w formacie danych odpowiadającym standardom środowiska CAD i 

kompatybilnym z formatem dxf * lub dwg*. 

- w formacie analogowym - w 1 egz. na materiale papierowym wraz z wymaganymi 

poświadczeniami/oklauzulowanymi przez właściwy terenowo ośrodek dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej, w przypadku terenów zamkniętych - właściwy terenowo ośrodek prowadzony przez 

zarządcę tych terenów), zawierającą informację, potwierdzoną przez uprawnionego geodetę, w jakim 

PUWG została ona opracowana.     

4.2. Mapa stanowiąca załącznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID 

Zgodnie z art. 11d ust. l p. l ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych, wniosek o wydanie decyzji ZRID winien zawierać mapę w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającą 

proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych oraz istniejące 

uzbrojenie terenu. 

Przedmiotowa mapa winna być zatem sporządzana na podstawie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu 

budowlanego i zawierać w swej treści elementy istotne z punku widzenia lokalizacji inwestycji i podstawowe 

rozwiązania projektowe, w tym m.in. treść mapy ewidencji gruntów w części dotyczącej stanu władania 

nieruchomościami z uwzględnieniem projektowanych podziałów nieruchomości, istniejącą zabudowę w 

projektowanym pasie drogowym oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie, sieci uzbrojenia terenu zlokalizowane w 

zasięgu inwestycji oraz poza terenem inwestycji, które w związku z inwestycją drogową wymagają przebudowy, 

projektowane linie rozgraniczające teren inwestycji, projektowane drogi zbiorcze, przejazdy gospodarcze, 

skrzyżowania, zjazdy, węzły drogowe, projektowane urządzenia ochrony środowiska, itp. 

Skala mapy powinna zapewniać dobrą czytelność jej treści a jednocześnie należy dążyć, aby była możliwie jak 

najmniejsza (powielanie skali odpowiadającej skali projektu budowlanego nie jest wskazane). W celu 
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umożliwienia wygodnego korzystania z tej mapy należy sporządzać je w formatach umożliwiających ich 

zbroszurowane do formatu A4 lub maksymalnie A3. 

W przypadku np. gdy organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji ZRID stwierdzi, że załączona 

mapa jest nieczytelna i nałoży na Zamawiającego obowiązek wymiany przedmiotowego 

załącznika do wniosku o wydanie ZRID, Wykonawca - w ramach Ceny Ofertowej - wykona zamiennik mapy jw. 

4.3. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna oraz formalno-prawna związana z 

nabywaniem nieruchomości (w przypadku decyzji ZRID) i z czasowym 

korzystaniem z nieruchomości (decyzja ZRID lub PnB) 

4.3.1. Skład dokumentacji dla Zamawiającego 

W   skład    dokumentacji    dotyczącej    nieruchomości    pod    projektowany   pas   drogowy   i działek 

wydzielonych dla potrzeb stałego korzystania z nieruchomości wchodzą następujące elementy: 

1) mapy z projektami podziałów nieruchomości sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami oraz spełniające 

wymagania określone w niniejszej ST, przyjęte do zasobu geodezyjnego oraz mapa zbiorcza z projektami 

podziałów wykonana na zaktualizowanym podkładzie mapy ewidencyjnej wraz z wykazem zmian gruntowych, 

rejestrem pomiarowym, mapy dla celów prawnych dla działek w całości objętych liniami rozgraniczającymi wraz 

z wykazami synchronizacyjnymi stanów nieruchomości wykazanych w ewidencji gruntów oraz w Księgach 

Wieczystych, w odpowiedniej ilości egz.: dla Zamawiającego (2 egz.), ujawnienia podziału w ewidencji gruntów, 

w księgach wieczystych, dla Wojewody do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (2 egz.), dla 

notariusza (tylko w przypadku mapy pod stałe korzystanie z nieruchomości poza pasem drogowym),  

2) wypisy z rejestru gruntów, 

3) szczegółowy wykaz działek, zawierający m. in. nazwę obrębu i jednostki ewidencyjnej, nr jednostek 

rejestrowych, nr KW, nr i powierzchnię działek przed i po podziale, właścicieli gruntów wraz z aktualnymi 

adresami ich zamieszkania lub siedziby, uwidocznionych w katastrze nieruchomości, 

4) skorowidz działek przeznaczonych do zajęcia pod pas drogowy, 

5) kopie odpisów z przeprowadzonych badań KW, ZD, LWH lub kopie dokumentów potwierdzających tytuły 

własności do nieruchomości, 

6) w przypadku braku KW zaświadczenie z właściwego sądu o braku KW oraz uzyskane z katastru 

nieruchomości lub od właściciela nieruchomości kopie dokumentów potwierdzających prawo własności i inne 

prawa przysługujące do nieruchomości, 

7) kopie protokołów granicznych, szkice przebiegu granic, wykaz współrzędnych oraz opisy topograficzne 

punktów granicznych pasa drogowego (po wykonaniu stabilizacji pasa drogowego znakami granicznymi), 

8) dokumentację niezbędną do nabycia nieruchomości i ujawnienia zmian (odłączenia) w księgach wieczystych i 

katastrze nieruchomości w szczególności opisy i mapy z ewidencji gruntów, wykazy zmian gruntowych, wykazy 

synchronizacyjne, wszelkie inne dokumenty potwierdzające zmiany w katastrze nieruchomości nieujawnione w 

KW, których wykazanie niezbędne jest do ujawnienia zmian w KW. 

Dokumentację należy stworzyć w układzie obrębowym. 

 

W skład dokumentacji dotyczącej czasowego korzystania z nieruchomości: 

1) mapy zawierające zakres terenu, znajdującego się poza pasem drogowym, przeznaczonego do czasowego 

zajęcia pod: 

- budowę, likwidację lub przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej, zjazdów lub urządzeń melioracji 

szczegółowej oraz rozbiórkę obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania (wraz 

z oznaczeniem graficznym i opisowym koniecznym do ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych na 

rzecz gestorów tych sieci i urządzeń infrastruktury) 

- przebudowę dróg innych kategorii dla nieruchomości nie planowanych do nabycia przez Zamawiającego, 

w niezbędnej ilości; 

2) wypisy z rejestru gruntów, 

3) wykazy właścicieli gruntów wraz z aktualnymi adresami, 
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4) szczegółowy wykaz działek, zawierający m. in. nazwę obrębu i jednostki ewidencyjnej, nr jednostek 

rejestrowych, nr KW, nr i powierzchnię działek przed i po podziale, powierzchnię przeznaczoną do czasowego 

korzystania z nieruchomości, właścicieli gruntów wraz z aktualnymi adresami ich zamieszkania lub siedziby, 

uwidocznionych w katastrze nieruchomości, wskazanie infrastruktury przeznaczonej do budowy, przebudowy lub 

likwidacji, 

5) kopie odpisów z przeprowadzonych badań KW, ZD lub kopie dokumentów potwierdzających tytuły 

własności do nieruchomości, 

6) w przypadku braku KW zaświadczenie z właściwego sądu o braku KW oraz uzyskane z katastru 

nieruchomości lub od właściciela nieruchomości kopie dokumentów potwierdzających prawo własności i inne 

prawa przysługujące do nieruchomości. 

W szczególności należy określić w uzgodnieniu z właścicielami sieci energetycznych szerokości pasów 

technologicznych wynikających z oddziaływania linii energetycznych na otoczenie i uwzględnić pasy 

technologiczne w dokumentacji geodezyjno-kartograficznej związanej z czasowym zajęciem i ograniczeniem 

korzystania z nieruchomości.  

4.3.2. Mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości - wymagania szczegółowe 

Podziału nieruchomości dokonuje się zgodnie z projektowanymi liniami rozgraniczającymi teren inwestycji. W 

związku z tym linie rozgraniczające powinny być projektowane z uwzględnieniem uwarunkowań dotyczących 

podziałów nieruchomości, a w szczególności: 

- w przypadku nieruchomości zabudowanych dopuszczalny jest dowolny podział przez istniejące budynki 

(dysponowanie nieruchomością poza pasem drogowym w części niezbędnej do dokonania rozbiórki 

budynku nastąpi na podstawie ograniczenia w dysponowaniu ustanowionego w ramach decyzji ZRID), 

- konieczność zapewnienia  dostępu  do  dróg   publicznych  dla  działek powstałych  w wyniku podziału. 

Z uwagi na powyższe na etapie sporządzania dokumentacji projektowej do wniosku o wydanie decyzji ZRID   

wymagana  jest  ścisła   współpraca   projektantów  z   bezpośrednimi   wykonawcami   podziałów nieruchomości. 

Ponadto projekty podziałów nieruchomości (mapy podziałowe) powinny być przedłożone Zamawiającemu do 

wglądu jeszcze przed ich przyjęciem do zasobu geodezyjnego i kartograficznego w celu dokonania ich 

szczegółowej weryfikacji przez wyspecjalizowane służby Zamawiającego. 

Zaleca się, aby mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości sporządzane były jako mapy wstęgowe 

obejmujące poszczególne odcinki drogi, np. w granicach danego obrębu lub kilku kolejnych obrębów w skalach 

zaleconych przez PODGiK i zapewniających ich czytelność. Mapy te winny uwzględniać wszystkie 

nieruchomości objęte liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, tj. również działki ewidencyjne objęte liniami 

rozgraniczającymi w całości, nawet w przypadkach gdy samodzielnie stanowią odrębną nieruchomość. Mapy 

podziałowe winny zawierać wykazy zmian gruntowych z wyraźnym wyróżnieniem działek niezbędnych do 

realizacji inwestycji oraz wykazy synchronizacyjne stanu prawnego nieruchomości wykazanego w katastrze 

nieruchomości ze stanem uwidocznionym w księgach wieczystych. 

W przypadku sporządzania jednostkowych map podziałowych oddzielnie dla każdej nieruchomości, dla 

nieruchomości nie podlegających podziałowi do wniosku o wydanie decyzji ZRID należy załączyć wyrysy i 

wypisy z operatu ewidencji gruntów lub mapy do celów prawnych. Należy sporządzić także wykazy 

synchronizacyjne w przypadku gdy stan prawny nieruchomości nie jest zgodny ze stanem wykazanym w 

ewidencji gruntów. 

Mapy zawierające projekty podziału nieruchomości stanowiące załącznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID 

muszą być opatrzone klauzulą PODGiK świadcząca o uprzednim ich przyjęciu do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego. 

Wymaga się, aby w ramach prac związanych z geodezyjnym opracowaniem projektów podziałów, Wykonawca 

tych prac wykonał badanie ksiąg wieczystych (aktualnych wpisów we wszystkich działach KW) dla wszystkich 

nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi teren inwestycji oraz nieruchomości niezbędnych do 

przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu, których przebudowa wymaga wyjścia poza teren. Protokoły z 

badania ksiąg wieczystych i/lub zamiennie aktualne odpisy z ksiąg wieczystych oprócz zamieszczenia ich w 

operatach technicznych przekazywanych do PODGiK i organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków 

winny być również przekazywane Zamawiającemu łącznie z mapami podziałowymi lub mapami do celów 

prawnych (w tym wyrysy z katastru nieruchomości) dla nieruchomości nie podlegających podziałowi. 
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Nowe punkty graniczne powstałe w wyniku podziału należy lokalizować na załamaniach linii oraz na odcinkach 

prostych w odległości nie większej niż 200 m. Punkty te będą następnie - po zatwierdzeniu projektów podziałów 

decyzją ZRID i uzyskaniu przez tą decyzję klauzuli ostateczności - utrwalone znakami granicznymi (z 

podcentrem) oraz ze świadkiem wykonanym zgodnie z załączonym wzorem (patrz: pkt 4.4.). 

4.3.3. Wypisy z rejestru gruntów oraz wykazy nieruchomości objętych inwestycją -wymagania 

szczegółowe 

Wykonawca pozyska wypisy z rejestru gruntów i budynków dla wszystkich działek, na których planowana jest 

inwestycja. W celu sprostania wymogom ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych wymaga się aby w ramach prac związanych z przygotowaniem materiałów do wniosku 

o wydanie decyzji ZRID sporządzane były szczegółowe wykazy nieruchomości zawierające co najmniej: nazwę 

jednostki ewidencyjnej, nazwę obrębu, nr działek wg stanu w ewidencji gruntów, powierzchnię działek, nr ksiąg 

wieczystych, dane dotyczące właściciela nieruchomości uwidocznionego w katastrze nieruchomości wraz z 

adresem zamieszkania (siedziby), numery i powierzchnie działek po podziale z wyróżnieniem działek 

przeznaczonych pod inwestycję. 

W wykazach należy wyszczególnić wszystkie nieruchomości niezbędne do realizacji inwestycji z podziałem na: 

- wykaz nieruchomości, które zgodnie z art. 11f ust. l p.6 ustawy o szczególnych zasadach  przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych stają się własnością Skarbu Państwa, 

- wykaz nieruchomości przeznaczonych na pasy drogowe, które przed wydaniem decyzji ZRID stanowiły 

własność Skarbu Państwa, 

- wykaz nieruchomości, z których Inwestor będzie korzystał czasowo w celu realizacji budowy lub 

przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu, urządzeń melioracji szczegółowej, rozbiórki obiektów 

budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania, przebudowy dróg innych kategorii oraz 

części zjazdów położonych poza granicami projektowanego pasa drogowego i które zgodnie z art. 11f 

ust. l p.8 lit. i będą objęte ograniczeniami w korzystaniu z nieruchomości. 

4.4. Dokumentacja z wykonanej stabilizacji granic pasa drogowego 

Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości następuje w ramach wydania decyzji ZRID. Nadanie decyzji 

ZRID klauzuli ostateczności stanowi podstawę do utrwalenia przez Wykonawcę w terenie nowo wyznaczonych 

punktów granicznych pasa drogowego znakami granicznymi i dokonania wpisów w katastrze nieruchomości. 

Utrwaleniu podlegają wszystkie punkty załamania lub przecięcia linii podziałów oraz dodatkowo punkty na 

odcinkach linii prostej granicy w odległości nie większej niż 200 m. Dodatkowo, obok znaku granicznego z 

podcentrem, jaki należy stosować do stabilizacji punktów granicznych pasa drogowego należy umieścić na 

gruncie (w linii granicy pasa drogowego) świadek. 

Wyznaczeniem  i utrwaleniem winne być objęte granice pasa drogowego na całym odcinku drogi objętym 

opracowaniem. Czynności jw. będą   uwzględniać   zarówno granicę nowopowstałą w wyniku podziału 

nieruchomości jak i dotychczasową granicę pasa drogowego w miejscach gdzie podziały nie były dokonywane. 

Wykonawca sporządzi szkic z proponowanym usytuowaniem znaków granicznych, który przedłoży do 

zaakceptowania Zamawiającemu. Czynności wyznaczenia i utrwalenia punktów granicznych dokonuje się z 

udziałem zainteresowanych stron, sporządzając z tych czynności stosowny protokół, który podlega przekazaniu do 

PODGiK i do Zamawiającego. 

 

Wykonawca zaopatrzy się we własnym zakresie w odpowiednią liczbę znaków granicznych wykonanych zgodnie 

ze wzorem oznakowania pasa drogowego stosowanym przez Zamawiającego. 

 

Koszty wynikające z wytworzenia bądź zakupu znaków granicznych nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że są wliczone w Cenę Ofertową.  

 

W przypadkach braku możliwości zastabilizowania punktu znakiem granicznym jego położenie należy utrwalić 

rurką lub bolcem oraz sporządzić opis topograficzny takiego punktu. 
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Granice czasowego korzystania z nieruchomości na cele przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej 

markuje się palikami lub oznacza podobnie niezwłocznie po uzyskaniu decyzji ZRID, której nadano rygor 

natychmiastowej wykonalności lub ostateczności decyzji ZRID, której rygor natychmiastowej wykonalności nie 

został nadany. 

 

Z czynności stabilizacji granic Wykonawca sporządzi dokumentację z wykonanej stabilizacji granic pasa 

drogowego zawierającą w szczególności: 

1) protokoły okazania znaków granicznych właścicielom nieruchomości z czynności oznaczenia na gruncie 

granic podziału, sporządzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 

2) 2 egz. zarysu numerycznego stabilizacji pasa drogowego na podkładzie ewidencyjnym wraz z wykazem 

punktów i ich współrzędnych oraz rzutowaniem punktów granicznych na oś drogi w układzie kilometraża drogi 

wraz z domiarami oraz 

2 nośniki CD z plikiem w formacie .shp zawierającym cztery warstwy: 

- warstwę powierzchniową z obejmującą pas drogowy w podziale na poszczególne działki ewidencyjne 

(pas dotychczasowy i działki wydzielone pod drogę w ramach inwestycji), 

- warstwę punktową zawierającą punkty załamania granicy pasa drogowego oraz punkty pośrednie (na 

prostych), 

- warstwę liniową zawierającą oś drogi, 

- warstwę liniową zawierającą rzut położenia punktu granicznego prostopadle do osi drogi. 

 

Stabilizację granic pasa drogowego należy wykonać pod nadzorem Zamawiającego. Zawartość dokumentacji z 

wykonanej stabilizacji granic pasa drogowego powinna być uprzednio uzgodniona z Zamawiającym. Koszty 

wynikające z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w Cenę Ofertową. 

5. Kontrola jakości opracowań projektowych 

Sprawdzenie przez Zamawiającego postępu prowadzonych prac w zakresie wykonywania opracowań 

projektowych objętych niniejszą ST będzie odbywać się zgodnie z zapisami i zasadami kontroli jakości 

przedstawionymi w ST nr I. Wymagania Ogólne - pkt. 5. 

Przeglądy opracowań projektowych odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego, w okresie przewidzianym na 

ich wykonanie w Harmonogramie prac projektowych. 

6. Obmiar opracowań projektowych 

Jednostką obmiarową dla poszczególnych opracowań objętych niniejszą ST jest jednostka wskazana we właściwej 

pozycji Umowy. 

7. Odbiór opracowań projektowych 

Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST nr I. Wymagania Ogólne - pkt 6. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu do obioru wymienione poniżej opracowania projektowe, w ilości 

egzemplarzy określonej we właściwej pozycji Umowy, w terminie wymienionym w zaktualizowanym 

Harmonogramie prac projektowych. 

ETAP I 

1) poz. 1.1 - Mapa do celów projektowych 

ETAP II 

1) 1.0 - Projekt budowalny wielobranżowy wraz z projektem podziałów 

poz. 1.3 - Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna oraz formalno-prawna związana z nabywaniem 

nieruchomości, w tym projekty podziału nieruchomości 

poz. 1.4 - Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna oraz formalno-prawna związana z czasowym 

korzystaniem z nieruchomości 

2) 3.0 - Opracowanie materiałów oraz uzyskanie ZRID 

poz. 3.1 - Mapa stanowiąca załącznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID 

poz. 3.4 - Stabilizacja granic pasa drogowego wraz z dokumentacją z jej wykonania 
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poz. 3.5 - wersja elektroniczna opracowań w zakresie uzyskania ZRID w wersji nieedytowalnej na 

nośniku elektronicznym – materiałów wyszczególnionych w pkt. 3.0 II Etapu Umowy 

 

8. Płatności 

Zasady płatności - zgodnie z ST nr I. Wymagania Ogólne - pkt 7. 

9. Przepisy związane 

Przy wykonywaniu   opracowań projektowych objętych niniejszą ST należy w szczególności stosować przepisy 

wymienione w Ogólnych specyfikacjach technicznych (OST) obejmujących potrzeby   drogownictwa   w   

zakresie   geodezji   i kartografii   oraz   nabywania   nieruchomości   GDDP Warszawa 1998. 

 

III. SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR III – OPRACOWANIA 

GEOLOGICZNE I GEOTECHNICZNE  

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących opracowań 

projektowych: 

 Opinia geotechniczna 

 Projekt robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej 

 Dokumentacja badań podłoża gruntowego 

 Projekt geotechniczny 

 Dokumentacja geologiczno-inżynierska 

 Dokumentacja hydrogeologiczna 

 

przewidzianych do wykonania w ramach Dokumentacji Projektowej wymienionej w pkt. 1.1. ST nr I. Wymagania 

Ogólne i związanych z wykonaniem wymaganych badań geotechnicznych terenowych i laboratoryjnych. 

 

Badania geologiczno-inżynierskie powinny dostarczyć danych o podłożu, potrzebnych do oceny geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych oraz do oceny oddziaływania na środowisko, gdy o konieczności 

przeprowadzenia takiej oceny zdecyduje właściwy organ. 

1.2. Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszej ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.2.1. Opinia geotechniczna - jest to dokument opracowywany obligatoryjnie dla wszystkich kategorii 

geotechnicznych obiektów budowlanych, w którym ustala się przydatność gruntów na potrzeby budownictwa oraz 

wskazuje kategorię geotechniczną obiektu w zależności od stopnia skomplikowania warunków gruntowych, 

konstrukcji obiektu budowlanego, stopnia złożoności oddziaływań, stopnia zagrożenia życia i mienia awarią 

konstrukcji, jak również od wartości zabytkowej lub technicznej obiektu budowlanego i możliwości znaczącego 

oddziaływania tego obiektu na środowisko. Opinia geotechniczna określa zakres niezbędnych badań 

geotechnicznych na terenie projektowanej inwestycji budowlanej. 

 

1.2.2. Projekt robót geologicznych - jest to projekt będący podstawą wykonania robót i badań geologicznych, 

zawierający cel zamierzonych prac, sposób jego osiągnięcia, charakterystykę techniczną projektowanego obiektu 

lub zasięg terenu przewidzianego do badań, rodzaj dokumentacji geologicznej, harmonogram prac oraz 

przedsięwzięcia konieczne ze względu na ochronę środowiska. 
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Projekt robót geologicznych jest wymagany do wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz 

hydrogeologicznej. 

 

1.2.3. Dokumentacja badań podłoża gruntowego - jest to opracowanie projektowe wykonywane dla obiektów 

budowlanych drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej w celu określenia rodzaju, właściwości, cech 

wytrzymałościowych i odkształcalności gruntów oraz ich zmienności. Badania gruntu określają również poziom 

wody gruntowej oraz stateczność wykopów i nasypów. Dokumentacja ta powinna zawierać opis metodyki 

polowych i laboratoryjnych badań gruntów, ich wyniki i interpretację, model geologiczny oraz zestawienie 

wyprowadzonych wartości danych geotechnicznych dla każdej warstwy. 

 

1.2.4. Dokumentacja geologiczno-inżynierska - jest to opracowanie projektowe wykonywane dla określenia 

warunków geologiczno-inżynierskich w związku z projektowaniem posadowienia obiektów budowlanych 

zaliczonych do III kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych do II kategorii 

geotechnicznej, dla potrzeb ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich ich posadowienia oraz prognozy 

zmian w środowisku na skutek ich realizacji i eksploatacji. 

Dokumentacja geologiczno-inżynierska określa: budowę geologiczną, genezę, rodzaj i właściwości fizyczno-

mechaniczne gruntów wraz z oceną ich zmienności w podłożu, warunki hydrogeologiczne, warunki   geologiczno-

inżynierskie   na   obszarach   objętych   działalnością górniczą, ocenę procesów geodynamicznych mających 

wpływ na podłoże budowlane, prognozę zmian w środowisku, mogących powstać na skutek realizacji lub 

eksploatacji obiektów budowlanych a także występowanie kopalin, szczególnie surowców budowlanych, 

nadających się do wykorzystania przy realizacji inwestycji. 

 

1.2.5. Dokumentacja hydrogeologiczna - jest to opracowanie projektowe wykonywane m.in. w celu określenia 

warunków hydrogeologicznych związanych z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie 

oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie. 

 

1.2.6. Projekt geotechniczny - jest to opracowanie projektowe wykonywane w przypadku obiektów 

budowlanych zaliczonych do II i III kategorii geotechnicznej, ustalające przydatność gruntów podłoża do 

właściwego i bezpiecznego zaprojektowania obiektu, w szczególności w oparciu o: bieżące wyniki badań 

geotechnicznych gruntu, analizę danych archiwalnych (w tym analizę i ocenę dokumentacji geotechnicznej, 

geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej), obserwacji geodezyjnych zachowania się obiektów sąsiednich 

oraz innych danych dot. podłoża badanego terenu i jego otoczenia. 

 

Geotechniczne warunki posadowienia traktuje się jako wiążące, gdy przepisy nie wymagają wykonywania 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, a w szczególności dla obiektów budowlanych zaliczonych do pierwszej 

kategorii geotechnicznej i w prostych warunkach gruntowych do drugiej kategorii. 

Dla obiektów budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach 

gruntowych do drugiej kategorii geotechnicznej należy wykonać dokumentację geologiczno-inżynierską i ocenę 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisami i polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w ST nr I. Wymagania Ogólne. 

2. Wymagania dla projektowanej inwestycji 

Wymagania  dla  inwestycji  i  projektowanych  obiektów  budowlanych  oraz urządzeń  infrastruktury podano w 

ST nr I. Wymagania Ogólne - pkt 2. 
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3. Materiały wyjściowe, pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

3.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów wyjściowych do projektowania, materiałów archiwalnych i warunków 

oraz pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w ST nr I. Wymagania Ogólne - pkt 3. 

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do realizacji wszystkich niezbędnych pomiarów 

i badań, z uwzględnieniem zapasów kosztów, gdyż Cena Ofertowa nie będzie korygowana ze względu  na 

stwierdzenie (podczas realizacji  Dokumentacji  Projektowej objętej zamówieniem) zwiększenia zakresu 

potrzebnych pomiarów i badań. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań w takiej ilości, aby ich wyniki mogły stanowić wiarygodną i 

miarodajną    podstawę    dla    uzasadnienia    przyjętych    rozwiązań    projektowych, a zastosowane  metody  

badań   muszą gwarantować  uzyskanie  dużej  dokładności   pomiarów  oraz umożliwiać jednoznaczną ocenę 

parametrów gruntów. 

W związku z powyższym, jeszcze przed przystąpieniem do opracowania Projektu robót geologicznych, dla   

dokładnego   określenia   lokalizacji,   ilości   i   głębokości   wymaganych   otworów   badawczych, Wykonawca: 

- dokona wstępnej analizy rozwiązań projektowych umożliwiających wprowadzenie wymaganych korekt w 

planie i w profilu na odcinku objętym przedmiotem zamówienia, 

- uzyska akceptację Zamawiającego co do sposobu wprowadzenia ww. korekt. 

3.2. Wymagania dotyczące badań 

Zakres badań geotechnicznych ustala się w programie badań, w zależności od kategorii geotechnicznej obiektu 

budowlanego, zgodnie z przepisami § 6 rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463). Opracowanie to - 

stanowiące podstawę wykonania badań geotechnicznych – powinno zawierać: cel badań, charakterystykę 

techniczną projektowanych obiektów i określenie ich kategorii geotechnicznej, zakres i sposób wykonania badań. 

Opracowanie nie wymaga zatwierdzenia przez organ administracji geologicznej. 

Poniżej podano metody i orientacyjny zakres badań polowych dla obiektów drogowych, obiektów inżynierskich i 

innych obiektów. 

 

Obiekty inżynierskie 

Przy szczegółowym ustalaniu metod i zakresów pomiarów i badań należy kierować się ustaleniami punktu 3.5.2. 

„Instrukcji badań podłoża ...", z uwzględnieniem poniższych warunków: 

 rozmieszczenie wyrobisk badawczych należy przyjmować wg zasad podanych w punkcie 3.5.2. i w 

tablicy 3.5. „Instrukcji badań podłoża ...", jako uzupełnienie wykonanych otworów i sond, 

 głębokość wierceń i sond penetracyjnych należy ustalać wg zasad podanych w punkcie 3.5.2. „Instrukcji 

badań podłoża ...", 

 próbki gruntu i wody do badań należy pobierać w ilościach i według zasad podanych w punkcie 

3.3.2.2„Instrukcji badań podłoża ..." oraz w Polskich Normach, 

 doboru badań laboratoryjnych należy dokonać z uwzględnieniem wymagań odpowiednich Polskich Norm 

i zaleceń podanych w punkcie 3.5.2.11. i w tablicy 3.4. „Instrukcji badań podłoża ...". 

 

Inne obiekty 

Przy szczegółowym ustalaniu metod i zakresów pomiarów i badań dla: 

- urządzeń infrastruktury technicznej (np.: gazociągi, wodociągi, magistrale CO), 

- obiektów szynowych, 

- obiekty kubaturowych, 

- obiekty wodnych, 

- innych obiektów, 

związanych z przedmiotową inwestycją, należy kierować się ustaleniami punktu 3.6. „Instrukcji badań podłoża...". 

 

Jednocześnie minimalny wymagany zakres badań nie może być mniejszy od określonego poniżej: 
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Wymagany minimalny zakres rozpoznania podłoża budowlanego projektowanych dróg: 

Warunki 

gruntowe 

Klasa 

drogi 

Liczba 

jezdni 

Minimalna liczba 

wierceń 

na 1 km drogi 

[szt.] 

Minimalna liczba 

wierceń w przekroju 

poprzecznym 

do osi drogi 

[szt.] 

Minimalna liczba 

sondowań 

na 1 km drogi 

[szt.] 

Minimalna liczba 

sondowań 

w przekroju 

poprzecznym do osi 

drogi 

[szt.] 

złożone i 

skompliko

wane 

G 1 

40 

(rozstaw wierceń 

min. 25 m 

max. 100 m) 

2 20 

1 

lokalizowane 

naprzemiennie 

 

 

 

 

Wymagany minimalny zakres rozpoznania podłoża budowlanego w obrębie projektowanych przepustów: 

Warunki 

gruntowe 
Klasa drogi Liczba jezdni 

Minimalna liczba wierceń 

na przepust  

(rozstaw między wierceniami) 

Minimalna liczba sondowań 

na przepust 

złożone i 

skomplikowane 
G 1 

2 

(≤20 m) 

1 

 

Wymagany minimalny zakres rozpoznania podłoża budowlanego w obrębie projektowanych drogowych obiektów 

inżynierskich 

Rodzaj drogowego 

obiektu 

inżynierskiego 
Liczba jezdni 

Minimalna liczba wierceń 

na oś podpory/podpór 

Minimalna liczba sondowań 

na oś podpory/podpór 

Obiekty mostowe 

jedno- i 

wieloprzęsłowe 

1 

2 

(≤20 m) 

1 

 

Wymagania dla sprzętu do prowadzenia badań polowych: 

- sprzęt do wykonania wierceń (mechaniczny lub ręczny) powinien zapewniać możliwość opróbowania 

przewiercanego profilu gruntów próbkami NW i NNS, prowadzenia właściwej obserwacji poziomu 

zwierciadła wód gruntowych a także zamykanie poziomów wód gruntowych, 

- do wykonania sondowań należy dobrać sondy wg zasad podanych w punkcie 3.5.2.6. i Z-2.2.3. 

„Instrukcji badań podłoża ...", 

- sprzęt do wykonywania badań presjometrycznych powinien spełniać wymagania podane w punkcie Z-

2.2.7.1. „Instrukcji badań podłoża ...", 

- sprzęt do wykonywania badań dylatometrycznych powinien spełniać wymagania podane w punkcie Z-

2.2.7.2. „Instrukcji badań podłoża ...", 

- sprzęt do wykonywania badań geofizycznych powinien być dobrany w zależności od przyjętych metod 

badawczych zestawionych w punkcie Z-2.2.8. „Instrukcji badań podłoża 

Wyniki pomiarów i badań mają być zawarte w Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i Geotechnicznych 

warunkach posadowienia obiektów budowlanych. Dla otworów geologicznych i sondowań należy podać numer i 

współrzędne geodezyjne. 
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4. Wykonanie opracowań projektowych 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dla wykonania opracowań projektowych zawarte są w ST nr I. Wymagania Ogólne - pkt 4. 

Opracowania projektowe objęte niniejszą ST są projektami o charakterze szczegółowym. 

Wszystkie elementy opracowań projektowych mają być określone w sposób ostateczny i powinny spełniać 

wymagania obowiązujących przepisów. 

Realizacja prac projektowych objętych niniejszą ST powinna się odbywać w następujących etapach: 

1) analiza materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i warunków ogólnych, 

2) analiza wymagań techniczno-budowlanych projektowanych obiektów, 

3) wykonanie wizji terenowych, 

4) wykonanie prac terenowych, 

5) wykonanie badań laboratoryjnych,  

6) wykonanie projektu i uzyskanie opinii i akceptacji Zamawiającego, 

7) uzyskanie wymaganych przepisami opinii, przyjęć i/lub decyzji, 

8) zakończenie projektu i przekazanie Zamawiającemu. 

4.2. Wymagania dla opracowań projektowych 

4.2.1. Projekt robót geologicznych 

Projekt  robót geologicznych   powinien  obejmować teren  zajmowany  przez  badane  obiekty  wraz z terenami 

przewidywanego ich oddziaływania na otoczenie (osuwiska, zbiorniki wód podziemnych). W Projekcie robót 

geologicznych należy zaprogramować taki zakres ilościowy i jakościowy badań, aby w   sposób   docelowy   

można   było   zaprojektować   konstrukcję   posadowienia   wszystkich   obiektów budowlanych. 

Zakres i ilość badań powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszej ST. 

Zawartość i sposób wykonania Projektu robót geologicznych oraz tryb zatwierdzania powinny być zgodne z 

wymaganiami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  - Prawo geologiczne i górnicze. Treść projektu robót 

geologicznych powinna być dostosowana do stadium dokumentacji projektowej dla którego jest sporządzany i 

zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących projektów robót geologicznych. 

 

Projekt   robót   geologicznych   należy   uzgodnić   z   Zamawiającym,   przed   przedłożeniem   go   do 

zatwierdzenia, do właściwego terytorialnie organu administracji geologicznej. 

 

Projekt robót geologicznych podlega zatwierdzeniu przez właściwy organ administracji geologicznej w drodze 

decyzji. 

4.2.2. Dokumentacja geologiczno-inżynierska 

Dokumentacja geologiczno-inżynierska wykonywana jest obligatoryjnie dla obiektów budowlanych zaliczonych 

do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii. 

Zawartość i sposób sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej ma być zgodna z wymaganiami ustawy 

z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 

grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej. Powinna także 

uwzględniać wytyczne zawarte w „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych". 

 

Dokumentacje geologiczno-inżynierska należy uzgodnić z Zamawiającym, przed przedłożeniem jej do 

właściwego terytorialnie organu administracji geologicznej. 

 

Wykonawca uzyska zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej przez właściwy organ administracji 

geologicznej. 
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4.2.3. Dokumentacja hydrogeologiczna 

Dokumentacja hydrogeologiczna powinna być wykonywana w związku z projektowaniem inwestycji mogącej 

zanieczyścić wody podziemne lub naruszyć stosunki wodne. 

Dokumentacja hydrogeologiczna powinna spełniać wymagania ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. -Prawo 

geologiczne i górnicze oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej. 

 

Dokumentacje hydrogeologiczną, należy uzgodnić z Zamawiającym, przed przedłożeniem jej do właściwego 

organu administracji geologicznej. 

 

Wykonawca uzyska zatwierdzenie Dokumentacji hydrogeologicznej przez właściwy organ administracji 

geologicznej. 

4.2.4. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych 

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych są opracowaniem projektowym wymaganym 

przepisami ustawy Prawo budowlane i mają spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych. Geotechniczne warunki posadawiania ustala się na podstawie 

badań geotechnicznych terenowych i laboratoryjnych, obejmujących zgodnie z przytoczonym rozporządzeniem: 

wiercenia, małośrednicowe sondowania próbnikami przelotowymi, sondowania statyczne i dynamiczne, badania 

presjometryczne i dylatometryczne, badania georadarowe i elektrooporowe, badania dynamiczne gruntów, 

odkrywki fundamentów, badania wodoprzepuszczalności   gruntów   i   konstrukcji   ziemnych,   badania   wód 

gruntowych i ich oddziaływania na konstrukcje. 

 

Ocenę geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych opracowuje się z podziałem na: 

- opinię geotechniczną, 

- dokumentację badań podłoża gruntowego, 

- projekt geotechniczny. 

Kompletne opracowanie powinno zawierać: określenie kategorii geotechnicznej budowli lub jej fragmentów, 

ocenę wyników rozpoznania podłoża, wytyczne dotyczące konstrukcji i wykonania fundamentów, robót 

ziemnych, zestawienie informacji i danych liczbowych o właściwościach geotechnicznych gruntów w podłożu i w 

bezpośrednim otoczeniu obiektów budowlanych i robót. Opracowanie zawiera również zalecenia konstrukcyjne 

oraz prognozę współdziałania konstrukcji z podłożem i jej zachowania w czasie budowy i eksploatacji w 

odniesieniu do obiektów budowlanych i robót (w tym prognozę zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót 

budowlanych lub w ich wyniku). 

Polskie Normy powoływane w cytowanym wyżej rozporządzeniu MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

obowiązują w zakresie: 

 (§6 ust 8) norma PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i 

badanie podłoża gruntowego, stanowi integralną część przepisów rozporządzenia - w zakresie wymogów 

jakości próbek do badań laboratoryjnych i wymogu ich pobierania w trakcie wierceń, z wykopów 

badawczych, za pomocą odpowiednich próbników, 

 (§ 9) normy: PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne i PN-EN 

1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego, 

stanowią integralną część przepisów rozporządzenia -w zakresie zawartości (składu) dokumentacji badań 

podłoża gruntowego, 

 (§ 10) normy: PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne i PN-

EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża 

gruntowego, stanowią integralną część przepisów rozporządzenia -w zakresie zawartości (składu) 

projektu geotechnicznego. 
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Zgodnie z zasadami normalizacji, w przypadku pozostałych przepisów przedmiotowego rozporządzenia podstawą 

ich stosowania mogą być - w zależności od decyzji projektanta - obecnie wycofane Polskie Normy własne (PN-B) 

i zastępujące je Eurokody (PN-EN). 

 

Wszystkie stadia ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych pozostają w 

kompetencji osób mających uprawnienia budowlane, w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, drogowej lub 

mostowej, odpowiednio do rodzaju obiektu. 

Projektant opracowujący dokumentacje geotechniczne powinien współpracować (w zespole) z geologiem 

inżynierskim. 

 

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych stanowią część Projektu Budowlanego. 

 

Dla obiektów zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej należy sporządzić indywidualny program 

monitoringu, zgodnie z wymogami określonymi w „Instrukcji badań podłoża gruntowego".  

5. Kontrola jakości opracowań projektowych 

Sprawdzenie przez Zamawiającego postępu prowadzonych prac w zakresie wykonywania opracowań 

geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych będzie odbywać się zgodnie z zapisami i zasadami kontroli 

jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawionymi w ST nr I. Wymagania Ogólne - pkt. 5. 

Koszty wynikające z wprowadzenia do Dokumentacji Projektowej poprawek przyjmuje się, że są wliczone w 

Cenę Ofertową. W Harmonogramie prac projektowych należy przewidzieć czasookres niezbędny na weryfikację 

merytoryczną Dokumentacji Projektowej.  

   

Po zatwierdzeniu Projektu robót geologicznych przez właściwy organ administracji geologicznej, a przed 

przystąpieniem do wykonania prac objętych tym projektem, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 

Zamawiającego na piśmie z wyprzedzeniem min. 3-dniowym o terminie wykonywania ww. prac, celem 

umożliwienia Zamawiającemu, w ramach doraźnych kontroli, potwierdzania w terenie faktu wykonania tych prac. 

6. Obmiar opracowań projektowych 

Jednostką obmiarową dla poszczególnych opracowań objętych niniejszą ST jest jednostka wskazana we właściwej 

pozycji Umowy. 

7. Odbiór opracowań projektowych 

Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST nr I. Wymagania Ogólne - pkt 6. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu do obioru wymienione poniżej opracowania projektowe, w ilości 

egzemplarzy określonej we właściwej pozycji Umowy, w terminie wymienionym w zaktualizowanym 

Harmonogramie prac projektowych. 

ETAP I 

1) Poz. 2.0 – Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 

2) Poz. 2.1 – Opracowanie i przedłożenie 2 koncepcji  lokalizacyjnych (droga, most), oraz 2 koncepcji 

konstrukcyjnych i materiałowych (most) wraz z szacunkiem kosztów budowy, bieżącego utrzymania 

i remontów (W przypadku gdy Zamawiający nie zaakceptuje żadnej z koncepcji, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia kolejnych 2 nowych koncepcji bez dodatkowego wynagrodzenia) 

3) Poz. 2.2 – Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych w tym: 

4) poz. 2.2.1  - Opinia geotechniczna 

5) poz. 2.2.2 - Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną 

6) poz. 2.2.3 - Projekt geotechniczny 

7) poz. 2.3 - Projekt robót geologicznych (dla określenia warunków  

geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych) 

8) poz. 2.4 - Dokumentacja geologiczno-inżynierska 

9) poz. 2.5 - Dokumentacja hydrogeologiczna 
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Opracowania objęte niniejszą ST należy przekazać do odbioru wraz z: 

 decyzjami zatwierdzającymi, wydanymi przez właściwy organ, 

 oświadczeniami Projektanta branży drogowej i Projektanta branży mostowej, że przedkładane do odbioru 

opracowania (objęte niniejszą ST) są wystarczające do zaprojektowania obiektów budowlanych. 

8. Płatności 

Zasady płatności - zgodnie z ST nr I. Wymagania Ogólne - pkt 7. 

9. Przepisy związane 

Przy wykonywaniu opracowań projektowych objętych niniejszą ST należy w szczególności stosować przepisy 

wymienione w Ogólnych specyfikacjach technicznych (OST) obejmujących potrzeby drogownictwa w zakresie 

geologii, geotechniki i hydrologii GDDP Warszawa 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR IV - MATERIAŁY DO WNIOSKU 

O WYDANIE DŚU  

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań projektowych, tzw. 

materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU), przewidzianych do 

wykonania w ramach Dokumentacji Projektowej wymienionej w pkt. 1.1. ST nr I. Wymagania Ogólne. 

1.2. Określenia podstawowe 

Użyte   w   niniejszej   ST   wymienione   poniżej   określenia   należy   rozumieć   w   każdym   przypadku 

następująco: 

1.2.1. Analiza porealizacyjna - opracowanie mające na celu porównanie rzeczywistych oddziaływań 

przedsięwzięcia na środowisko z ustaleniami i wnioskami zawartymi w raportach o oddziaływaniu na środowisko 

oraz w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej. Wynik analizy porealizacyjnej stanowi podstawę do podjęcia ewentualnych 

dodatkowych działań ochronnych, wyznaczenia zasięgu obszaru ograniczonego użytkowania. 

 

1.2.2. Działania minimalizujące - zespół działań mających na celu ograniczenie negatywnych oddziaływań 

związanych z realizacją planowanego przedsięwzięcia. 

 

1.2.3. Działania zapobiegawcze - zespół działań mających na celu wyeliminowanie negatywnych oddziaływań 

na środowisko związanych z realizacją i funkcjonowaniem planowanego przedsięwzięcia. 

 



Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

 

 
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przeprawy mostowej przez rzekę Wartę 
w miejscowości Biechowy wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi, w ciągu drogi powiatowej nr 3217P, 

w ramach Programu Mosty dla Regionów”. 
58 

 

 

1.2.4. Monitoring oddziaływań - zbiór analiz i pomiarów, w fazie budowy oraz eksploatacji przedsięwzięcia, 

określonych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko, w decyzji pozwolenie na budowę oraz o zezwoleniu na 

realizacji inwestycji drogowej, prowadzonych przez realizującego przedsięwzięcie. 

 

1.2.5. Ocena oddziaływania na środowisko - procedura szacowania przewidywanego oddziaływania planowanej 

działalności tj. przedsięwzięcia na środowisko. 

 

1.2.6. Oddziaływanie na środowisko - każda zmiana w środowisku spowodowana proponowaną działalnością. 

Zgodnie z art. 3 pkt 11 ustawy Prawo ochrony środowiska, rozumie się przez to również oddziaływanie na 

zdrowie ludzi. 

 

1.2.7. Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko - rozumie się przez to postępowanie, 

obejmujące w szczególności: 

a) weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 

b) uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień, 

c) zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu; 

Zgodnie z art. 62 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, winno określać, analizować i oceniać: 

 bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na: 

- środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, 

- dobra materialne, 

- zabytki, 

- wzajemne oddziaływanie między powyższymi czynnikami, 

- dostępność do złóż kopalin, 

 możliwość oraz sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko, 

 wymagany zakres monitoringu. 

 

1.2.8. Raport o oddziaływaniu na środowisko (Raport OOŚ) - dokumentacja przedstawiająca rezultaty prac nad 

oceną oddziaływania na środowisko przedkładana jako załącznik do wniosku o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

1.2.9. NATURA 2000 - Europejska Sieć Ekologiczna obszarów chronionych na terenie Unii Europejskiej, w 

skład której wchodzą: 

 obszary specjalnej ochrony ptaków - OSO, 

 specjalne obszary ochrony siedlisk - SOO. 

 

1.2.10. Obszar Natura 2000 - rozumie się przez to obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony 

siedlisk lub obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko występujących 

ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. 

 

1.2.11. Zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko - to stopień szczegółowości informacji poszczególnych 

części raportu o oddziaływaniu na środowisko odpowiadający charakterowi przedsięwzięcia, rodzajom 

postępowania oraz dokładności posiadanych danych (zakres zgodnie z art. 66 i 67 ustawy o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko. 

 

1.2.12. Inwentaryzacja przyrodnicza - obserwacje i badania terenowe środowiska przyrodniczego w okresie 

wegetacyjnym i lęgowym. 

 Inwentaryzacja przyrodnicza poza obszarami Natura 2000 – wykazanie występowania lub braku 

występowania stanowisk chronionych gatunków lub siedlisk, w tym gatunków i siedlisk wymienionych 
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w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych 

oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, (Dz. U. z 2010 r., nr 77, poz. 510 z 

późn. zm.), 

 Inwentaryzacja przyrodnicza w obszarze Natura 2000 - zinwentaryzowanie przedmiotów ochrony tych 

obszarów oraz przedstawienie danych ilościowych o występujących gatunkach i siedliskach, jak również 

jakościowych o stanie zachowania tych gatunków i siedlisk oraz ich reprezentatywność. 

 

1.2.13. Znaczące negatywne oddziaływanie na obszar Natura 2000 - to oddziaływanie na cele ochrony obszaru 

Natura 2000, w tym w szczególności działania mogące: 

 pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został 

wyznaczony obszar Natura 2000, lub 

 wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub 

 pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 

 

1.2.14. Kompensacja przyrodnicza - rozumie się przez to zespół działań obejmujących w szczególności roboty 

budowlane, roboty ziemne, rekultywację gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupień roślinności, 

prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do 

przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez 

realizację przedsięwzięcia i zachowanie walorów krajobrazowych. 

 

1.2.15. Podział zwierząt na: płazy, małe zwierzęta, średnie zwierzęta, duże zwierzęta. 

 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisami i polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w ST nr I. Wymagania Ogólne. 

  

2. Wymagania dla projektowanej inwestycji 

Wymagania  dla  inwestycji   i  projektowanych  obiektów  budowlanych  oraz  urządzeń  infrastruktury podano w 

ST nr I. Wymagania Ogólne - pkt 2. 

3. Materiały wyjściowe, pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

3.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów wyjściowych do projektowania, materiałów archiwalnych i warunków 

oraz pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w ST nr I. Wymagania Ogólne -pkt 3. 

3.2. Wymagania odnośnie pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz 

Opracowania środowiskowe powinny przyjmować za podstawę oceny istniejące, dane obserwacyjne i pomiarowe   

oraz   inne   informacje   dotyczące   stanu   środowiska   i   dóbr   kultury,   występujących uciążliwości,  a także 

dane zawarte w istniejących opracowaniach dotyczących stanu środowiska. Opracowanie  powinno  opierać  się  

na  danych  pozyskanych  na  etapie  decyzji  o  środowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku gdy dane takie 

nie są dostępne, należy wykonać obserwacje lub pomiary umożliwiające rzetelną ocenę. Wszelkie prognozy 

oddziaływań na środowisko muszą opierać się na prognozach ruchu. 

Wykonawca powinien dokonać analizy jakie zmiany zajdą  na obszarze oddziaływania i w sąsiedztwie inwestycji 

w zakresie zagospodarowania terenu i obszarów podlegających ochronie w tym obszarów Natura 2000. W 

przypadku stwierdzenia zmian jw. należy je opisać zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko. 

Na potrzeby dokonania analizy akustycznego oddziaływania drogi Wykonawca winien oprzeć się na kwalifikacji 

terenów wymagających ochrony, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca   2007   r.   

w   sprawie   dopuszczalnych   poziomów   hałasu   w środowisku,   na   podstawie aktualnych zapisów mpzp a w 
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przypadku ich braku na podstawie zaświadczenia organu, o którym mowa w art. 115 Prawo ochrony środowiska 

(wyrys z mpzp i zaświadczenie ma stanowić załącznik do Raportu OOŚ). 

W ramach opracowania Raportu OOŚ należy dokonać inwentaryzacji przyrodniczej oraz uszczegółowić ją w 

takim zakresie, by możliwe było dokonanie oceny oddziaływania na przyrodę. 

Ponadto Wykonawcę obowiązuje wykonanie inwentaryzacji terenu pod kątem występowania roślin gatunków 

chronionych  oraz chronionych  gatunków  ksylofagów,  tak aby  możliwe  było  uzyskanie formalnej zgody o 

której mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody. 

W przypadku   zidentyfikowania gatunków roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną kolidujących z 

projektowanym przedsięwzięciem, należy przedstawić w Raporcie OOŚ wszystkie dane niezbędne do uzyskania 

decyzji derogacyjnej wydawanej w trybie art. 56 ustawy o ochronie przyrody. 

Wykonawca sporządzi odrębną szczegółową inwentaryzację drzew planowanych do wycinki pod kątem 

chronionej fauny i flory. 

Obserwacje i badania terenowe należy przeprowadzić w obszarze pozwalającym na określenie oddziaływania 

drogi na poszczególne komponenty środowiska. 

Przy wykonywaniu inwentaryzacji i ocen stanu technicznego (ekspertyz) Wykonawca będzie stosował metody 

pomiarów badań oraz sprzęt i oprogramowanie komputerowe odpowiadające charakterowi przedsięwzięcia, 

rodzajowi postępowania administracyjnego i dokładności uzyskanych danych -dopuszczone prawem polskim bądź 

wspólnotowym. 

4. Wykonanie opracowań projektowych 

Poniżej   przedstawione   są   wymagania,   które   należy   uwzględnić   przy   wykonywaniu   opracowań 

projektowych objętych niniejszą ST. 

Inne  wymagania  dotyczące  wykonania opracowań  projektowych  podano w ST nr I.  Wymagania Ogólne. 

4.1. Szczegółowość opracowań projektowych  

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST nr I. 

Wymagania Ogólne. 

4.1.1. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP) 

Opracowanie to stanowi krótki dokument zawierający zarys podstawowych danych o planowanym do realizacji 

przedsięwzięciu, który przedkłada się do właściwego organu (organy administracji odpowiedzialne za 

przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko), celem podjęcia przez organ decyzji o potrzebie 

lub rezygnacji z przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla danej inwestycji. 

Projektowana inwestycja jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 

wymagającym uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Organem właściwym do wydania DSU 

jest organ ochrony środowiska, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym 

inwestycja ma być realizowana. Dla potrzeb uzyskania DŚU należy opracować Kartę Informacyjną 

Przedsięwzięcia, która dostarczy danych o: 

 rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia, 

 powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie 

ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną, 

 rodzaju technologii, 

 ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci 

drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, 

 przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii, 

 rozwiązaniach chroniących środowisko, 

 rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy 

 zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, 

 możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

 obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 



Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

 

 
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przeprawy mostowej przez rzekę Wartę 
w miejscowości Biechowy wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi, w ciągu drogi powiatowej nr 3217P, 

w ramach Programu Mosty dla Regionów”. 
61 

 

 

 przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, 

 

W przypadku gdy organ ochrony środowiska nałoży obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko określi on również zakres Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko, który Wykonawca będzie zobowiązany wykonać zgodnie z podanym zakresem. 

4.1.2. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wymagany do wniosku o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Raport OOŚ) 

W przypadku, gdy organ właściwy do wydania DŚU zdecyduje o konieczności opracowania Raportu OOŚ 

określając zakres przedmiotowego opracowania, Wykonawca przygotuje Raport OOŚ zgodnie z postanowieniem 

właściwego organu oraz zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko. 

Raport OOŚ powinien wskazywać najlepszy wariant rozwiązań technicznych, technologicznych, konstrukcyjnych 

i organizacyjnych przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem tego wyboru. Raport OOS powinien być wykonany na 

tyle szczegółowo, aby pozwolił na rozstrzygnięcie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących 

zagadnień: 

 warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz 

ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, 

 wymagania dotyczące ochrony środowiska, które powinny być uwzględnione w Projekcie Budowlanym. 

 działania niezbędne do podjęcia na etapie realizacji inwestycji oraz późniejszej eksploatacji 

 przedsięwzięcia, 

 działania dotyczące zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko. 

 

W Raporcie OOŚ należy wskazać zakres inwestycji jako zakres wszelkich niezbędnych do wykonania robót. 

 

W przypadku, gdy na etapie uzyskiwania decyzji ZRID okaże się, że uzyskana przez Wykonawcę DŚU nie 

obejmuje swoim zakresem niezbędnych rozwiązań techniczno-środowiskowych, Zamawiający uzna to za wadę 

Raportu OOŚ a Wykonawca uzyska na własny koszt DŚU w wymaganym zakresie. 

4.1.3. Pozostałe załączniki niezbędne do uzyskania DŚU 

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z KIP / Raportem OOŚ należy 

przekazać: 

a) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym 

będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać 

przedsięwzięcie, 

b) wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i 

budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej 

oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu 

ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przewidywane przedsięwzięcie 

oraz obejmujący przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, 

c) mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na 

którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie 

oddziaływać przedsięwzięcie wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej, 

d) w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, wykaz działek 

przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace 

takie przewidziane są do realizacji. 
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4.2. Wymagania dla kolejności wykonywania elementów opracowań projektowych 

Realizacja opracowań projektowych objętych niniejszą ST powinna się odbywać w następujących etapach: 

1) Analiza materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i warunków oraz odpowiednich opracowań 

projektowych. 

2) Wykonanie obserwacji weryfikacyjnych w terenie, pomiarów, badań, obliczeń, ekspertyz oraz analiz 

potrzebnych do wykonania opracowań projektowych. 

3) Wykonanie wstępnych opracowań projektowych i uzyskanie opinii i akceptacji Zamawiającego oraz w miarę 

konieczności dokonanie stosownych zmian i uzupełnień w treści opracowania wynikających z dotychczasowych 

ustaleń. 

4) W przypadku konieczności wniesienie poprawek wynikających z opinii zewnętrznych ekspertów - w terminie 

przewidzianym na okres gwarancji, 

5) Przekazanie Karty Informacyjnej, Raportu OOŚ do Zamawiającego. 

6) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

7) Udzielanie wyjaśnień oraz wykonanie uzupełnień w procesie uzyskiwania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach oraz ewentualnym procesie odwoławczym. 

4.3. Szata graficzna 

Ogólne  wymagania  dotyczące  szaty  graficznej  opisów,   obliczeń,   rysunków  i  oprawy  opracowań 

projektowych przedstawiono w ST nr I. Wymagania Ogólne. 

Dodatkowo Wykonawca uwzględni następujące wymagania dotyczące szaty graficznej i wydawniczej: 

- części opisowe wykonane będą za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z MS Word, 

- obliczenia będą wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel, 

- rysunki wykonane będą za pomocą programów kompatybilnych z programami AutoCAD, 

- komplet dokumentów w formacie .pdf, .jpg oraz załączniki graficzne w formie edytowalnej. 

W   przypadku   opracowywania   Raportu   OOŚ   załączniki   graficzne   winny   być   wykonane   w   skali 

odpowiadającej   przedmiotowi   i   szczegółowości   analizowanych   w   Raporcie   OOŚ  zagadnień   oraz 

umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania na środowisko. Na mapach 

powinny być przedstawione wszystkie treści zawarte w analizie środowiskowej, w tym w szczególności: 

- sposób użytkowania terenu (rolny, leśny, zabudowa) - skala 1:10 000 lub dokładniejsza, 

- zasięgi oddziaływania hałasu (przed i po zastosowaniu zabezpieczeń akustycznych) oraz zanieczyszczeń 

powietrza dla całego przebiegu inwestycji z uwzględnieniem horyzontów czasowych określonych w pkt 

4.4. - skala 1:5 000 lub dokładniejsza. Przebieg izofon powinien być przedstawiony na ortofotomapie i 

powinien uwzględniać ukształtowanie terenu i ekranujący wpływ istniejącej zabudowy, 

- wskazać obszary chronione przed hałasem - w przypadku terenów zabudowy - kwalifikacja tych terenów 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r, w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku, 

- obszary chronione w podziale na kategorie wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody - skala 1:10 000 lub dokładniejsza, 

- granice Głównych Zbiorników Wód Podziemnych oraz stref ochronnych ujęć wodnych, 

- rodzaje i typy gleb, klasy bonitacyjne (gleby chronione) oraz kompleksy przydatności rolniczej - skala 

1:10 000 lub dokładniejsza, 

- obiekty i obszary objęte ochroną na mocy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - skala 

1:10 000 lub dokładniejsza, 

- lokalizacje wszystkich zaprojektowanych urządzeń ochrony środowiska - skala 1:2 000 lub dokładniejsza. 

- wskazanie możliwych miejsc do zlokalizowania baz materiałowych, magazynowych, zapleczy 

technicznych, baz budowy, wytwórni mas bitumicznych    - skala 1:5000 lub dokładniejsza. Dopuszcza 

się sporządzenie mapy z zaznaczonymi miejscami, gdzie ww. obiektów lokalizować nie należy. 

 

Na    mapach    Prognozy    rozprzestrzeniania    się    hałasu    wraz   z    kwalifikacją   terenów   zgodnie z 

rozporządzeniem   Ministra   Środowiska   z   dnia   14   czerwca   2007   r.   w  sprawie  dopuszczalnych 
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poziomów hałasu w środowisku, należy wyróżnić zabudowę podlegającą ochronie akustycznej. Wyniki 

inwentaryzacji przyrodniczej powinny być pokazane na ortofotomapie, w skali 1:10 000 lub dokładniejszej. 

 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie elementy opracowania zarówno w wersji papierowej jak i 

elektronicznej (edytowalnej oraz w formacie PDF) zapisanej na płycie CD/DVD pod odpowiednimi katalogami. 

4.4. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych 

Zakres Raportu OOŚ został określony w art. 66 oraz art. 67 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Raport OOŚ winien rzetelnie i szczegółowo oceniać zgodność rozwiązań techniczno-środowiskowych z 

uwarunkowaniami zawartymi w decyzjach, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2-9, 11-13 i 15-18a ustawy o 

udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli zostały wydane dla planowanego przedsięwzięcia; niniejszy Raport 

OOŚ ma służyć pomocą przy wykonywaniu Projektu Budowlanego tak, aby spełniał wszystkie wymagania 

środowiskowe. 

 

Raport OOŚ powinien m. in. uwzględniać fazy realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia i spełniać 

następujące wymagania: 

- identyfikować   elementy   środowiska   oraz   dobra   kultury   istniejące   w   sąsiedztwie   lub w 

bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia; 

- ustalać   wpływ   planowanego   przedsięwzięcia   na   środowisko,   w   szczególności   na   ludzi, 

zwierzęta, rośliny, powierzchnię ziemi, wodę, powietrze, klimat, dobra materialne, krajobraz oraz 

wzajemne oddziaływanie między tymi elementami środowiska; 

- ustalać wpływy planowanego przedsięwzięcia na dobra kultury, w tym: zasoby i walory dóbr kultury,   

krajobraz  kulturowy  oraz  obszary  i  obiekty  chronione  na   podstawie  odrębnych przepisów,      z 

uwzględnieniem      istniejącej      dokumentacji,      inwentaryzacji      i rejestru konserwatorskiego; 

- przyjmować   za   podstawę   oceny   istniejące   dane   obserwacyjne   i   pomiarowe   oraz   inne 

informacje dotyczące stanu środowiska i dóbr kultury, występujących uciążliwości, a także dane zawarte 

w istniejących opracowaniach dotyczących stanu środowiska; 

- przedstawiać zagadnienia w formie opisowej i graficznej. 

 

W Raporcie OOŚ należy uwzględnić wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia - tzw. wariant „0", 

wariant inwestycyjny (proponowany przez Inwestora) oraz wariant najbardziej korzystny ze względów 

środowiskowych po przyjęciu następujących horyzontów czasowych: 

dla wariantu „0”: 

- ocena stanu istniejącego; 

- rok   zakładanego   oddania   do   użytkowania -   przy   założeniu,   że   planowane przedsięwzięcie nie 

będzie realizowane; 

- rok   zakładanego   oddania   do   użytkowania -   przy   założeniu,   że   planowane przedsięwzięcie 

będzie realizowane; 

- kolejny horyzont czasowy - przy założeniu że planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane; 

- kolejny  horyzont czasowy -  przy założeniu  że  planowane  przedsięwzięcie  będzie realizowane; 

 

dla wariantu inwestycyjnego, wskazanego do realizacji w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: 

- rok zakładanego oddania do użytkowania; 

- kolejny horyzont czasowy; 

 

Na etapie opracowywania Raportu OOŚ należy zapewnić stałą współpracę pomiędzy zespołem wykonującym 

Raport OOŚ, a zespołem projektowym, tak aby możliwe było wspólne wypracowanie rozwiązań oraz aby 

zachować spójność rozwiązań przedstawionych w opracowaniach środowiskowych i w dokumentacji technicznej. 
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Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w zakresie wymagań do Raportu OOŚ w przypadku 

zmiany przepisów prawa i wytycznych w powyższym zakresie. 

4.5. Zawartość Raportu OOŚ 

Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko należy wykonać zgodnie z art. 66 ustawy   o 

udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko. Ponadto raport o oddziaływaniu na środowisko powinien zawierać: 

 Rodzaj proponowanych zabezpieczeń przed hałasem (np. ekrany, wały ziemne, wykup nieruchomości, 

odpowiednia niweleta, trasa drogi, rodzaj nawierzchni, organizacja ruchu, itp.) 

 Koszty inwestycyjne proponowanych zabezpieczeń (w tym koszty ewentualnych wykupów w celu 

wykonania danego rodzaju zabezpieczenia np. pod drogi serwisowe, wały ziemne itp.) 

 Koszty utrzymania zaproponowanych zabezpieczeń (w tym np. koszenia trawy na wałach ziemnych, 

konserwacji i wymiany elementów zabezpieczeń akustycznych, ich mycia, utworzenia obszaru 

ograniczonego użytkowania, itp.). 

 Trwałość danej formy zabezpieczenia. 

 Bezpieczeństwo ruchu drogowego (np. wpływ wyjazdów z posesji na bezpieczeństwo ruchu drogowego, 

rodzaj nawierzchni itp.). 

 

W Raporcie OOŚ należy zamieścić informacje w jaki sposób projekt: 

- przyczynia   się   do   osiągnięcia   trwałości   środowiska   naturalnego   (europejska   polityka w 

dziedzinie zmian klimatycznych, powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej itd.) 

- przestrzega   zasad   dotyczących   działań   zapobiegawczych   oraz   gwarantuje,   że   szkoda 

środowiskowa powinna być usunięta u źródła, 

- przestrzega zasady „zanieczyszczający płaci" 

 

Należy również określić: 

- przyrost powierzchni trwale przekształconej na potrzeby infrastruktury drogowej (km2) oraz 

- powierzchnię obszarów chronionych wyłączoną na potrzeby infrastruktury transportowej (km2). 

 

Raport OOŚ powinien zawierać analizę i wskazania dotyczące konieczności budowy przejść dla zwierząt, z 

podaniem ich usytuowania, rodzaju i wymiarów. 

 

Uzyskanie niezbędnych informacji i opinii do wykonania opracowania jest po stronie Wykonawcy, na podstawie 

pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego.  

 

Wszystkie brane pod uwagę środki minimalizujące i łagodzące oddziaływania na środowisko muszą zapewnić 

dotrzymanie standardów jakości środowiska poza terenem, do którego Zamawiający posiada tytuł prawny. Gdyby 

w szczególnych przypadkach (głównie dotyczących oddziaływań akustycznych) nie było to możliwe, Raport OOS 

winien w sposób bardzo szczegółowy i merytoryczny opisać przyczyny tego stanu rzeczy, z przytoczeniem 

wszelkich działań podjętych w celu dotrzymania obowiązujących norm. 

 

W przypadku, gdy w trakcie szczegółowych analiz lub uzgodnień wykonywanych w trakcie opracowania Raportu 

OOŚ lub toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nastąpi 

konieczność zaprojektowania nowych rozwiązań służących ochronie środowiska wszelkie uzupełnienia Raportu 

OOŚ oraz uzupełnienia rozwiązań projektowych nie będą powodowały zmiany Ceny Ofertowej.  

4.6. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Streszczenie w języku niespecjalistycznym powinno stanowić odrębne opracowanie. Powinno ono odnosić się do 

wszystkich informacji zawartych w Raporcie OOŚ. 
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4.7. Zagadnienia wariantowania 

Z uwagi na charakter inwestycji wariantowaniu należy poddać wariant bezinwestycyjny i wariant inwestycyjny. 

Ponadto wariantowaniu można poddać rozwiązania techniczne zastosowane dla przedmiotowej inwestycji. 

5. Kontrola jakości opracowań projektowych 

5.1. Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych 

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST nr I. 

Wymagania Ogólne. 

Wykonawca uzupełni opracowania na każdorazowe wezwanie Organu właściwego do wydania decyzji 

środowiskowej. Wykonawca będzie dokonywał uzupełnień raportu również na etapie odwoławczym i skargowym, 

aż do momentu uzyskania prawomocnej i ostatecznej decyzji środowiskowej. 

 

Koszty wynikające z wprowadzenia do Dokumentacji Projektowej poprawek nie podlegają odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że są wliczone w Cenę Ofertową. 

W Harmonogramie prac projektowych należy przewidzieć czasookres niezbędny na weryfikację merytoryczną 

Dokumentacji Projektowej oraz czas potrzebny na wprowadzenie poprawek i uzupełnień.  

5.2. Dokumenty z przebiegu projektu 

W trakcie opracowywania Materiałów do wniosku o wydanie DŚU, Wykonawca i Zamawiający tworzą 

dokumenty projektu, które stanowią dokumentację przebiegu tego procesu i dokumentację kontroli 

przeprowadzonych przez Zamawiającego i Wykonawcę. Dokumenty projektu to: 

- notatki i protokoły ze spotkań i wizyt roboczych, 

- korespondencja pomiędzy przedstawicielami Zamawiającego a Wykonawcą, 

- korespondencja Wykonawcy ze stronami trzecimi. 

Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie 

dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

6. Obmiar opracowań projektowych 

Jednostką obmiarową dla poszczególnych opracowań objętych niniejszą ST jest jednostka wskazana we właściwej 

pozycji Umowy. 

7. Odbiór opracowań projektowych 

Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST nr I. Wymagania Ogólne. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu do obioru wymienione poniżej opracowania projektowe, w ilości 

egzemplarzy określonej we właściwej pozycji do Umowy, w terminie wymienionym w zaktualizowanym 

Harmonogramie prac projektowych. 

ETAP I 

1) poz. 3.1 - Karta Informacyjna Przedsięwzięcia 

2) poz. 4.1 - Inwentaryzacja drzewostanu i zieleni 

3) poz. 5.1 - Opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz wniosku o 

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem 

4) poz. 5.2 - Opracowanie wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej 

uzyskaniem 

5) poz. 6.1 -Opracowanie operatu wodnoprawnego oraz wniosku o decyzję pozwolenie wodnoprawne wraz 

z jej uzyskaniem 

6) poz. 6.2 -Opracowanie wniosku o decyzję pozwolenie wodnoprawne wraz z jej uzyskaniem 

7) wersja elektroniczna materiałów wyszczególnionych w I etapie umowy w formacie PDF oraz w wersji 

edytowalnej na nośniku elektronicznym 
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8. Płatności 

Zasady płatności - zgodnie z ST nr I. Wymagania Ogólne - pkt 7. 

9. Przepisy związane 

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych (Opisie Przedmiotu Zamówienia) powołane są konkretne przepisy, 

normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów. 
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V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR V - PROJEKT BUDOWLANY 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań projektowych wchodzących 

w skład Projektu Budowlanego, przewidzianego do wykonania w ramach Dokumentacji Projektowej wymienionej 

w pkt. 1.1. ST nr I. Wymagania Ogólne. 

1.2. Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszej ST określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Projekt Budowlany (PB) - jest to opracowanie projektowe o charakterze szczegółowym, które w zależności od 

potrzeb może służyć: 

- ostatecznemu uściśleniu wszystkich elementów planowanego zadania inwestycyjnego, 

- uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID) lub decyzji 

- pozwolenia na budowę (decyzji PnB), 

- przygotowaniu projektów technicznych i dokumentacji przetargowej. 

Szczegółowy zakres i formę PB określa ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz rozporządzenia: 

- Ministra Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z dnia  25  kwietnia  2012  r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

- Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji    

projektowej,    specyfikacji    technicznych    wykonania    i    odbioru    robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego. 

 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisami i polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w pozostałych ST składających się na  niniejszy OPZ. 

2. Wymagania dla projektowanej inwestycji 

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych oraz urządzeń infrastruktury podano w ST nr 

I. Wymagania Ogólne - pkt 2. 

3. Materiały wyjściowe, pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów wyjściowych do projektowania, materiałów archiwalnych i warunków 

oraz pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz podano w ST nr I. Wymagania Ogólne -pkt 3. 

Wykonawca zobowiązany jest także do wykonania wszystkich potrzebnych pomiarów, badań, obliczeń i 

ekspertyz, określonych w poszczególnych ST, składających się na niniejszy OPZ. Dla potrzeb sporządzenia 

Projektu Budowlanego są to m.in.: 

- badania geologiczne i geotechniczne podłoża, 

- badania konstrukcji występujących istniejących nawierzchni, 

- inwentaryzacja zagospodarowania terenu, na którym znajduje się projektowana inwestycja, 

- inwentaryzacja przyrodnicza (ze szczególnym uwzględnieniem rzadkich i chronionych gatunków 

- flory i fauny oraz korytarzy migracji fauny), 

- stan i przydatność istniejących obiektów inżynierskich i urządzeń infrastruktury technicznej. 

4. Wykonanie opracowań projektowych 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania opracowań projektowych objętych niniejszą ST podano w ST nr I. 

Wymagania Ogólne - pkt 4. 
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W ramach Dokumentacji Projektowej wymienionej w pkt. 1.1. ST nr I. Wymagania Ogólne należy wykonać PB 

Wielobranżowy, na który składa się ogół projektów budowlanych opracowanych dla wszystkich branż (drogowa, 

mostowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, zieleni czy inne wynikające z realizacji przedmiotu 

zamówienia) wymaganych, zgodnie z obowiązującym prawem. 

PB należy opracować uwzględniając: 

 wymagania uzyskanej przez Wykonawcę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU), rzutujące 

na przyjęcie rozwiązań środowiskowych analizowanych w Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko (w tym odwodnienie pasa drogowego i urządzenia ochrony środowiska), 

 wyniki badań geologicznych i geotechnicznych, stanowiące podstawę do określenia geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

 

Rozwiązania techniczne przyjęte w PB będą stanowiły podstawę do: 

 określenia zajętości terenu niezbędnego dla realizacji inwestycji objętej zamówieniem, wynikającej m.in. 

z zastosowania rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego, eliminujących negatywne 

wpływ przedsięwzięcia na środowisko, wynikającej z niezbędnej przebudowy istniejącego uzbrojenia i 

niezbędnej przebudowy dróg innych kategorii, 

 opracowania map zawierających projekty podziałów nieruchomości, 

 określenia ograniczenia korzystania z nieruchomości, 

 opracowania pozostałych Materiałów do wniosku o wydanie decyzji ZRID, wchodzących w skład Etapu 

II Umowy. 

4.1. Szczegółowość opracowań projektowych 

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu i wszystkie obiekty oraz urządzenia należy zaprojektować 

szczegółowo, tj. przy założeniu, że nie będą już zmieniane, a więc w wersji ostatecznej. Oznacza to, że 

zaprojektowane elementy lub ich parametry nie będą się zmieniać w następnych etapach Dokumentacji 

Projektowej. Zakłada się, że zostaną one zaprojektowane na podstawie dokładnych danych wyjściowych i 

dokładnych metod obliczeń lub analiz. 

4.2. Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych 

PB należy opracowywać w następującej kolejności: 

1. Analiza materiałów wyjściowych, zebranie i analiza innych materiałów archiwalnych oraz wykonanie 

pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz stanu obiektów objętych przedmiotem PB. 

2. Analiza zapisów uzyskanej przez Wykonawcę Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach poprzez 

uwzględnienie wymagań Decyzji jw. i Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w rozwiązaniach 

techniczno-środowiskowych. 

3. Opracowanie materiałów przedprojektowych (wstępnych, np. operat hydrologiczno-hydrauliczny, prognozy 

ruchu) i innych, powiązanych z PB, opracowań projektowych, oraz uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla 

proponowanych rozwiązań. 

4. Opracowanie materiałów do uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi. 

5. Uzyskanie uzgodnień jw. i opinii zainteresowanych stron na temat PB i uwzględnienie ich treści, po 

akceptacji Zamawiającego, w opracowaniach projektowych. 

6. Opracowanie roboczej wersji PB i innych opracowań projektowych z nim związanych (np. operat 

wodnoprawny, projekt stałej organizacji ruchu) oraz uzyskanie jej akceptacji przez Zamawiającego. 

7. Uzyskanie zatwierdzenia Projektu Stałej Organizacji Ruchu. 

8. Opracowanie dokumentacji podziałowej i weryfikacja PB z „podziałami" przyjętymi w tej dokumentacji oraz 

uzyskanie w przedmiotowej sprawie akceptacji Zamawiającego. 

9. Uzyskanie decyzji wymaganych prawem niezbędnych do prawidłowej realizacji PB i składających się na 

kompletność wniosku o wydanie decyzji ZRID (np. decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym) / wniosku o wydanie 

decyzji PnB. 

10. Uzyskanie opinii do wniosku o wydanie Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - zgodnie z 

wymogami Rozdziału 2a Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
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inwestycji w zakresie dróg publicznych Dz. U. z 2008 r. nr 193, poz. 1194 j.t. z późniejszymi zmianami) / decyzji 

pozwolenia na budowę PnB oraz wprowadzenie do PB, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, 

zasadnych uwag i wniosków jednostek opiniujących. 

11. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu 1 egz. PB w wersji papierowej i elektronicznej celem 

zatwierdzenia. 

12. Przekazanie PB i innych opracowań projektowych z nim związanych do odbioru oraz wykonanie poprawek i 

uzupełnień wynikłych w trakcie odbioru. 

13. Ew. wykonanie poprawek i uzupełnień wynikłych w trakcie odbioru Etapu II Umowy. 

4.3. Szata graficzna opracowań projektowych 

Projekty architektoniczno-budowlane powinny być oddzielnie oprawione dla każdego obiektu lub branży.   W 

szczególności   można  zastosować  oddzielne  części   zawierające  obiekty:   drogowe, mostowe,  infrastruktury 

technicznej w pasie drogowym  niezwiązanej z drogą,  urządzeń ochrony środowiska, inne obiekty. 

Do każdego egzemplarza PB obowiązkowo należy dołączyć: 

- Zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane aktualne na dzień przekazania 

projektów do odbioru, 

- oświadczenie projektantów i sprawdzającego w oryginale o treści zgodnej z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo 

budowlane, 

- oświadczenie Wykonawcy o międzybranżowym uzgodnieniu PB, 

- kopię   uprawnień   budowlanych   projektantów   i   sprawdzających,   potwierdzonych   za zgodność z 

oryginałem, 

- prawomocne decyzje (DŚU, decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym i inne niezbędne), 

- komplet wymaganych uzgodnień, 

- zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu. 

 

Wszystkie kopie ww. dokumentów muszą zawierać poświadczenie za zgodność z oryginałem i być podpisane 

przez Wykonawcę (Projektanta), z pieczątką imienną na każdej stronie.  

4.4. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych 

4.4.1. Ramowa zawartość i wymagania dla PB 

Szczegółowy zakres i forma Projektu Budowlanego powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo 

budowlane w art. 34 oraz w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

4.4.1.1. Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT) 

Zawartość PZT musi być zgodna m. in. z treścią rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i powinna 

zawierać: 

 

1)   Część opisową - zawartość musi być m.in. zgodna z treścią § 8 ust. 2 rozporządzenia jw. 

Do części opisowej należy dołączyć wymagane przepisami szczególnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia wg art. 

33 ust. 2 pkt. 1) ustawy Prawo budowlane oraz stosowne do potrzeb oświadczenia właściwych jednostek 

wymagane opinie wymagane w art. 34 ust.3 pkt. 3 ustawy Prawo budowlane. 

 

Treść Części opisowej powinna uwzględniać także poniższą ramową zawartość: 

1. Przedmiot inwestycji. 

a) Lokalizacja i program inwestycji. 

Rodzaj i nazwa przedsięwzięcia, lokalizacja (województwo, powiaty, gminy), kilometraż (początek, koniec, 

długość), funkcja, klasy, i nazwa dróg, kategoria ruchu, itd. 

b) Cel i zakładany efekt inwestycji. 
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Omówienie celu i spodziewanych korzyści ogólnospołecznych bezpośrednich (dla użytkowników dróg) i 

pośrednich (dla ogółu i społeczności lokalnych), zakładanych po zrealizowaniu projektowanego przedsięwzięcia. 

c) Podział inwestycji na etapy i kolejność realizacji obiektów i etapów. 

 

2. Istniejący stan zagospodarowanie terenu (opis w zakresie niezbędnym do uzupełnienie części rysunkowej). 

a) Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego. 

Dla obiektów lub grup obiektów budowlanych wchodzących w skład istniejącego pasa drogowego: 

- lokalizacje, nazwy, rodzaje, kategorie, funkcje, klasy obiektów, funkcjonalność istniejących obiektów np.: 

nośność, poziom swobody ruchu, zapewnienie   skrajni   i   światła,   przepustowość,   wypadkowość,   

wydajność, dostępność, itp., 

- charakterystyczne elementy geometrii, konstrukcji i wyposażenia, 

- przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiórki. 

b) Charakterystyka zieleni istniejącej (może być zawarta w oddzielnym Projekcie zieleni). 

c) Zagospodarowanie terenu przyległego: 

- konfiguracja i ukształtowanie terenu, 

- ważniejsze elementy zainwestowania  i  zagospodarowania terenu  w  pasie wykonania i oddziaływania 

inwestycji (w tym tereny mieszkaniowe i obiekty chronione oraz odległości od planowanego 

przedsięwzięcia), stan techniczny, 

- istniejąca sieć komunikacyjna (drogowa i inna), także dla potrzeb obsługi ruchu lokalnego, 

- przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiórki. 

 

3. Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne. 

a) Warunki wynikające z: 

- koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, 

- planu zagospodarowania przestrzennego województwa, 

- innych programów rządowych i programów wojewódzkich, 

- miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

b) Warunki    wynikające    z    zagospodarowania    istniejącego    pasa    drogowego    i terenu przyległego. 

c) Warunki środowiskowe terenu. 

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i 

zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami 

(obszary i elementy chronionej przyrody, cieki wodne, ujęcia i zbiorniki wodne, klimat, grunty rolne i leśne, 

miejsca o znacznie przekroczonych normach oddziaływań, itd.). 

d) Warunki wynikające z ochrony konserwatorskiej terenu. 

Dane informujące czy teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany do rejestru zabytków 

oraz czy podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) 

oraz informacji pozyskanej z jednostek samorządu terytorialnego (starostwo, gmina, miasto). Dane dotyczące 

zagadnień archeologicznych. 

e) Warunki geologiczne i górnicze terenu. 

W tym dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w 

granicach terenu górniczego. 

f) Inne   warunki    (np.:    związane   z    bezpieczeństwem:    użytkowania,    budowli,    ruchu, 

przeciwpożarowym, ratownictwa medycznego i chemicznego). 

 

4. Projektowane   zagospodarowanie  terenu   (w   zakresie   niezbędnym   do   uzupełnienia   części rysunkowej). 

a) Ukształtowanie trasy drogowej 

 Układ   komunikacyjny   (powiązania   drogowe   projektowanej   trasy   z   istniejącymi drogami), z 

opisem: 

- przebiegu   trasy   na   tle   istniejącego   i   planowanego   w zagospodarowania terenu, 

- przebiegu    planowanej    trasy    w    stosunku    do   trasy    istniejącej    (przy rozbudowie), 
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- przebiegu trasy względem planowanego układu komunikacyjnego, powiązania z innymi drogami 

względnie z układem dróg, dostępność. 

 Ukształtowanie terenu i zieleni (może być zawarte w oddzielnym Projekcie zieleni). 

b) Projektowane obiekty i urządzenia budowlane. 

Dla każdego projektowanego obiektu lub grupy obiektów należy zamieścić krótki opis zawierający następujące 

dane: 

- nazwa, lokalizacja, typ i rodzaj, 

- funkcja i parametry użytkowe (np.: poziomy swobody ruchu, przepustowość, klasa techniczna, skrajnie, 

światła, dopuszczalnych obciążeń, skuteczność), 

- inne konieczne dane wynikające z specyfiki obiektu lub przepisów, 

w następującym układzie branż: 

- obiekty drogowe, 

- obiekty inżynierskie, 

- inne obiekty, 

- urządzenia ochrony środowiska, 

- infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana z drogą oraz poza pasem drogowym - niezwiązana 

z drogą. 

c) Część środowiskowa, zawierająca m. in.: 

- wykaz zaprojektowanych zgodnie z postanowieniami decyzji (DŚU) o środowiskowych 

uwarunkowaniach, urządzeń ochrony środowiska wskazujący odniesienie: rodzaju, lokalizacji i 

parametrów technicznych urządzeń do odpowiednich zapisów w decyzji jw., 

- wykaz pozostałych elementów ochrony środowiska, zgodnych z opracowaniem: Raport o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko (gdy będzie wymagany przez właściwy organ jako załącznik do wniosku 

o wydanie DSU), 

- oświadczenie Projektanta, że Projekt Budowlany jest zgodny z zapisami DSU oraz zapisami Raportu o 

oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, oświadczenie   Projektanta   o  zgodności   Mapy  do   

celów   projektowych   ze stanem faktycznym. 

 

5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (tzw. informacja BIOZ) ze względu na specyfikę 

projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagań art. 20 ust. 1 pkt. Ib ustawy Prawo budowlane. 

 

6. Opinie, stanowiska uzgodnienia, pozwolenia i warunki. 

W tym punkcie należy zamieścić wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione): stanowisk, uzgodnień, opinii, 

warunków i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania. Konieczne jest zamieszczenie tu także 

kopii uzyskanych przez Wykonawcę decyzji, m.in. DŚU i pozwoleń wodnoprawnych. 

Instytucje, które powinny wypowiedzieć się na temat wszystkich elementów planowanej inwestycji (w zakresie 

swoich kompetencji) to: 

 właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leży wydawanie stosownie do potrzeb, 

oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach 

przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, 

elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych (dotyczy to przede wszystkim 

budownictwa kubaturowego), 

 właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leży wydawanie opinii, uzgodnień i pozwoleń 

wymaganych przepisami szczególnymi, 

 właściwi dyrektorzy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, parków narodowych i 

krajobrazowych, nadleśnictwa, koła Łowieckie i pozarządowe organizacje ekologiczne. 

 

2) Część rysunkową - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią § 8 i § 9 rozporządzenia Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego. 
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Zawartość ramowa: 

1. Plan orientacyjny w skali 1:25 000. 

Jest to mapa wykonana dla potrzeb orientacji. Mapa zawiera w szczególności: obraz projektowanego zadania 

inwestycyjnego (z kilometrażem) i jego ważniejszych powiązań z istniejącą siecią drogową (wraz z numerami 

dróg i nazwami ulic), ważniejsze elementy istniejącego i projektowanego zagospodarowania terenu, inwestycje 

towarzyszące, granice administracyjne powiatów i gmin. 

 

2. Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500, zawierający m. in.: 

- granice i numery działek, 

- usytuowanie i układ i projektowanych obiektów, 

- rodzaj i planowany maksymalny zasięg uciążliwości, 

- ukształtowanie terenu, 

- ukształtowanie zieleni, 

- urządzenia przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, 

- układ sieci i przewodów uzbrojenia terenu. 

 

Projekt zagospodarowania terenu powinien być sporządzony na mapie do celów projektowych, posiadającej 

urzędową klauzulę, uwierzytelniającą przyjęcie mapy do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

  

4.4.1.2. Projekt Architektoniczno-Budowlany 

Zawartość musi być zgodna m.in. z treścią rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego: 

 

1) Opis techniczny - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego. 

Zaleca się aby treść Opisu technicznego uwzględniała poniższą ramową zawartość: 

1) Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego (o ile nie mieszczą się w Opisie obiektów i na rysunkach): 

 Inwentaryzacje obiektów budowlanych. 

Inwentaryzacja dotyczy cech ilościowych, geometrycznych i materiałowych oraz wymaga się umieszczenia jej 

wyników bezpośrednio na rysunkach projektowanych obiektów lub w treści opisu technicznego. 

 

 Oceny stanu technicznego obiektów budowlanych (ekspertyzy). 

Wyniki ocen stanu technicznego obiektów mogą być, w zależności od ich zakresu rzeczowego i objętości, 

zamieszczone w oddzielnych opracowaniach lub przedstawione jedynie w uproszczonej formie w pkt. 2. Opis 

obiektów (patrz poniżej). 

 

Inwentaryzacje i oceny stanu    technicznego    obiektów    drogowych    mogą    dotyczyć w szczególności m.in.: 

 konstrukcji korpusów obiektów drogowych i ich posadowienia wraz z oceną warunków geologicznych i 

geotechnicznych oraz pozostałych elementów ilościowych, geometrycznych i materiałowych, 

 konstrukcji nawierzchni obiektów drogowych, 

 wyposażenia technicznego dróg np. geometrii, oświetlenia, przekrojów, drożności, sprawności, 

 zagospodarowania terenu. 

 

2) Opis obiektów: 

Opis obiektów wykonywany jest tylko w zakresie niezbędnym, jako uzupełnienie rysunków i powinien zawierać 

m. in.: 

 wstęp - nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego, 

 urządzenia obsługi uczestników ruchu i program użytkowy obiektu budowlanego, 

 charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne obiektu budowlanego, 
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 dostosowanie do krajobrazu, 

 układ konstrukcyjny obiektu budowlanego: 

- wyniki oceny wykonanej wg pkt. 1. jw. 

- Oceny    stanu    technicznego    obiektu    (ekspertyzy)    mogą    być    zamieszczone w oddzielnym 

opracowaniu, 

- kategoria   geotechniczna   obiektu,   warunki   i   sposób   jego   posadowienia   oraz zabezpieczenia 

przed wpływami eksploatacji górniczej, 

- wyniki obliczeń konstrukcyjnych, wykonanych wg pkt. 3. jn. (obliczenia mogą także być zamieszczone w 

oddzielnym opracowaniu). 

 rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, 

 rozwiązania techniczno-budowlane i instalacyjne występujące na trasie obiektu i miejscach 

charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów 

bezpieczeństwa z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych, 

 wyposażenie obiektu w odwodnienie i oświetlenie - rozwiązania i sposób funkcjonowania, założenia 

przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i 

wielkości urządzeń - zagadnienia te mogą być umieszczone w oddzielnym opracowaniu, 

 urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym niezwiązane z drogą umieszczone w 

obiekcie - zagadnienia zazwyczaj są zamieszczane w oddzielnym opracowaniu, 

 pozostałe wyposażenie techniczne - rozwiązania techniczne i sposób funkcjonowania, 

 sposób spełnienia warunków technicznych dotyczących bezpieczeństwa użytkowania (w tym: sposób 

zapewnienia osobom niepełnosprawnym warunków do korzystania z obiektu, rozmieszczenie wyjazdów i 

wjazdów, warunki przejścia dla zwierząt, zapewnienie wymaganej widoczności), sposób ochrony dóbr 

kultury, 

 sposób spełnienia wymagań przepisów w zakresie bezpieczeństwa z uwagi na możliwość wystąpienia 

pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz bezpieczeństwa Użytkowania (zagadnienia dotyczące 

bezpieczeństwa uczestników ruchu zamieszcza się w oddzielnym opracowaniu o nazwie „projekt 

organizacji ruchu"),  

 dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego 

wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące pod względem rodzaju, zakresu i wielkości 

oddziaływań oraz charakterystyki przyjętych metod i urządzeń zabezpieczających, 

 inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy osób trzecich i sposób ich ochrony). 

 

3)   Obliczenia 

W Części technicznej zamieszczane są wyniki obliczeń konstrukcji obiektu. W załączniku do opisu należy podać 

schemat statyczny, model obliczeniowy oraz parametry. Opis obliczeń dla obiektów inżynierskich powinien 

zawierać: 

 wstęp (przedmiot, podstawy, cel obliczeń), 

 nazwa i charakterystyka metod obliczeń, 

 przyjęte schematy obliczeniowe: 

- schematy obliczeniowe ustroju nośnego i podpór w fazie Użytkowej, 

- charakterystyki geometryczno-wytrzymałościowe elementów decydujących o nośności obiektu w 

przekrojach krytycznych, 

 założenia przyjęte do obliczeń konstrukcyjnych w tym dotyczące obciążeń, 

 podstawowe wyniki obliczeń i ich interpretacja, 

 wyniki obliczeń zawierające wielkości sił wewnętrznych od poszczególnych obciążeń i oddziaływań 

zarówno dla stanu granicznego nośności jak i stanu granicznego użytkowania, a w szczególności: 

- stan wytężenia we wszystkich krytycznych przekrojach w fazie bezużytkowej, 

- stan wytężenia we wszystkich krytycznych przekrojach w fazie Użytkowej, w tym siły wewnętrzne i 

naprężenia tylko od obciążenia ruchomego, 

- reakcje „charakterystyczne" (łożyska) i reakcje „obliczeniowe" (na podpory), 

- maksymalne dopuszczalne ugięcia dźwigarów i osiadania podpór (jakie dopuszcza projektant), 
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- schematy obliczeniowe ustroju nośnego i podpór w fazie Użytkowej, 

- charakterystyki geometryczno-wytrzymałościowe elementów decydujących o nośności obiektu 

(dźwigarów głównych, pomostu, pasm płytowych) w przekrojach krytycznych 

 ew. wyniki badań doświadczalnych - dla konstrukcji nowych, nie sprawdzonych. 

 

Obliczenia dla poszczególnych rodzajów obiektów drogowych powinny dotyczyć m.in.: 

- nośności i stateczności (korpus drogowy i jego posadowienie), , 

- nośności nawierzchni, 

- zapotrzebowania mediów i wymiarowania instalacji oraz urządzeń elektrycznych, 

- wymiarowania urządzeń odwodnienia, 

- wymiarowania i obliczeń związanych z pozostałymi obiektami urządzeniami wyposażenia dróg. 

 

2) Część rysunkowa - rysunki wszystkich obiektów budowlanych powinny przede wszystkim spełniać wymagania 

m.in. § 12 i § 13 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

Na   rysunkach   należy   zamieścić   w   razie   potrzeby   stosowne   dane   do   wytyczenia   obiektów w terenie. 

 

Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej poniższe rysunki: 

a) Dla obiektów drogowych: 

 plan sytuacyjny      skala 1: 500 

 przekroje normalne - charakterystyczne   skala 1:50-1:100 

 szczegółowe przekroje konstrukcyjne   skala 1:10-1:20 

 przekroje podłużne (w tym dróg krzyżujących się oraz profile wszystkich zjazdów) 

         skala 1:100/1000- 1:200/2000 

 charakterystyczne przekroje poprzeczne   skala 1:50-1:100 

w zależności od potrzeb np.: 

- element odwodnienia (obligatoryjnie przekrój przez istniejący lub projektowany przepust), 

 

b) Dla obiektów inżynierskich 

 plan sytuacyjny      skala 1:500 

 widok z góry, widok z boku, przekrój podłużny  skala 1:100-1:200 (w zależności od wielkości ob.) 

 przekroje poprzeczne     skala 1:20-1:50 

 

c) Dla infrastruktury technicznej związanej i niezwiązanej z drogą 

 plan sytuacyjny      skala 1:500 

 szczegóły konstrukcyjne     skala 1:10-1:25 

 profile podłużne      skala 1:100/1000 

 

d) Dla innych obiektów 

 plan obiektów przewidzianych do rozbiórki 

 

e) Dla urządzenia ochrony środowiska 

 inwentaryzacja zieleni i gospodarka zielenią istniejącą, 

 urządzenia ograniczające uciążliwość rozbudowywanej drogi na środowisko. 

 

3) Wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych według wymagań ST nr III wraz z oświadczeniem Projektanta branży drogowej i Projektanta branży 

mostowej, że dokumentacje: geologiczno-inżynierska i hydrogeologiczna oraz dokumentacja geotechniczna są 

wystarczające do zaprojektowania obiektów budowlanych. 
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4.4.1.3. Inne opracowania wykonywane w ramach PB, niezbędne dla realizacji planowanej 

inwestycji 

 

Projekt rozbiórki obiektów budowlanych 

W przypadku zaistnienia potrzeby rozbiórki obiektów budowlanych zlokalizowanych w liniach rozgraniczających 

planowanej inwestycji, dla których ustawa Prawo budowlane wymaga uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, należy 

wykonać projekt rozbiórki. 

 

Materiały (dokumenty) składane wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na rozbiórkę: szkic usytuowania 

obiektu budowlanego, 

 opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, 

 opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, 

 pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami 

szczególnymi, 

 projekt rozbiórki obiektu budowlanego , 

 oświadczenia właścicieli nieruchomości wyrażające zgodę na wejście na nieruchomości z pracami 

dotyczącymi rozbiórki oraz zgodę na rozbiórkę obiektu budowlanego, z podpisem właściciela 

nieruchomości. 

 

W przypadku zaistnienia potrzeby rozbiórki obiektów budowlanych zlokalizowanych poza liniami 

rozgraniczającymi teren inwestycji, dla których nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę 

należy wykonać materiały do zgłoszenia rozbiórki obiektów budowlanych. 

 

Materiały do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę i/lub materiały do zgłoszenia rozbiórki powinny zawierać: 

 opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, 

 opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, 

 pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami 

szczególnymi, 

 szkic usytuowania obiektu budowlanego, 

 w razie potrzeby opisy, szkice i rysunki dotyczące metod i szczegółów robót rozbiórkowych. 

 

Projekty rozbiórki obiektów budowlanych zlokalizowanych w liniach rozgraniczających planowanej inwestycji 

należy opracować jako jeden z elementów/(np. Tomów) Projektu Architektoniczno-Budowlanego.  

 

Opracowania z zakresu analizy i prognozy ruchu 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania analiz i prognoz ruchu wg wymagań podanych poniżej. 

  

O ile dostępne są dane dotyczące prognozowanych wielkości ruchu na drodze objętej opracowaniem, należy 

sprawdzić stan aktualności prognozowanych wielkości. W przypadku gdy: 

a) prognoza jest aktualna - przyjmowane są dane wynikowe z pomiarów i prognoz z poprzedniego stadium, 

b) prognoza nie jest aktualna - należy wykonać ją ponownie przy nowych założeniach, 

 

Prognozę należy uznać za nieaktualną jeżeli np.: 

- wyniki prognozy i wyniki z kolejnego Generalnego Pomiaru Ruchu dla analizowanego odcinka różnią się 

o więcej niż 20%, 

- w okresie od zakończenia realizacji prognozy zostały podjęte istotne decyzje dotyczące parametrów 

analizowanej drogi lub zmian w sieci drogowej nie ujęte w prognozie. 

  

Projekt stałej organizacji ruchu 

Wykonawca   opracuje   projekt   stałej   organizacji   ruchu   wraz   z   wymaganymi   prawem   opiniami i uzyska 

zatwierdzenie przez właściwy organ zarządzający ruchem. 
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Projekt   organizacji   ruchu   winien   być   sporządzony   zgodnie   z   treścią   Rozporządzenia   Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 

oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 

Projekt organizacji  ruchu  po jego zatwierdzeniu  przez właściwy organ zarządzający  ruchem  i  po 

wprowadzeniu na drogę staje się organizacją ruchu obowiązującą na tej drodze. Ta organizacja ruchu zachowuje 

ważność do momentu zatwierdzenia i wprowadzenia na drodze nowej organizacji ruchu. 

Projekt organizacji ruchu powinien zawierać projekt kilometrażu dróg i systemu referencyjnego. 

 

Zawartość projektu stałej organizacji ruchu: 

1) Część opisowa 

a)   Opis techniczny: 

- nazwa, lokalizacja, cel i zakres zadania inwestycyjnego (pikietaż początku i końca projektowanego 

odcinka drogi), nazwa inwestora i projektanta, formalno-prawne podstawy opracowania, charakterystyka 

techniczna i funkcjonalna drogi, 

- charakterystyka projektowanej geometrii drogi i obiektów inżynierskich, charakterystyka istniejącego i 

prognozowanego ruchu, 

- zastosowane w projekcie rozwiązania wynikające z analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

- charakterystyka planowanej organizacji ruchu, a dla projektu przebudowy drogi także charakterystyka 

istniejącej organizacji ruchu, opis i uzasadnienie wprowadzanych zmian, 

- charakterystyka ruchowa projektowanej organizacji ruchu (natężenia, struktura kierunkowa i rodzajowa 

ruchu, przepustowość), 

- typy, rodzaje oraz parametry techniczne i funkcjonalne oznakowania pionowego, oznakowania 

poziomego, sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń brd, 

- obliczenia sprawdzenia wpływu lokalizacji, typów i rodzaju konstrukcji urządzeń organizacji ruchu, 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska, elementów wyposażenia drogi oraz 

infrastruktury technicznej w pasie drogowym, nie związanych z drogą, na widoczność i bezpieczeństwo 

ruchu drogowego, 

- obliczenia przepustowości dla dróg oraz skrzyżowań, 

- sprawdzenie przepustowości i prawidłowości zastosowanych rozwiązań przy pomocy programu symulacji 

ruchu, 

- oświadczenie projektanta o zgodności projektu z aktualnymi przepisami w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń   brd   i   warunków   ich   

umieszczania   na   drogach   oraz  z  warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne.  

b) Przewidywany termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu. 

c) Imiona, nazwiska, oraz podpisy projektanta. 

d) Załączniki w postaci opinii i uzgodnień wymaganych aktualnymi przepisami. 

e) Ustosunkowanie się projektanta na piśmie do uwag i wniosków zawartych w opiniach i uzgodnieniach. 

 

2) Część rysunkowa 

a) plan orientacyjny w skali 1:10000 (dopuszcza się skalę 1:25000 ) z zaznaczeniem dróg projektowanych (w 

kolorze czerwonym), istniejącej sieci dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych (oznaczonych 

różnymi kolorami) wraz z podaniem numeracji tych dróg oraz granic administracyjnych powiatów i województw, 

b) kartogramy rozkładu ruchu na skrzyżowaniach, 

c) plan sytuacyjny w skali 1:500 (plan sytuacyjny powinien być opracowany w PUWG 2000), zawierający: 

- szczegółowe parametry geometryczne drogi, ze szczególnym uwzględnieniem geometrii skrzyżowań, 

- parametry geometryczne zjazdów publicznych i indywidualnych, 

- lokalizację i pikietaż istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych pionowych, w 

tym znaków kierunku i miejscowości, 

- lokalizację znaków poziomych, 

- lokalizację sygnalizatorów drogowych, 
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- lokalizację urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

- lokalizację obiektów, budowli i innych elementów zagospodarowania otoczenia drogi mogących mieć 

wpływ na generowanie ruchu, widoczność lub bezpieczeństwo ruchu drogowego, 

- rysunki sprawdzające widoczność w trójkątach widoczności na skrzyżowaniach, ze szczególnym 

uwzględnieniem widoczności na rondach, 

- rysunki sprawdzające widoczność na wyprzedzanie i zatrzymanie z uwagi na lokalizację obiektów, 

budowli i innych elementów zagospodarowania i otoczenia drogi, 

- rysunki sprawdzające wpływ lokalizacji i rodzaju konstrukcji urządzeń organizacji ruchu, bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i ochrony środowiska, elementów wyposażenia drogi oraz elementów infrastruktury 

technicznej znajdujących się w pasie drogowym, nie związanych z drogą na widoczność i 

bezpieczeństwo ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem widoczności i bezpieczeństwa na 

skrzyżowaniach, 

- naniesione granice poszczególnych miejscowości (obrębami geodezyjnymi), gmin i powiatów, 

- naniesiony kilometraż lokalizacji znaków pionowych oraz urządzeń BRD a także symbole znaków wraz z 

podaniem grupy wielkości, do której dany znak należy, 

- przy każdej linii znaku poziomego należy podać jego symbol, długość linii (znaku) w mb, kilometraż 

początku i końca linii (znaku), 

- naniesione punkty referencyjne, 

- lokalizację zjazdów z podaniem ich charakteru (indywidualne, publiczne) i pikietaż. Przy lokalizacji 

zjazdów publicznych należy dodatkowo określić charakter działalności (np. sklep, stacja paliw, 

hurtownia, młyn), 

- obrys krawędzi chodników, ścieżek rowerowych oraz nawierzchni bitumicznych drogi. 

d) profil podłużny drogi, 

e) przekrój normalny, 

f) zbiorcze zestawienia znaków pionowych, poziomych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

g) zwymiarowane rysunki tablic oznakowania kierunkowego i drogowskazów oraz innych tablic nietypowych, 

h) legendę 

  

Projekt zieleni i gospodarki drzewostanem 

Dane dotyczące zieleni powinny znaleźć się w Projekcie zagospodarowania terenu. Jeżeli umieszczenie 

szczegółowych zagadnień projektowych związanych z zielenią spowoduje brak czytelności rysunków, to 

konieczne jest opracowanie oddzielnego  projektu  zieleni,  który  będzie załącznikiem  do  Projektu 

zagospodarowania terenu. 

Ramowa zawartość projektu zieleni: 

a)   Część opisowa 

 inwentaryzacja zieleni istniejącej, 

 projektowana gospodarka istniejącą szatą roślinną (w tym wycinka kolidujących drzew i sposób adaptacji 

zieleni istniejącej), 

 projektowane rozmieszczenie zieleni i dobór szaty roślinnej, w tym: 

- zestawienie ilościowe i gatunkowe drzew i krzewów, 

- zestawienie składów mieszanek siewnych traw, 

- zestawienie zieleni przeznaczonej do wycinki, 

- wskazówki i wymagania technologiczne, 

- uzgodnienia z właściwymi organami. 

b)   Część rysunkowa 

 inwentaryzacja zieleni i gospodarka zielenią istniejącą (w tym wycinka kolidujących drzew i sposób 

adaptacji zieleni istniejącej) wykonana wprost na mapie projektu zagospodarowania terenu lub na 

oddzielnym planie sytuacyjnym zawierającym pełny obraz planowanej inwestycji), 

 plan rozmieszczenia nowej zieleni (drzewa, krzewy, trawy z doborem szaty roślinnej) wykonany wprost 

na mapie projektu zagospodarowania terenu lub na oddzielnym planie sytuacyjnym zawierającym pełny 

obraz planowanej inwestycji, 
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 przekroje poprzeczne ukształtowania zieleni (1:100-1:200) zawierające: stan istniejący zieleni, stan 

projektowany zieleni z wymiarami obrazującymi usytuowanie w przekroju poprzecznym drogi, 

rodzajami i gatunkami zieleni, zakładanymi docelowymi wysokościami. 

 

Inwentaryzacja zieleni istniejącej powinna zawierać zestawienia tabelaryczne uwzględniające m.in.: 

 inwentaryzację dendrologiczną drzew przeznaczonych do wycinki (wraz z określeniem miejsc 

występowania owadów pachnicy dębowej oraz miejsc lęgowych ptaków chronionych - patrz: 

Inwentaryzacja drzew planowanych do wycinki pod kątem chronionej fauny i flory, ST nr IV), 

 inwentaryzację drzew i krzewów rosnących na działkach będących i nie będących - zgodnie z katastrem 

nieruchomości - w zarządzie Lasów Państwowych (odrębne tabele), w tym ilość drzew i krzewów w 

wieku do 20 lat oraz drzew i krzewów w wieku powyżej 20 lat (odrębne tabele). 

 

W przypadku konieczności usunięcia drzew i krzewów z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, należy  

przygotować  materiały  dotyczące tych  drzew  i   krzewów  oraz wystąpić z wnioskiem  do wojewódzkiego 

konserwatora zabytków o wydanie pozwolenia na ich usunięcie. W przypadku wystąpienia konieczności wycinki 

drzew zlokalizowanych poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji należy uzyskać decyzję odpowiedniego 

organu, zezwalającą na wycinkę tych drzew. 

4.4.1.4. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

szczególnymi 

Poniżej przedstawiono wykaz i zawartość materiałów projektowych wykonywanych dla uzyskania opinii, 

uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, które przeciętnie mogą wystąpić w trakcie 

uzgadniania Projektu Budowlanego. 

 

Materiały do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego 

Pozwolenie wodnoprawne jest to decyzja administracyjna wydawana na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 

roku - Prawo wodne, upoważniająca do szczególnego korzystania z wód oraz wykonywania urządzeń wodnych. 

Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest na wniosek, do którego należy dołączyć operat wodnoprawny oraz opis 

prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym. Zgodnie z art. lid ust. 4 ustawy z 

dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych nie stosuje się art. 131, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne, tj. nie jest 

wymagana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

 

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych może być wydane na podstawie projektu tych 

urządzeń, jeżeli projekt ten odpowiada wymaganiom operatu, o którym mowa w art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 roku - Prawo wodne. W przypadku ubiegania się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód 

podziemnych oraz na odwodnienie obiektu budowlanego do wniosku dołącza się dokumentację hydrogeologiczną, 

o ile jej sporządzanie wynika z przepisów odrębnych. Organem właściwym do wydawania pozwoleń 

wodnoprawnych jest marszałek województwa lub starosta (zakres właściwości reguluje art. 140 ustawy Prawo 

wodne). 

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane 

m. in. na: 

a) szczególne   korzystanie   z   wód,   przez   co   rozumie   się   korzystanie   wykraczające   poza korzystanie 

powszechne lub zwykłe, w tym: 

- pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych; 

- wprowadzanie   ścieków   do  wód   lub  do  ziemi   (przez  ścieki   rozumieć   należy   m.   in. 

wprowadzane do wód lub do ziemi wody opadowe lub roztopowe ujęte w otwarte lub zamknięte systemy 

kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w tym z baz 

transportowych, dróg i parkingów); 

- przerzuty wody oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych; 
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- piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych; 

- wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub 

brzegu; 

b) regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na 

warunki przepływu wody; 

c) wykonanie urządzeń wodnych, tj. urządzeń służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z 

nich, którymi są w m.in.: 

- budowle: piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy; 

- zbiorniki, obiekty zbiorników i stopni wodnych; 

- stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków, rekreacji lub innych celów; 

- obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych; 

- wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód lub urządzeń wodnych  oraz 

wyloty  urządzeń  służące do wprowadzania  wody do wód  lub  urządzeń wodnych. 

 

Przepisy ww. ustawy dotyczące urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do: 

- urządzeń melioracji wodnych niezaliczonych do urządzeń wodnych; 

- prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, 

rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń; 

- obiektów budowlanych oraz robót wykonywanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią; 

- robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, 

stanu wód stojących i wód podziemnych. 

 

Przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, 

przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń 

wodnych w celu zachowania ich funkcji. 

 

Zakres oraz forma operatu wodnoprawnego powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 

18 lipca 2001 r. Prawo wodne. 

Pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać ustaleń warunków korzystania z wód regionu lub warunków 

korzystania z wód zlewni, ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o 

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ani wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowisko oraz dóbr 

kultury wpisanych do rejestru zabytków, wynikających z odrębnych przepisów. Podstawą do sporządzenia operatu 

wodnoprawnego jest kompleksowa analiza hydrologiczno-hydrauliczna. Analiza ta, przeprowadzona dla całego 

systemu odwadniającego (obiekty inżynierskie, rowy, urządzenia melioracyjne, odbiorniki ścieków deszczowych i 

inne urządzenia) powinna dotyczyć odcinka drogi objętego zamówieniem wraz z terenem przyległym oraz - w 

niezbędnym zakresie -odcinków z nim sąsiadujących wraz z terenem przyległym. Analiza hydrologiczno-

hydrauliczna powinna uwzględniać m. in.: 

- warunki terenowe miejsca budowy i jego otoczenia (konfigurację terenu i jego spadki, właściwości 

gruntów zalegających w podłożu, obecność i lokalizację wód gruntowych, naturalnych i sztucznych 

cieków, urządzeń wodnych, miejsc pozyskiwania wody do celów użytkowych, naturalne  kierunki  

spływu wód  powierzchniowych,  rodzaj  szaty roślinnej, warunki urbanistyczne), 

- występujące warunki pogodowe, 

- rodzaje, ilość i pochodzenie wszelkiego rodzaju wód i zanieczyszczeń. i składać się m.in. z: 

 

- części ogólnej zawierającej opis stanu istniejącego i projektowanego, 

- części obliczeniowej z obliczeniami w zakresie przyjętych świateł obiektów oraz wydajności 

poszczególnych urządzeń, 

- części   rysunkowej,   przedstawiającej   m.in.   zlewnię   projektowanego   odcinka   drogi, z podziałem 

na zlewnie cząstkowe i zaznaczeniem kierunku spływów wód. 
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Jako jedną z podstaw do obliczenia świateł obiektów inżynierskich należy wykorzystać opracowanie „Światła 

mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami". IBDiM Wrocław -Żmigród, 2000. 

 

W dokumentacji należy zaznaczyć teren zajęty wodami. Jest to informacja niezbędna do zawarcia umowy 

dzierżawy gruntu. 

 

W operacie wodnoprawnym należy przedstawić ostateczne, zaakceptowane przez Zamawiającego, rozwiązania 

techniczno-środowiskowe dotyczące całego systemu odwodnienia projektowanego układu komunikacyjnego. 

Powinny one zapewniać sprawny system odwodnienia projektowanego układu komunikacyjnego, przy jak 

najmniejszej ingerencji w istniejące w terenie naturalne warunki odpływu wód powierzchniowych i z 

uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska (uzyskanej przez Wykonawcę DŚU i opracowanych przez 

Wykonawcę: Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia/Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko).  

 

Materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu 

Opracowanie   projektowe   ma   służyć  uzyskaniu   uzgodnienia   (opinii)   dla   rozwiązań   projektowych 

związanych z projektowanym zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem sieci uzbrojenia terenu. Czynności 

uzgadniania dokonuje się   na naradach koordynacyjnych organizowanych przez starostę na zasadach i warunkach 

określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne. Uzgodnienie wydaje się po zbadaniu usytuowania 

projektowanych (nowych i przebudowywanych) przewodów i urządzeń i stwierdzeniu ich bezkolizyjności w 

stosunku do innych przewodów i urządzeń, obiektów budowlanych i zieleni wysokiej oraz ustaleń decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach oraz materiałów do decyzji ZRID. Materiały do uzgodnienia powinny 

spełniać m. in. aktualne wymagania ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia w sprawie 

szczegółowych zasad i trybu zakładania    i    prowadzenia    geodezyjnej    ewidencji    sieci    uzbrojenia    terenu    

oraz    uzgodnień i współdziałania w tym zakresie. W pasie drogowym sieć uzbrojenia podziemnego powinna być 

przedstawiona kompleksowo. 

4.4.1.5. Inne materiały i opracowania 

Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej, opracuje niżej wymienione materiały i opracowania oraz uzyska w 

imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia i decyzje oraz niezbędne warunki 

techniczne. 

Wykonawca przed złożeniem wniosków o uzyskanie opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji, uzyska finalną 

akceptację materiałów/opracowań przez Zamawiającego. 

 

Koszty pozyskania warunków technicznych oraz uzgodnień związanych z opracowywanymi branżami nie 

podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w Cenę Ofertową. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia w PB wszystkich uzyskanych opinii, uzgodnień, pozwoleń, 

decyzji, warunków technicznych, wydanych na podstawie przekazywanych do właściwych organów, niżej 

wymienionych opracowań projektowych i/lub materiałów z PB. 

 

Opinie, uzgodnienia, pozwolenia, decyzje, warunki techniczne 

(a) Dokumentacja geologiczno-inżynierska (wg wymagań ST nr III) - zatwierdzenie przez właściwy organ 

administracji geologicznej.  

(b) Dokumentacja hydrogeologiczna (wg wymagań ST nr III) - zatwierdzenie przez właściwy organ administracji 

geologicznej. 

(c) Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych wg wymagań ST nr III 

(d) odpowiednie materiały projektowe z Projektu Budowlanego niezbędne dla uzyskania od gestorów urządzeń 

infrastruktury obcej warunków technicznych przebudowy tych urządzeń kolidujących z inwestycją drogową oraz 

do uzyskania uzgodnień gestorów, 

(e) odpowiednie materiały z Projektu Budowlanego dla uzyskania uzgodnienia w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej. W drogownictwie uzgodnienie to głównie dotyczy projektów dróg i 

parkingów dla pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne. Uzgodnienie wykonywane jest przez odpowiednią 
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Komendę Państwowej Straży Pożarnej lub rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych (patrz także 

ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. 

(f) odpowiednie materiały do przeprowadzenia Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz wprowadzenie 

uwag z Audytu i uzyskanie zatwierdzenia Projektu Stałej Organizacji Ruchu, 

(g) uzyskania zatwierdzenia Projektu Stałej Organizacji Ruchu, 

(h) projekty architektoniczno-budowlane obiektów budowlanych, ich  przebudowy i rozbudowy dla uzyskania 

opinii w zakresie ochrony sanitarnej. Opinia dotyczy przestrzegania wymagań sanitarnych i jest wydawana przez 

odpowiednie władze sanitarne lub uprawnionego rzeczoznawcę (Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej), 

(i) odpowiednie  materiały z Projektu  Budowlanego dla  uzgodnienia warunków technicznych przyłączenia 

energii elektrycznej, gazowej i cieplnej oraz dostaw wody, zrzut ścieków oraz wywóz odpadków. Uzgodnienia 

dokonują właściwe jednostki zarządzające siecią lub obsługujące. W przypadku przyłączenia do sieci 

telekomunikacyjnej wydawane jest przez właściwego dyrektora zarządu telekomunikacji tzw. zezwolenie 

telekomunikacyjne. 

(j) materiały do innych uzgodnień z właściwymi organami, których konieczność wykonania może wynikać z 

treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub uzgodnienia w zespole dokumentacji projektowej, jako 

warunków szczególnych, związanych z konkretną lokalizacją, np. dotyczących ograniczeń sposobu zabudowy w 

sąsiedztwie terenów, obiektów i urządzeń ochronnych lub związanych z bezpieczeństwem kraju. 

(k) odpowiednie    materiały    dla    uzyskania    wskazania    sposobu    zagospodarowania    gleby przewidzianej 

do usunięcia poza teren inwestycji. Wskazania dokonuje organ gminy. 

(I) Projekty branżowe, opracowane na budowę niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej związanej z 

drogą oraz na przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z projektowaną inwestycją. 

Wykonawca uzyska niezbędne warunki techniczne budowy/przebudowy urządzeń oraz uzgodni projekty tych 

urządzeń z właściwymi gestorami sieci. Usunięcie kolizji istniejącej infrastruktury technicznej znajdującej się w 

pasie drogowym (związanej i nie związanej z drogą) z projektowanymi rozwiązaniami komunikacyjnymi powinno 

być rozwiązane w niezbędnym zakresie, w oparciu o właściwe przepisy (w tym m. in. o Ustawę z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych oraz warunki wydawane przez gestorów sieci i urządzeń. 

(m) Projekty usunięcia kolizji z projektowaną inwestycją - przebudowa, budowa, przeniesienie elementów 

istniejącego zagospodarowania terenu. 

(n) Materiały do innych uzgodnień z właściwymi organami, których konieczność wykonania może wynikać z 

przechodzenia projektowanej inwestycji przez tereny zamknięte. 

(o) Materiały niezbędne do podpisania porozumień, o których mowa w art. 20a. i 20b. Ustawy z dnia 10 kwietnia 

2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz innych 

porozumień (np. z gminami w zakresie oświetlenia). 

(p) Materiały   niezbędne   do   przygotowania   projektu   porozumienia   z   gminami   dotyczącego docelowego 

przekazania dróg dojazdowych w zarząd samorządów. 

5. Kontrola jakości opracowań projektowych 

Niezależnie    od    obowiązujących    ogólnych    zasad    kontroli    jakości    opracowań    projektowych 

przedstawionych w ST nr I. Wymagania Ogólne - pkt. 5, 

Koszty wynikające z wprowadzenia do PB poprawek skutkujące koniecznością: 

- wprowadzenia zmian w rozwiązaniach projektowych np. w zakresie obiektów mostowych, chodników, 

dróg dojazdowych, 

- wykonania dodatkowych opracowań projektowych lub ich elementów, 

- uzyskania dodatkowych opinii, uzgodnień, 

nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w Cenę Ofertową. 

   

W Harmonogramie prac projektowych należy przewidzieć czasookres niezbędny na weryfikację merytoryczną 

Dokumentacji Projektowej.  
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6. Obmiar opracowań projektowych 

Jednostką obmiarową dla poszczególnych opracowań objętych niniejszą ST jest jednostka wskazana we właściwej 

pozycji Umowy. 

7. Odbiór opracowań projektowych 

Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST nr I. Wymagania Ogólne - pkt 6. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu do obioru wymienione poniżej opracowania projektowe wchodzące w 

skład Projektu Budowlanego wielobranżowego wraz z projektem podziałów, w ilości egzemplarzy określonej we 

właściwej pozycji Umowy, w terminie wymienionym w zaktualizowanym Harmonogramie prac projektowych. 

ETAP II 

1) poz. 1.1 - Projekt Zagospodarowania Terenu wraz z informacją BIOZ 

2) poz. 1.2 - Projekty Architektoniczno-Budowlane: 

  poz. 1.2.1 -  branża drogowa 

  poz. 1.2.2 -  branża mostowa 

poz. 1.2.3 -  branżowe dla urządzeń związanych z drogą (projekt kanalizacji deszczowej, kanału 

technologicznego, oświetlenia) 

  poz. 1.2.4 -  branżowe dla urządzeń niezwiązanych z drogą 

  poz. 1.2.5 -  zieleni i gospodarki drzewostanem 

  poz. 1.2.6 -  urządzeń ochrony środowiska 

poz. 1.2.7 – likwidacji przeprawy promowej i związanej infrastruktury technicznej (pylony, liny, 

itp.)  

poz. 1.2.8. - inne niż wyspecyfikowane powyżej, a niezbędne dla realizacji inwestycji (np. Projekt 

rozbiórki obiektów budowlanych) 

4) poz. 4.1 – Projekt stałej organizacji ruchu 

 

Zasady płatności - zgodnie z ST nr I. Wymagania Ogólne - pkt 7. 

8. Przepisy związane 

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych (Opisie Przedmiotu Zamówienia) powołane są konkretne przepisy, 

normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów. 
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VI. SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR VI - MATERIAŁY DO WNIOSKU 

O WYDANIE DECYZJI ZRID 

1. Wstęp 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań projektowych -tzw. 

materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID - w 

przypadku decyzji ZRID), przewidzianych do wykonania w ramach Dokumentacji Projektowej wymienionej w 

pkt. 1.1. ST nr I. Wymagania Ogólne. 

2. Wymagania dla projektowanej inwestycji 

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych oraz urządzeń infrastruktury podano w ST nr 

I. Wymagania Ogólne - pkt 2. 

3. Materiały wyjściowe, pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych do projektowania, materiałów archiwalnych i warunków 

oraz pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz znajdują się w ST nr I. Wymagania Ogólne -pkt 3. 

Materiałami wyjściowymi do wykonania opracowań projektowych objętych niniejszą ST są opracowania 

sporządzone przez Wykonawcę w oparciu o niniejszy OPZ, a w szczególności: 

 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzyskaną decyzją DŚU - sporządzony 

zgodnie z wymaganiami ST nr IV, 

 Projekt Budowlany - sporządzony zgodnie z wymaganiami ST nr V, 

 Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna - sporządzona zgodnie z wymaganiami ST nr II. 

Powyższe materiały to jednocześnie załączniki do wniosku o wydanie decyzji ZRID. 

4. Wykonanie opracowań projektowych 

Zawartość i rodzaje dokumentów wymaganych w postępowaniu o wydanie decyzji ZRID określa ustawa z dnia 10 

kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. 

U. z 2003 r. nr 80, poz. 721 z późniejszymi zmianami). Inne wymagania dotyczące wykonywania  opracowań  

projektowych, jak zasady ogólne, zgodność z umową i przepisami, szata graficzna, podano w ST nr I. Wymagania 

Ogólne. 

4.1. Szczegółowość opracowań projektowych 

Wszystkie elementy opracowania projektowego objętego niniejszą ST mają być określone w sposób ostateczny. 

4.2. Wymagania dla kolejności wykonywania elementów opracowań projektowych 

Realizacja opracowań projektowych objętych niniejszą ST powinna się odbywać w następujących etapach: 

1) Analiza materiałów wyjściowych pod kątem wymagań formalno-prawnych związanych z przygotowaniem 

wniosku o uzyskanie decyzji ZRID (kontrola kompletności dokumentacji, niezbędnych uzgodnień, analiza 

zapisów operatu wodnoprawnego i pozwolenia wodnoprawnego wydanego w oparciu o dokument jw. itp.) 

2) sporządzenie projektu wniosku o wydanie decyzji ZRID, niezbędnych załączników graficznych i materiałów 

dodatkowych (w treści wniosku należy wykorzystać elementy opisu technicznego do PB, część graficzną 

opracowania należy przygotować na bazie załączników rysunkowych do PB), 

3) uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla projektu wniosku, 

4) opracowanie materiałów do uzyskania, wymaganych Specustawą, opinii i uzgodnień, 

5) wprowadzenie do opracowania, zaakceptowanych przez Zamawiającego, uzasadnionych wniosków, 

wynikających z opinii jw., 

6) opracowanie wniosku o wydanie decyzji ZRID i uzyskanie jego zatwierdzenia przez Zamawiającego, 

7) przekazanie Materiałów do wniosku o wydanie decyzji ZRID (wraz z wnioskiem) do odbioru oraz wykonanie 

poprawek i uzupełnień wynikłych w trakcie odbiorów częściowych, 
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8) złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID do właściwego organu prowadzącego postępowanie w sprawie jej 

wydania (po wydaniu przez Zamawiającego stosownego upoważnienia), 

9) udzielanie wyjaśnień oraz wprowadzenie uzupełnień i poprawek do wszystkich wykonanych elementów 

Etapu II Umowy, wynikłych w trakcie prowadzonego przez właściwy organ postępowania w sprawie wydania 

decyzji ZRID - do czasu uzyskania ostateczności decyzji ZRID. 

 

Koszty, wynikające z konieczności: 

 wprowadzenia zmian w opracowaniach projektowych 

 wykonania dodatkowych opracowań projektowych lub ich elementów, 

 uzyskania dodatkowych opinii, uzgodnień 

powstałe na skutek uwag organu  prowadzącego postępowanie w sprawie wydania decyzji ZRID, nie podlegają 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w Cenę Ofertową,  

4.3. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych 

4.3.1. Wymagania dla materiałów do wniosku o wydanie decyzji ZRID 

Poniżej podano skład i wymagania odnośnie materiałów do wniosku o wydanie decyzji ZRID: 

 

1) Mapa stanowiąca załącznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID w skali co najmniej 1:5000 przedstawiająca 

proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące 

uzbrojenie terenu - sporządzona zgodnie z wymaganiami ST nr II. 

 

2) Analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi (załącznik graficzny). 

Analiza powiązania drogi krajowej nr 17 z innymi drogami publicznymi powinna uwzględniać wszystkie 

istniejące powiązania wraz z ich szczegółowym opisem (uwzględniając istniejące parametry techniczne dróg, w 

tym klasę drogi i jej kategorię) oraz wszystkie projektowane powiązania z publiczną siecią drogową wraz z ich 

szczegółowym opisem (uwzględniając projektowane parametry techniczne dróg, w tym klasę drogi i jej 

kategorię). Powiązanie układu komunikacyjnego projektowanego z istniejącym układem komunikacyjnym 

powinno określać funkcjonalność proponowanych rozwiązań oraz powinno być zanalizowane pod względem 

terytorialnym i pod względem rozwiązań technicznych. 

Opracowanie można sporządzić np. na Planie orientacyjnym, obrazującym istniejący i projektowany układ 

komunikacyjny wraz z aktualnymi kategoriami i numerami dróg. Opisy rozwiązań należy zamieścić w treści 

wniosku o wydanie decyzji ZRID - patrz: pkt 7); 

 

3) Mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości wraz z Analizą stanu prawnego nieruchomości 

przechodzących z mocy prawa na własność Powiatu Konińskiego (w tym m.in. zestawienie działek podlegających 

podziałowi wraz z wykazem właścicieli i aktualnymi adresami) - sporządzone zgodnie z wymaganiami ST nr II. 

 

4) Określenie   zmian   w   dotychczasowej   infrastrukturze   zagospodarowania   terenu (załącznik graficzny). 

Dla  określenia  zmian  w  dotychczasowej   infrastrukturze  zagospodarowania  terenu   należy przedstawić 

dotychczasowy stan faktyczny projektowanej inwestycji i wszystkie kolizje terenu wynikające z określonego 

sposobu   i  miejsca  lokalizacji  inwestycji  drogowej  oraz sposób rozwiązania   tych   kolizji.   W   szczególności   

dotyczy   to   istniejących   w   terenie   obiektów kubaturowych i sieci uzbrojenia terenu. 

Wykonawca na bazie np. Planu sytuacyjnego, wykonanego na podkładzie zaewidencjonowanej Mapy do  celów   

projektowych,  opracuje  mapę  z granicami   pasa  drogowego  oraz  liniami obejmującymi tereny niezbędne w 

celu  przebudowy sieci  uzbrojenia terenu,  dróg  innych kategorii oraz zjazdów poza pasem drogowym. 

 

Wymagania odnośnie rodzaju stosowanych oznaczeń: 

 linia rozgraniczająca: przerywana, czytelna linia określająca projektowany pas drogowy, 

 zakres inwestycji: gruba, ciągła linia, obejmująca projektowany pas drogowy i czasowe zajęcia; 
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przy czym linie te nie mogą na siebie zachodzić (muszą być widoczne obie), ani całkowicie zakrywać  informacji   

wynikających  z   mapy  do   celów   projektowych   (np.   granice  działek, urządzenia infrastruktury technicznej). 

 

Poza załącznikiem graficznym, opis zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu  należy 

zamieścić w treści wniosku o wydanie decyzji ZRID - patrz: pkt 7); 

 

5) Projekt Budowlany wraz z zaświadczeniem, o którym mowa wart.12 ust.7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami), aktualnym na dzień opracowania 

projektu w ilości czterech egzemplarzy -sporządzony zgodnie z wymaganiami ST nr V. 

 

6) Pozwolenia, postanowienia (uzgodnienia), opinie i decyzje wyszczególnione w art.11b ust. l oraz art.11d ust. l 

pkt. 6, 7, 8 i 9 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 80, Poz. 721 z późniejszymi zmianami) wraz z materiałami do ich 

uzyskania. 

Należy wykonać materiały służące do uzyskania opinii organów, o których mowa w art. 11d ust. 1 pkt. 8 ustawy o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych   oraz   do   opinii   

organów   samorządów   województwa,   powiatu   i gminy, o których mowa w art. 11b ust. 1 ww. ustawy. 

W razie konieczności należy opracować również materiały służące do uzyskania dokumentów (pozwoleń, 

postanowień), o których mowa w art. 11d ust. 1 pkt. 6,7,8 i 9 ww. ustawy. 

Oprócz ww. jednostek opiniujących należy również przygotować materiały do uzgodnienia i uzyskać uzgodnienie 

Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. 

Materiały te powinny składać się z części opisowej (projektu wniosku o wydanie decyzji ZRID) i części graficznej 

i powinny być sporządzone w liczbie kompletów odpowiedniej do ilości koniecznych   (wynikających  z  ustawy o  

szczególnych  zasadach   przygotowania  i   realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych) wystąpień, przy 

czym na komplet składają się dwa egzemplarze (1 do instytucji opiniującej i 1 dla Zamawiającego). 

Zgodnie z art. art. 11d ust. 1 pkt. 9 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych niezbędnymi elementami wniosku o wydanie decyzji ZRID są również decyzje 

administracyjne; decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym. 

Wykonawca  dołączy  do  wniosku  decyzje  uzyskane  ramach  opracowywania   Dokumentacji Projektowej 

wymienionej w ST nr I. Wymagania Ogólne pkt. 1. i decyzje uzyskane przez Wykonawcę. 

 

7) Wniosek o wydanie decyzji ZRID 

W treści wniosku należy zawrzeć m. in.: 

1. Opis planowanej inwestycji z podaniem jej lokalizacji i zakresu przedsięwzięcia; 

2. Wykazy działek: 

 tych, które znajdą się w projektowanych liniach rozgraniczających, podając w nawiasie numery działek 

powstałych po podziale i przeznaczonych pod inwestycję. Wykaz działek należy podawać dla każdego z 

obrębów geodezyjnych, a w każdym obrębie należy oddzielnie wymienić działki będące własnością 

Skarbu Państwa (z podziałem na zarządców tych działek w zakresie np. dróg krajowych, wód płynących, 

linii kolejowych). Liczby określające numery działek muszą być wymieniane narastająco, 

 tych, poza projektowanymi liniami rozgraniczającymi, na których będą prowadzone roboty budowlane, 

podając w nawiasie numery działek powstałych po podziale. Wykaz działek należy podawać oddzielnie 

dla każdej budowanej/przebudowywanej sieci uzbrojenia terenu (branży), dla przebudowywanych dróg 

innej kategorii, dla przebudowy/budowy wjazdów. Dla każdej z wymienionych kategorii należy podać 

wykaz działek dla każdego z obrębów geodezyjnych, a w każdym obrębie oddzielnie wymienić działki 

będące własnością Skarbu Państwa, (z podziałem na zarządców tych działek w zakresie np. dróg 

krajowych, wód płynących, linii kolejowych). Liczby określające numery działek muszą być wymieniane 

narastająco. 

 

3. Informacje na jakim załączniku (załącznikach) przedstawiono linie rozgraniczające teren inwestycji; 

4. Analizę powiązania drogi z innymi drogami (mającą swoje odzwierciedlenie w załączniku graficznym).;  
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5. Określenie zmian  w dotychczasowej  infrastrukturze zagospodarowania terenu  (mające swoje 

odzwierciedlenie w załączniku graficznym); 

Zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt. 8e i pkt. 8f, w treści wniosku należy określić zakres niezbędnej przebudowy 

istniejącej sieci uzbrojenia terenu i przebudowy dróg innych kategorii; 

Dla spełnienia w/w wymogu niezbędne jest określenie przez projektantów wszystkich branż zakresów prac 

niezbędnych przy wykonaniu (poza projektowanymi granicami pasa drogowego) przebudowy istniejącej sieci 

uzbrojenia terenu i przebudowy dróg innych kategorii z określeniem nr działki ewidencyjnej, na której planowane 

są roboty, ich zakresu, oraz określenie w sposób opisowy ich szczegółowej lokalizacji na działce. 

6. Zakres rzeczowy inwestycji; 

7. Szczegółowy opis zakresu, parametrów  i rozwiązań projektowanych obiektów (wyciąg z PB); 

8. Opis warunków wynikających z potrzeb ochrony środowiska, ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej; 

9. Opis warunków wynikających z potrzeb obronności państwa; 

10. Opis wymagań dotyczących ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich; 

11. Wyjaśnienia dot.  uwag zgłoszonych  na etapie opiniowania wniosku o wydanie decyzji ZRID; 

12. Listę załączników do wniosku. 

 

Obowiązkiem Wykonawcy jest modyfikowanie i uzupełnianie wszelkich zestawień i wykazów, wymaganych 

przez organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji ZRID, w postaci tabelarycznej, zawierającej, 

m. in.: 

- wszystkie działki znajdujące się w granicach terenu objętego decyzją o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej, 

- wszystkie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości, które stają się z mocy prawa 

własnością Skarbu Państwa, 

- zestawienie w formie wykazu zmian gruntowych, działek objętych podziałami nieruchomości, 

zawierające wykaz działek przed i po podziale, powierzchnie działek oraz powierzchnie użytków w 

działkach, 

- ograniczone prawa rzeczowe i prawa zobowiązaniowe, ustanowione na działkach, które z mocy prawa 

przechodzą na własność Skarbu Państwa, 

- wykaz dotychczasowych właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, które z mocy prawa 

przechodzą na własność Skarbu Państwa z podaniem ich adresów, wskazanych w katastrze 

nieruchomości, 

- obręb, numer działki, powierzchnia ewidencyjna działki, KW, dane właściciela lub władającego, 

- numery identyfikacyjne działek (ID). 

5. Kontrola jakości opracowań projektowych 

Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia w Materiałach do wniosku o wydanie decyzji ZRID uwag 

Zamawiającego aż do czasu uzyskania decyzji ZRID. 

Koszty wynikające z wprowadzenia do Materiałów do wniosku o wydanie decyzji ZRID uwag Zamawiającego i 

organu prowadzącego postępowanie w sprawie wydania decyzji ZRID, skutkujących koniecznością: 

- wprowadzenia zmian w opracowaniu, 

- wprowadzenia zmian w podziałach i czasowych zajęciach, 

- wykonania opracowań projektowych lub ich elementów, 

- uzyskania dodatkowych opinii, uzgodnień 

nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w Cenę Ofertową.  

6. Obmiar opracowań projektowych 

Jednostką obmiarową dla poszczególnych opracowań objętych niniejszą ST jest jednostka wskazana we właściwej 

pozycji Umowy. 

7. Odbiór opracowań projektowych 

Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST nr I. Wymagania Ogólne. 
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Wykonawca przekaże Zamawiającemu do obioru wymienione poniżej opracowania projektowe w ilości 

egzemplarzy określonej we właściwej pozycji Umowy, w terminie wymienionym w zaktualizowanym 

Harmonogramie prac projektowych. 

ETAP II 

3) 3.0 - Opracowanie materiałów oraz uzyskanie ZRID 

poz. 3.1 - mapa stanowiąca załącznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID 

poz. 3.2 - wniosek zrid wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień i 

sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących 

przepisów oraz inne niż wyspecyfikowane powyżej, a niezbędne dla uzyskania decyzji 

ZRID w tym: 

 Analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi (załącznik graficzny) - wg pkt 4.3. 

ppkt 2) 

 Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu (załącznik 

graficzny) - wg pkt 4.3. ppkt 4) 

 Pozwolenia, postanowienia (uzgodnienia), opinie i decyzje wraz z materiałami do ich 

uzyskania - wg pkt 4.3. ppkt 6) 

 Wniosek o wydanie decyzji ZRID - wg pkt 4.3. ppkt 7) 

 Inne niezbędne dla uzyskania decyzji ZRID (i/lub innej), co do wykonania których zapadnie 

decyzja w trakcie realizacji prac projektowych i/lub postępowania administracyjnego 

poz. 3.3 - dokumentacja z okresu postępowania administracyjnego związanego z wydaniem decyzji 

ZRID, zawierająca m.in.. pisemne wyjaśnienia Wykonawcy w przypadku zgłoszenia 

protestów w toku postępowania i wystąpienia odwołań od decyzji ZRID 

poz. 3.4 - stabilizacja granic pasa drogowego wraz z dokumentacją z jej wykonania 

poz. 3.5 - wersja elektroniczna opracowań w zakresie uzyskania ZRID w wersji nieedytowalnej na 

nośniku elektronicznym – materiałów wyszczególnionych w pkt. 3.0 II Etapu Umowy 

8. Płatności 

Zasady płatności - zgodnie z ST nr I. Wymagania Ogólne - pkt 7. 

9. Przepisy związane 

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych (Opisie Przedmiotu Zamówienia) powołane są konkretne przepisy, 

normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów. 
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VII. SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR VII -PROJEKT TECHNICZNY 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań projektowych wchodzących 

w skład Projektu Technicznego, przewidzianego do wykonania w ramach Dokumentacji Projektowej wymienionej 

w pkt. 1.1. ST nr I. Wymagania Ogólne. 

1.2. Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszej ST określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.2.2. Projekt Techniczny (PT) - jest to opracowanie projektowe wykonywane w ramach projektu budowlanego 

(jest to uszczegółowienie projektu architektoniczno-budowlanego), które wskazuje szczegółowo rozwiązania 

m.in.: geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, materiałowe, organizacyjne, wyposażenia. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisami i polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w pozostałych ST składających się na niniejszy OPZ. 

2. Wymagania dla projektowanej inwestycji 

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych oraz urządzeń infrastruktury podano w ST nr 

I. Wymagania Ogólne - pkt 2. 

3. Materiały wyjściowe, pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych do projektowania, materiałów archiwalnych i warunków 

oraz pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz znajdują się w ST nr I. Wymagania Ogólne -pkt 3. 

Materiałami wyjściowymi do wykonania opracowań projektowych objętych niniejszą ST są opracowania 

sporządzone przez Wykonawcę w oparciu o niniejszy OPZ, a w szczególności: 

 uzyskane   na   etapie   opracowywania   Dokumentacji   Projektowej   decyzje   administracyjne (np. 

DŚU, pozwolenie wodnoprawne, decyzja ZRID), 

 Projekt Budowlany - sporządzony zgodnie z wymaganiami ST nr V. 

4. Wykonanie opracowań projektowych 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania opracowań projektowych podano w ST nr I. Wymagania Ogólne - 

pkt 4. 

Projekt Techniczny należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 j.t. z 

późniejszymi zmianami). 

Celem PT jest uzyskanie niezbędnych materiałów dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robót 

budowlanych. 

Podstawą dla  opracowania   PT jest  Projekt  architektoniczno-budowlany.   Projekt  Techniczny  powinien  

zawierać rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb wykonawstwa robót 

budowlanych. 

W skład Projektu Technicznego powinny wchodzić rysunki szczegółowe potrzebne do wykonania robót 

budowlanych.   W skład   PT   wchodzą  ponadto   wyniki   obliczeń,   potrzebne   dla   przyszłego wykonawstwa 

do obliczeń konstrukcyjnych i ilościowych. 

Opracowanie powinno zawierać, w zależności od potrzeb, zagadnienia związane z projektowanymi obiektami 

przeznaczonymi do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót. 

Wszystkie   rysunki   powinny   być   wykonane   z   dużą  dokładnością,   odpowiednią  szczegółowością i 

czytelnością. 

Projekt Techniczny powinien być podzielony na tomy odrębne dla każdej branży.  
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4.1. Skład Projektu Technicznego 

W skład PT wchodzą m. in. niżej wymienione składniki obejmujące wszystkie planowane obiekty, instalacje i 

urządzenia. 

 

Wyciąg z Projektu Budowlanego 

wraz z opiniami,  uzgodnieniami   i pozwoleniami  wymaganymi  odrębnymi  przepisami,  zawierający 

uzupełnienia istotne dla potrzeb wykonawstwa robót. 

W opisie technicznym należy zamieścić wyniki obliczeń. 

W szczególności dla obiektów inżynierskich projekt powinien zawierać komplet obliczeń: 

a) zestawienie    maksymalnych    dopuszczalnych   sił   wewnętrznych    (charakterystycznych i 

obliczeniowych) w przekrojach poprzecznych krytycznych dla konstrukcji, 

b) maksymalne dopuszczalne momenty rysujące. 

 

Materiały   do   uzyskania   opinii,   uzgodnień    i    pozwoleń,    istotne   z   punktu   widzenia wykonawstwa 

robót w tym m.in.: 

a) plansza zbiorcza przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej - materiał do uzgodnienia na naradzie 

koordynacyjnej organizowanej przez starostę, 

b) projekty branżowe dot. infrastruktury technicznej związanej i niezwiązanej z drogą 

 

Do Projektów Technicznych branżowych należy załączyć Umowy z Gestorami sieci, o ile takie były wymagane 

na etapie uzyskiwania warunków technicznych (po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego zapisów 

Umów jw.) 

 

W części dotyczącej kanału technologicznego należy zawrzeć informacje i dane, wymagane Ustawą z dnia 7 maja 

2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1537 tj. ze zm.), których 

wersja elektroniczna zostanie następnie przekazana przez Zamawiającego (jako zarządcę drogi) Prezesowi Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej. Zakres wymaganych informacji uszczegóławia karta informacyjna zamieszczona na 

stronie internetowej Punktu Informacyjnego Prezesa UKE (są to m.in. długości i szerokości geograficzne punktów 

załamań tej infrastruktury w określonym Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych 2000, środki 

geometryczne, lokalizacja i przebieg, rodzaj itp.).  

c) opracowania geologiczne i geotechniczne (patrz: ST nr III), 

d) projekt ukształtowania terenu, 

e) projekt stałej organizacji ruchu opracowany na etapie PB, 

f) projekt zieleni i gospodarki drzewostanem, 

g) projekt rozbiórki obiektów budowlanych, w tym likwidacji istniejącej przeprawy promowej z całą 

infrastrukturą techniczną (m. in. pylony, liny kotwiące itp.). 

 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

które określają warunki oraz sposób wykonania  i odbioru  robót budowlanych przewidzianych do wykonania w 

ramach Zadania. 

Podstawą  do   opracowania   STWiORB jest  Projekt   Budowlany  oraz  wszelkie  dalsze  opracowania 

wykonywane w ramach Projektu Technicznego, opracowane przez Wykonawcę w ramach Umowy. Zawartość 

STWiORB powinna  odpowiadać Wymaganiom    Technicznym    rekomendowanym    przez    Ministerstwo 

Infrastruktury i Rozwoju. 

STWiORB należy opracować w podziale na: 

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych , 

- ST wykonania inwentaryzacji powykonawczej dla celów ewidencji dróg, 

- (w ST należy zawrzeć wymagania dotyczące wykonania przez Wykonawcę robót pomiaru na podstawie 

faktycznego stanu elementów drogi w granicach pasa drogowego po zakończeniu jej budowy w zakresie 

niezbędnym do spełnienia wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w 

sprawie sposobu numeracji ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i 
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promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r, nr 

67, poz. 582). Inwentaryzacji w odrębnej pozycji podlegają również drogi dojazdowe i inne wykonane w 

ramach zadania a zlokalizowane poza pasem drogowym drogi krajowej. Ponadto, inwentaryzacja 

powykonawcza dla celów ewidencji dróg, powinna zawierać wykaz zjazdów istniejących po 

zrealizowaniu robót. 

- ST   wykonania    i    odbioru    Projektu    Powykonawczego    (wymagania    dla    Wykonawcy    robót 

budowlanych). 

 

Rysunki szczegółowe: 

a) dla obiektów drogowych 

- przekroje poprzeczne dróg (skala  1:50 - 1:100), z zaznaczeniem powierzchni wykopów i nasypów oraz 

podanie ich wartości w danym przekroju; należy wykonać przekroje poprzeczne w lokalizacjach 

istniejących oraz projektowanych przepustów drogowych 

- schematy wytyczenia obiektów, np.: dróg, skrzyżowań (1:500 - 1:2000) 

- szczegóły elementów wyposażenia technicznego (1:10 - 1:25) 

- plany warstwicowe, w szczególności na skrzyżowaniach dróg (skala 1:500) 

 

b) dla obiektów inżynierskich 

- rysunki konstrukcyjne (1:20 - 1:50) 

- schematy wytyczenia obiektów inżynierskich  1:100 - 1:200 - w zależności od wielkości obiektu -    

szczegóły (1:5 - 1:20) 

 

c) dla infrastruktury technicznej związanej i niezwiązanej z drogą 

- szczegóły konstrukcyjne (1:5 -1:10) 

- plansze tyczenia (dla każdej branży), na których znajdą się wszystkie numery i współrzędne punktów 

niezbędne dla celów obsługi geodezyjnej budowy w zakresie danej branży 

 

d) dla projektu zieleni 

- rysunki szczegółów technicznych i technologicznych dotyczących m. in.: sposobów ochrony zieleni w 

czasie wykonawstwa robót i sposobów wykonania ew. przesądzeń zieleni. 

 

Projekt technologii robót 

rysunki technologiczne lub wytyczne technologiczne (dla nietypowych obiektów lub ich części oraz dla 

specjalistycznych technologii robót). 

 

 

 

Przedmiar Robót 

zawierający  zestawienie   elementów   Robót   Stałych,   przewidzianych   do   wykonania   w   kolejności 

technologicznej   ich   wykonania   wraz   z   ich   uproszczonym   opisem   oraz  wskazaniem   właściwych 

STWiORB, z wyliczeniem i zestawieniem przewidywanych ilości jednostek przedmiarowych. Opracowanie pn. 

Przedmiar Robót powinno składać się z: 

a) strony tytułowej, 

b) opisu zasad i metodologii opracowania, 

c) Tabeli Przedmiaru Robót. 

 

Tabela  Przedmiaru  Robót powinna zawierać pozycje przedmiarowe dla  każdego wyodrębnionego w STWiORB 

elementu Robót Stałych składającego się na całość obiektu lub budowli. Dla każdej pozycji Przedmiaru Robót 

należy podać następujące dane: 

- numer pozycji  przedmiaru (elementu); 

- kod pozycji przedmiaru (elementu), określony zgodnie z ustaloną indywidualnie 
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- systematyką   robót   lub   na    podstawie   dostępnych    publikacji   zawierających 

- kosztorysowe normy nakładów rzeczowych; 

- numer STWiORB, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru; 

- nazwę i zwięzły opis elementu Robót Stałych, -    jednostkę miary, w której dokonano przedmiaru, 

- ilość   jednostek    technicznych    elementu    Robót   Stałych    przewidzianych    do 

- wykonania, obliczonych dla danej pozycji przedmiaru. 

 

Ilości  jednostek   miary   podane   w   przedmiarze   powinny   być  wyliczone   na   podstawie   rysunków 

wchodzących w skład Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę, w sposób zgodny z zasadami 

podanymi w STWiORB. 

4.2. Inne opracowania 

Materiały geodezyjne dla celów zdefiniowania i przekazania terenu budowy, w których skład wchodzi: 

a) Zarys pomiarowy przedstawiony na obowiązującej mapie ewidencyjnej, którego treścią w szczególności są: 

- granice  i   oznaczenia  działek  ewidencyjnych  całego  odcinka  objętego  budową 

- z uwzględnieniem dokonanych podziałów działek, 

- wykreślone w kolorze czerwonym granice pasa zajętego pod budowę (granice wynikające   z   podziałów   

pod   inwestycję   oraz   granice   dotychczasowego   pasa drogowego na odcinkach, na których roboty 

budowlane się w nich mieszczą), 

- numery punktów granicy pasa drogowego do zajęcia pod budowę na całym jego odcinku, 

- długości tzw. czołówek wzdłuż granicy pasa drogowego zajętego pod budowę, 

- projektowany przebieg kilometraża trasy, 

- lokalizacja punków osnowy poziomej i wysokościowej (repery). 

b) Dane   geodezyjne  w  zakresie   osnowy  geodezyjnej   poziomej   i   wysokościowej   (opisy topograficzne, 

wykaz współrzędnych i wysokości). 

c) Wykaz współrzędnych geodezyjnych granic pasa drogowego ustalonego pod budowę. 

5. Kontrola jakości opracowań projektowych 

Sprawdzenie przez Zamawiającego postępu prowadzonych prac w zakresie wykonywania opracowań 

projektowych objętych niniejszą ST będzie odbywać się zgodnie z zapisami i zasadami kontroli jakości 

przedstawionymi w ST nr I. Wymagania Ogólne - pkt. 5. 

Przeglądy opracowań projektowych odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego, w okresie przewidzianym na 

ich wykonanie w Harmonogramie prac projektowych.  

6. Obmiar opracowań projektowych 

Jednostką obmiarową dla poszczególnych opracowań objętych niniejszą ST jest jednostka wskazana we właściwej 

pozycji Umowy. 

7. Odbiór opracowań projektowych 

Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST nr I. Wymagania Ogólne - pkt 6. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu do obioru wymienione poniżej opracowania projektowe wchodzące w 

skład Projektu Technicznego, w ilości egzemplarzy określonej we właściwej pozycji Umowy, w terminie 

wymienionym w zaktualizowanym Harmonogramie prac projektowych. 

ETAP II 

poz. 2.0 - Projekt Techniczny 

poz. 2.1 -  branża drogowa 

poz. 2.2 -  branża mostowa 

poz. 2.3 -  branżowe dla urządzeń związanych z drogą (projek kanalizacji deszczowej, kanału 

technologicznego, oświetlenia) 

poz. 2.4 -  branżowe dla urządzeń niezwiązanych z drogą 

poz. 2.5 -  zieleni i gospodarki drzewostanem 
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poz. 2.6 -  urządzeń ochrony środowiska 

poz. 2.7 – likwidacji przeprawy promowej i związanej infrastruktury technicznej (pylony, liny, itp.)  

poz. 2.8. - inne niż wyspecyfikowane powyżej, a niezbędne dla realizacji inwestycji  

 

Zaakceptowanie przez Zamawiającego Projektu Technicznego stanowi dla Wykonawcy podstawę do złożenia 

wniosku o dokonanie jego odbioru. 

8. Płatności 

Zasady płatności - zgodnie z ST nr I. Wymagania Ogólne - pkt 7. 

9. Przepisy związane 

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych (Opisie Przedmiotu Zamówienia) powołane są konkretne przepisy, 

normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów. 
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VIII. SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR VIII - MATERIAŁY 

PRZETARGOWE 

1. Wstęp 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań projektowych wchodzących 

w skład Materiałów Przetargowych, przewidzianych do wykonania w ramach Dokumentacji Projektowej 

wymienionej w pkt. 1.1. ST nr I. Wymagania Ogólne. 

2. Wymagania dla projektowanej inwestycji 

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych oraz urządzeń infrastruktury podano w ST nr 

I. Wymagania Ogólne - pkt 2. 

3. Materiały wyjściowe, pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych do projektowania, materiałów archiwalnych i warunków 

oraz pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz znajdują się w ST nr I. Wymagania Ogólne - pkt 3. 

Materiałami wyjściowymi do wykonania opracowań projektowych objętych niniejszą ST są opracowania 

sporządzone przez Wykonawcę w oparciu o niniejszy OPZ, a w szczególności: 

 Projekt Budowlany - sporządzony zgodnie z wymaganiami ST nr V, 

 Projekt Techniczny - sporządzony zgodnie z wymaganiami ST nr VII, 

4. Wykonanie opracowań projektowych 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania opracowań projektowych podano w ST nr I. Wymagania Ogólne - 

pkt 4. 

Na Materiały przetargowe składają się opracowania projektowe, które jako opis przedmiotu zamówienia, będą 

stanowiły integralną cześć Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla przeprowadzenia 

postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (objętych Dokumentacją 

Projektową) oraz ich późniejsze rozliczenie i odebranie. Dokumentacja Przetargowa jest opracowywana dla 

potrzeb przetargów na roboty budowlane, które przeprowadzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 j.t. z późniejszymi zmianami). 

Wymagania dot. zakresu i formy Dokumentacji Przetargowej określa art. 31 w/w ustawy oraz przepisy 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 j.t. z późniejszymi zmianami).  

Dokumentacja Przetargowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych zawiera: 

 

Tom I - Szczegółowe Specyfikację Techniczne (SST): 

1) Specyfikacje  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru   Robót  Budowlanych   STWiORB). które zawierają zbiory 

wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania, 

właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

2) Specyfikacje   Techniczne   wykonania   inwentaryzacji   powykonawczej   dla   celów ewidencji dróg i 

mostów oraz danych do zlecenia utrzymania drogi. 

3) Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru Projektu Powykonawczego. 

 

Tom II - w którego skład wchodzi: 

a) Projekt Budowlany, 

b) Projekt Techniczny (z wyłączeniem STWIORB, z uwagi iż stanowią one odrębną część Tomu I oraz z 

wyłączeniem Przedmiarów robót, gdyż stanowią one odrębną część Tomu II- tj. zawarte są w Części 

przedmiarowej), 

c) Część przedmiarowa, zawierająca przedmiary robót dla wszystkich branż i wszystkich robót objętych 

Dokumentacją Projektową, 
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d) Część kosztorysowa, zawierająca Kosztorysy Ofertowe dla wszystkich branż i wszystkich robót objętych 

Dokumentacją Projektową. 

 

Wymagania dla wykonania STWiORB i Przedmiaru robót zostały omówione w ST nr VII. 

Kosztorysy Ofertowe należy sporządzić w oparciu o Przedmiar robót i Kosztorys Inwestorski, dla którego 

wymagania podano w ST nr IX. 

W ramach realizacji Etapu II Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do udzielania wyjaśnień dotyczących 

Dokumentacji Projektowej, udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawców robót, zadawane w trakcie przetargu 

na roboty budowlane, oraz wprowadzania poprawek i uzupełnień w Dokumentacji Projektowej, wynikających z 

pytań jw., aż do momentu wyłonienia Wykonawcy robót. 

Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy pytania Wykonawców robót zadawane w trakcie przetargu na 

roboty budowlane drogą elektroniczną, a Wykonawca udzieli odpowiedzi na pytania oraz wprowadzi poprawki i 

uzupełnienia w Dokumentacji Projektowej. Odpowiedzi i poprawki Wykonawca dostarczy w ciągu 3 dni 

roboczych od przekazania przez Zamawiającego (w przypadku szczególnie złożonych pytań - w ciągu 5 dni). 

Zamawiający dopuszcza przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną, na wskazany przez Zamawiającego adres 

poczty elektronicznej. 

Odpowiedzi bądź uzupełnienia na każde z zadanych pytań Wykonawca prześle w pliku Word (lub innym 

kompatybilnym z formatem Word). 

Jeżeli odpowiedź będzie wiązała się z korektą: 

1) STWiORB, to Wykonawca: 

- opisze zakres korekty w pliku Word (lub innym kompatybilnym z formatem Word), 

- dokona korekty odpowiedniej Specyfikacji, 

- poprawioną Specyfikację prześle w całości w formacie *.pdf. 

2) Kosztorysu Ofertowego, to Wykonawca: 

- opisze zakres korekty w pliku Word (lub innym kompatybilnym z formatem Word), 

- dokona korekty Kosztorysu Ofertowego, 

- poprawiony Kosztorys Ofertowy prześle w całości w formacie *.xls. 

3) rysunku wchodzącego w skład Dokumentacji Projektowej, to Wykonawca: 

- opisze zakres korekty w pliku Word (lub innym kompatybilnym z formatem Word), 

- dokona korekty odpowiedniego rysunku, 

- poprawiony rysunek prześle w całości w formacie *.pdf i *.dwg/*, 

4) opisu technicznego, to Wykonawca: 

- opisze zakres korekty w pliku Word (lub innym kompatybilnym z formatem Word), 

- dokona korekty opisu technicznego, 

- poprawiony opis techniczny prześle w całości w formacie *.pdf. 

Zamawiający może żądać ww. sposobu odpowiedzi na każde pytanie lub może dopuścić jednorazową korektę 

STWiORB, Kosztorysu Ofertowego, rysunków i opisu technicznego po przekazaniu Wykonawcy zestawu pytań. 

5. Kontrola jakości opracowań projektowych 

Sprawdzenie przez Zamawiającego postępu prowadzonych prac w zakresie wykonywania opracowań 

projektowych objętych niniejszą ST będzie odbywać się zgodnie z zapisami i zasadami kontroli jakości 

przedstawionymi w ST nr I. Wymagania Ogólne - pkt. 5. 

6. Obmiar opracowań projektowych 

Jednostką obmiarową dla poszczególnych opracowań objętych niniejszą ST jest jednostka wskazana we właściwej 

pozycji Umowy. 

7. Odbiór opracowań projektowych 

Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST nr I. Wymagania Ogólne - pkt 6. 
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Wykonawca przekaże Zamawiającemu do obioru wymienione poniżej opracowania projektowe w ilości 

egzemplarzy określonej we właściwej pozycji Umowy, w terminie wymienionym w zaktualizowanym 

Harmonogramie prac projektowych. 

ETAP II 

Poz. 5.0 – Dokumentacja przetargowa 

- poz. 5.1 -  Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

- poz. 5.2 -  Przedmiary robót 

- poz. 5.3 -  Kosztorysy ofertowe 

-  poz. 5.5 -. Materiały przetargowe inne niż wyspecyfikowane powyżej, a niezbędne dla ogłoszenia i 

przeprowadzenia procedury przetargowej 

- poz. 5.6 -  wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej nieedytowalna na nośniku elektronicznym 

- poz. 5.7 - wersja elektroniczna edytowalna całego przedmiotu zamówienia w formacie CAD (*.dwg) 

oraz Word  i Excel na nośniku elektronicznym (tzw. wersja inwestorska) – materiałów 

wyszczególnionych w II Etapie umowy 

 

Zaakceptowanie przez Zamawiającego opracowań projektowych jw. stanowi dla Wykonawcy podstawę do 

złożenia wniosku o dokonanie ich odbioru. 

Do wniosku jw., oprócz dokumentów wymienionych w ST nr I. Wymagania ogólne - pkt. 6.4., Wykonawca 

dołączy oświadczenia, że: 

- zawartość wersji elektronicznej Dokumentacji Projektowej jest zgodna (identyczna) z wersją papierową. 

- przedmiot zamówienia, został opisany w sposób zgodny z art. 29, 30 oraz 31 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późn. zm.), tj.: 

a) jednoznacznie i wyczerpująco, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając 

wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty; 

b) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji; 

c)   bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia;* lub 

c) poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, gdyż jest to uzasadnione specyfiką 

przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie 

dokładnych określeń, a wskazaniu temu towarzyszą wyrazy „lub równoważny";* 

d) z zachowaniem cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy 

europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te 

normy wraz ze wskazaniem, że dopuszczone są rozwiązania równoważne opisywanym;* lub 

d) poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych, z odstąpieniem od opisywania przedmiotu zamówienia zgodnie z 

art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp.* 

 

* niepotrzebne skreślić 

8. Płatności 

Zasady płatności - zgodnie z ST nr I. Wymagania Ogólne - pkt 7. 

9. Przepisy związane 

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych (Opisie Przedmiotu Zamówienia) powołane są konkretne przepisy, 

normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów. 
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IX. SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR IX -  KOSZTORYS 

INWESTORSKI I ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW 

1. Wstęp 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących opracowań 

projektowych: 

 Kosztorys Inwestorski 

 Zbiorcze Zestawienie Kosztów 

przewidzianych do wykonania w ramach Dokumentacji Projektowej wymienionej w pkt. 1.1. ST nr I. Wymagania 

Ogólne. 

2. Wymagania dla projektowanej inwestycji 

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych oraz urządzeń infrastruktury podano w ST nr 

I. Wymagania Ogólne - pkt 2. 

3. Materiały wyjściowe, pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych do projektowania, materiałów archiwalnych i warunków 

oraz pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz znajdują się w ST nr I. Wymagania Ogólne -pkt 3. 

Materiałami wyjściowymi do wykonania opracowań projektowych objętych niniejszą ST są opracowania 

sporządzone przez Wykonawcę w oparciu o niniejszy OPZ, a w szczególności: 

 Projekt Budowlany - sporządzony zgodnie z wymaganiami ST nr V, 

 Projekt Techniczny - sporządzony zgodnie z wymaganiami ST nr VII, 

4. Wykonanie opracowań projektowych 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania opracowań projektowych podano w ST nr I. Wymagania Ogólne - 

pkt 4. 

Kosztorys Inwestorski należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004, Nr 130, poz. 1389 z 

późniejszymi zmianami). 

4.1. Kosztorys Inwestorski (KI) 

Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu określenia wartości kosztorysowej robót objętych 

przedmiarem robót. Kosztorys inwestorski obejmuje: 

1) stronę tytułową z: 

- nazwą obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień 

i podaniem lokalizacji, 

- nazwą i adresem Zamawiającego, 

- nazwą i adresem jednostki opracowującej kosztorys, 

- imionami i nazwiskami osób opracowujących kosztorys (z określeniem funkcji) a także ich podpisami, 

- wartością kosztorysową robót, 

- datą opracowania Kosztorysu Inwestorskiego, 

2) wstęp: 

- wyszczególnienie   podstaw   i   metod   wykonywania   kosztorysu   (przyjęte  założenia   i  wskaźniki   

cenowe do kosztorysowania, poziom cen), 

- założenia wyjściowe do kosztorysowania, 

 

3) kosztorys 
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Kosztorys powinien być sporządzony w układzie odpowiadającym tabeli zawierającej elementy rozliczeniowe, w 

następującym układzie: 

- lp. elementu kosztorysowego,   

- podstawa ustalenia nakładu rzeczowego lub cen jednostkowych, 

- nr pozycji przedmiaru, 

- numer elementu rozliczeniowego, 

- nazwa elementu rozliczeniowego jednostka miary, 

- ilość jednostek, 

- cena jednostkowa, 

- cena za element rozliczeniowy. 

 

4) tabelę elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych 

przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub 

zbiorczych rodzajów robót, 

 

Kosztorys Inwestorski zostanie uaktualniony po każdorazowej zmianie przedmiaru robót, utracie jego aktualności 

zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury. 

Jednokrotnie na żądanie Zamawiającego Wykonawca wykona aktualizację Kosztorysu Inwestorskiego, 

uwzględniając ceny materiałów, sprzętu i robocizny obowiązujące na dzień aktualizacji wyznaczony przez 

Zamawiającego. W cenie za wykonanie Kosztorysu Inwestorskiego. Wykonawca uwzględni koszt aktualizacji 

Kosztorysu Inwestorskiego. Zaktualizowany Kosztorys Inwestorski Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 

dwóch egzemplarzach w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania polecenia od Zamawiającego.  

5. Kontrola jakości opracowań projektowych 

Sprawdzenie przez Zamawiającego postępu prowadzonych prac w zakresie wykonywania opracowań 

projektowych objętych niniejszą ST będzie odbywać się zgodnie z zapisami i zasadami kontroli jakości 

przedstawionymi w ST nr I. Wymagania Ogólne - pkt. 5. 

6. Obmiar opracowań projektowych 

Jednostką obmiarową dla poszczególnych opracowań objętych niniejszą ST jest jednostka wskazana we właściwej 

pozycji Umowy. 

7. Odbiór opracowań projektowych 

Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST nr I. Wymagania Ogólne - pkt 6. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu do obioru wymienione poniżej opracowania projektowe w ilości 

egzemplarzy określonej we właściwej pozycji Umowy, w terminie wymienionym w zaktualizowanym 

Harmonogramie prac projektowych. 

ETAP II 

- poz. 5.4 - Kosztorys Inwestorski i zbiorcze zestawienie kosztów 

8. Płatności 

Zasady płatności - zgodnie z ST nr I. Wymagania Ogólne - pkt 7. 

9. Przepisy związane 

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych (Opisie Przedmiotu Zamówienia) powołane są konkretne przepisy, 

normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów. 

 


