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GLOWNE WYTYCZNE I PODSTAWOWE ZALOZENIA DO OPISU
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem poszczegoélnych Specyfikacji Technicznych, wechodzacych w sktad Opisu Przedmiotu Zaméwienia,
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru opracowan projektowych przewidzianych do wykonania w ramach

zamoOwienia.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych: Specyfikacje Techniczne wyszczegdlnione w Opisie Przedmiotu
Zamowienia, stanowig obowiazujacy dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji poszczeg6lnych
opracowan projektowych, ktore nalezy wykona¢ w ramach Dokumentacji Projektowej bedacej przedmiotem

Zamowienia.

Gdziekolwiek w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia i w Specyfikacjach Technicznych powotane sg konkretne
przepisy, normy, wytyczne i katalogi, ktére spelnia¢ maja opracowania projektowe, beda obowigzywal
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotlanych przepiséw, norm, wytycznych i
katalogow. Wykonawca powinien na biezaco dostosowywac¢ Dokumentacj¢ Projektowa do zmian przepisow jw.

Dokumentacja Projektowa objeta zamoéwieniem powinna by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej obowigzujacymi na dzien ztozenia wnioskéw o dokonanie jej odbioru.

Przed ztozeniem oferty zaleca si¢ dokonaé wizji terenowej i wnikliwie zapoznaé si¢ ze wszystkimi dostgpnymi

materiatami zwigzanymi z przedmiotem zamowienia oraz SIWZ (w tym z Opisem Przedmiotu Zamowienia). Na
podstawie analizy materiatdw wyjSciowych do projektowania oraz SIWZ (w tym Opisu Przedmiotu Zamoéwienia),
Wykonawca powinien rozpoznaé stopien skomplikowania planowanej inwestycji i rzetelnie sporzadzi¢ Oferte.

Niepetne rozpoznanie poziomu skomplikowania inwestycji i zbyt maly stopien szczegdélowosci sporzadzonej
Oferty nie moze by¢ przedmiotem jakichkolwiek roszczen lub negocjacji po ztozeniu Oferty.

Wykonawca w_trakcie realizacji zamdwienia, imiennie przedstawi kandydatow na stanowiska projektantow

branzowych, ktorzy winni posiada¢ uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania zgodnie z ustawa
Prawo budowlane, w specjalno$ci wilasciwej dla powierzanego stanowiska (projektanta danej branzy) lub
odpowiadajagce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej wydanych
przepiséw oraz przynalezno$¢ do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Celem zapewnienia nalezytego wykonania ustugi, Wykonawca zapewni na etapie realizacji ushugi udziat

nastepujacych ekspertow w realizacji zamowienia, takich jak m.in.: geodeta, geotechnik i geolog oraz innych
niezbe¢dnych specjalistow, zgodnie ze specyfikacja zamowienia.

1) Geodeta

(Geodeta z uprawnieniami geodezyjnymi kat. 1 i 2)

2) Geotechnik
(Zgodnie z przepisami Eurokodu 7 (PN-EN 1997-1, 2) inzynier geotechnik powinien mie¢ Certyfikat Polskiego
Komitetu Geotechniki lub powinien mie¢ uprawnienia geologiczne VI i VII kategorii)

3) Geolog

(Geolog powinien mie¢ kwalifikacje geologiczne kategorii VII lub VI wydane przez Ministra ds. Srodowiska albo
06 lub 07 wydane przez Prezesa Centralnego Urzedu Geologii lub kwalifikacje geologiczne kategorii XI lub XII
wydawane przez marszatkow wojewddztw. Dodatkowo, celem mozliwo$ci wykonywania badan geofizycznych,
geolog powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje geologiczne kategorii IX lub X wydane przez Ministra ds.
Srodowiska albo inne réownowazne (lub Wykonawca powinien zapewni¢ udzial w realizacji przedmiotu
zamowienia dodatkowego eksperta/geologa z ww. uprawnieniami).

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
w ramach Programu Mosty dla Regionéw”.
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4) Eksperci/branzysci

(Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia imiennie przedstawi kandydatow na stanowiska projektantow
branzowych, ktorzy winni posiadaé¢ uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania zgodnie z ustawa
Prawo Budowlane w specjalnosci wilasciwej dla powierzanego stanowiska (projektanta danej branzy) lub
odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej wydanych
przepiséw oraz przynalezno$¢ do Polskiej Izby Inzynieré6w Budownictwa.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace osoby/oséb wykonujacej/ych
czynno$ci administracyjno-biurowe w trakcie realizacji zamowienia, polegajace m.in. na: prowadzeniu spisu
korespondencji, skanowaniu i ewidencjonowaniu dokumentéow, wykonywaniu papierowych kopii dokumentow,
wspolpracy przy redagowaniu pism, kompletowaniu zatgcznikéw do pism, obstudze telefonicznej kontraktu,
wysytaniu i odbieraniu korespondencji w formie tradycyjne;j.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw i dokonywania ich
oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia, w terminie 14 dni od podpisania Umowy i na kazde wezwanie Zamawiajacego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce osob
wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

e os$wiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych czynnosci,
ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, dat¢ ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych o0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

e poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce kopie umowy/umoéw o prace
0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie
Wykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sSposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.
w szczegolnosci bez imion, nazwisk, adresoéw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

e zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce skladek na
ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres
rozliczeniowy;

e poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcg kopi¢ dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.

Z tytutlu niespeinienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob

wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci, Zamawiajacy przewiduje sankcj¢ w postaci obowiazku zaplaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w Umowie.

W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce, Zamawiajacy
moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwows Inspekcje Pracy.

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
w ramach Programu Mosty dla Regionéw”.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNANR | - WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru opracowan
projektowych przewidzianych do wykonania w ramach zamowienia pod nazwa: ,,Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzek¢ Warte w miejscowosci Biechowy wraz z
niezb¢dnymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P, w ramach Programu Mosty dla
Regionoéw”.

Inwestorem zadania inwestycyjnego jest:
Powiat Koninski - Zarzad Drog Powiatowych w Koninie, ul. Swigtojanska 20d, 62-500 Konin.

Dokumentacj¢ Projektowa bedaca przedmiotem zamdwienia nalezy wykona¢ w nizej wymienionych Etapach,
ktére obejmuja wykonanie poszczegdlnych opracowan projektowych stanowiacych odrgbne Elementy danego
Etapu.

ETAP | — opracowania dokumentéw zgodnie z wymaganiami przepisow srodowiskowych

e Opracowanie mapy do celow projektowych

e Opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej

e Opracowanie karty informacyjnej przedsiewzigcia

e Inwentaryzacja przyrodnicza

e Opracowanie raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko oraz wniosku o decyzje o
srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem

e Opracowanie operatu wodnoprawnego oraz wniosku o decyzje pozwolenie wodnoprawne wraz z jej
uzyskaniem

ETAP Il — opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie decyzji 0 pozwoleniu na budowe lub decyzji
o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID)

e Projekt budowlany wielobranzowy wraz z projektem podziatow

e Projekt techniczny (wykonawczy) wielobranzowy

e Opracowanie materiatow oraz uzyskanie ZRID

e Projekt organizacji ruchu

e Dokumentacja przetargowa

Umowa na nadzor autorski zostanie podpisana z Wykonawca w oparciu o odrebng procedurg przetargowa

W ramach zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ w imieniu Inwestora wszelkie wymagane decyzje,
pozwolenia, uzgodnienia i opinie, w tym decyzje 0 $rodowiskowych uwarunkowaniach (DSU) i decyzje PnB /
ZRID.

1.2. OKkreslenia podstawowe
Uzyte we wszystkich Specyfikacjach Technicznych i w innych skladnikach Umowy wymienione ponizej
okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujgco:
1.2.1. Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego.
1.2.2. Budowa drogi - wykonywanie pofaczenia drogowego migdzy okreslonymi miejscami lub
miejscowosciami a takze jego odbudowa i rozbudowa.

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
w ramach Programu Mosty dla Regionéw”.
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1.2.3. Budowla - kazdy obiekt budowlany nieb¢dacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolnostojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekdéw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kotlow, piecow przemystowych, elektrowni wiatrowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotow sktadajacych si¢ na calos$¢ uzytkowa.
1.2.4. Cena Ofertowa - to cena za wykonanie przedmiotu zamowienia podana w Ofercie i Umowie.
1.2.5. Dokumentacja Projektowa - og6t Opracowan Projektowych 1 czynno$ci przedrealizacyjnych
wykonywanych w ramach ustugi objetej Umowa.
1.2.6. Element Etapu Umowy - Opracowanie Projektowe wchodzace w sktad danego Etapu, niezbedne dla jego
kompletnosci.
1.2.7. Etap Umowy - Element lub kilka Elementéow Etapu Umowy wykonywanych w kolejnej fazie
technicznego 1 ekonomicznego us$ci§lania planowanego zadania. Kazdy Etap Umowy jest przedmiotem
oddzielnego odbioru i rozliczenia.
1.2.8. Infrastruktura techniczna (urzadzenia infrastruktury) niezwigzana z droga - infrastruktura techniczna
niezwigzana bezposrednio z funkcjonowaniem drogi, do ktdrej naleza w szczegolnoscei:

- linie elektroenergetyczne,

- linie telekomunikacyjne,

- przewody: kanalizacyjne (nie stuzace do odwodnienia drogi), gazowe, cieptownicze i wodociagowe,

- urzadzenia wodnych melioracji,

- urzadzenia podziemne specjalnego przeznaczenia,

- ciagi transportowe.
1.2.9. Infrastruktura techniczna (urzadzenia infrastruktury) w pasie drogowym zwigzana z droga - infrastruktura
techniczna zwigzana z gospodarka drogows lub obstuga ruchu, do ktérej nalezg m. in.:

- linie elektroenergetyczne zwigzane z oswietleniem drogi, obiektow inzynierskich,

- urzadzenia systemow telemetrycznych (w tym m.in.: Systemu Zarzadzania Ruchem),

- kanalizacja deszczowa.
1.2.10. Inne obiekty - sg to obiekty budowlane lub przeszkody naturalne niezaliczane do obiektow drogowych i
obiektow inzynierskich, takie jak:

- cieki i zbiorniki wodne wraz urzadzeniami regulacyjnymi, spietrzajacymi i zabezpieczajacymi,

- obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i linie tramwajowe, itp.

- nadziemne i podziemne obiekty kubaturowe,

- przeprawa promowa.
1.2.11. Konstrukcja obiektu budowlanego (konstrukcja obiektu) - elementy no$ne obiektu, wraz z ich
posadowieniem, posiadajace okreslone cechy geometryczne, techniczne i materiatlowe z wylaczeniem instalacji,
wyposazenia technicznego i wykonczen. Dla obiektu drogowego (drogi) jest to korpus drogowy zawierajacy
odpowiednio uksztaltowang drogows budowle ziemng oraz elementy zapewniajgce stateczno$¢ korpusu
drogowego 1 stateczno$¢ jego posadowienia (np.: konstrukcje oporowe, umocnienia skarp, pale, odpowiednie
nachylenie skarp, ulepszone podtoze). Dla obiektéw inzynierskich jest to ustrdj nosny wraz z podporami oraz
elementami zapewniajacymi statecznos$¢ obiektu i jego posadowienia.
1.2.12. Konstrukcja oporowa - budowla przeznaczona do utrzymania w stanie statecznosci nasypu lub wykopu.
1.2.13. Korona drogi - jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu
pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych - réwniez z pasem
dzielacym jezdnig.
1.2.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.2.15. Kosztorys Ofertowy (KO) - zestawienie pozycji elementow rozliczeniowych, stanowigcych podstawe
ptatnosci z okres§leniem jednostek obmiaru i ilosci robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania. Kosztorys

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
w ramach Programu Mosty dla Regionéw”.
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Ofertowy ma by¢ wykonany w uktadzie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
(STWiORB) i Tabeli Elementéw Rozliczeniowych (TER).

1.2.16. Linie rozgraniczajace teren - granice terendw przeznaczonych pod pas drogowy, roéwniez pasy drogowe
oznaczone w ewidencji gruntow lub ustalone w decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (decyzji
ZRID). Linie rozgraniczajace stanowig linie podziatu nieruchomosci.

1.2.17. Materialy wyjsciowe - obejmuja projekty, rysunki, obliczenia, ekspertyzy, uzgodnienia i inne informacje
wymienione w Specyfikacjach Technicznych (ST) oraz w Opisie Przedmiotu Zamowienia (OPZ), przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego bezplatnie celem wykorzystania przy realizacji przedmiotu zamowienia oraz te
pozyskane lub sporzadzone przez Wykonawce wlasnym kosztem i staraniem w trakcie realizacji Umowy, a
niezb¢dne do wykonania Dokumentacji Projektowe;.

1.2.18. Nawierzchnia - element obiektu drogowego lub inzynierskiego - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do
przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu,
ktory wystepuje na:

- jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy wiaczania i wylaczania, tacznice,
MOP, place, opaski, utwardzone pobocza, przystanki autobusowe na pasach ruchu i w zatoce, drogi w
strefie zamieszkania oraz jezdnie manewrowe),

- miejscach przeznaczonych do postoju pojazdow (stanowiska, pasy i zatoki postojowe),

- chodnikach i $ciezkach rowerowych. Nawierzchnia, w zalezno$ci od potrzeb, moze zawieraé nastgpujace
warstwy:

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujgca si¢ miedzy warstwa $cieralng a podbudows, zapewniajaca lepsze
rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

€) Warstwa wyrOwnawcza - warstwa stuzaca do wyrdwnania nierdwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podloze. Podbudowa
moze sktadac¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje no$ne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czgs¢ podbudowy spetniajaca, obok funkeji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawieraé warstwe
mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Podloze ulepszone - warstwa lub zespot warstw lezacych pod konstrukcja nawierzchni drogowej w
przypadku, gdy podtoze gruntowe (grunt rodzimy lub nasypowy) nie speinia warunku nosnosci i /lub

mrozoodpornosci.
h) Warstwa mrozoochronng - warstwa, ktorej gldwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu. i) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu

uniemozliwienia przenikania czastek

drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej. j) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do
odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do

nawierzchni. k) Warstwa wzmacniajagca - warstwa zapewniajgca przeniesienie wystepujacego

w okresie budowy ciezkiego ruchu technologicznego.

1.2.19. Obiekt budowlany (obiekt) - w przypadku drogownictwa jest to budowla stanowiaca cato$¢ techniczno-
uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi. W drogownictwie wystgpuja obiekty drogowe i
obiekty inzynierskie.

1.2.20. Obiekt drogowy - droga speliajagca wymagania rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 1999 r. nr 43, poz. 430, z pdzn zm.). Obiekt drogowy zawiera, w zalezno$ci od potrzeb: jezdnie, dodatkowe
pasy ruchu, pasy postojowe, pasy dzielace, pobocza, skarpy nasypdéw i wykopdw, chodniki, $ciezki rowerowe,
torowisko tramwajowe, pasy zieleni, skrzyzowania i zjazdy, wezly drogowe, przejazdy drogowe i skrzyzowania z
liniami kolejowymi wraz z konstrukcja, nawierzchnia i wyposazeniem technicznym drog.

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
w ramach Programu Mosty dla Regionéw”.
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1.2.21. Obiekt inzynierski - Obiekt budowlany spelniajacy wymagania rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznym, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. nr 63, poz. 735z p6zn zm.). Do obiektow inzynierskich zalicza
sig:

- obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, ktadka),

- tunele (tunele, przejécie podziemne),

- przepusty,

- konstrukcje oporowe.
1.2.22. Obiekt liniowy - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem
jest dlugosé, w szczegdlnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociag, kanal, gazociag, cieptociag,
rurociag, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i podziemna (umieszczona bezposrednio w
ziemi), wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowig
obiektu budowlanego lub jego czesci ani urzadzenia budowlanego.
1.2.23. Oferent - ten, kto w trakcie postgpowania przetargowego sktada Oferte na wykonanie Dokumentacji
Projektowej.
1.2.24. Oferta - to zobowigzanie do wykonania ustugi, ztozone przez Oferenta w postegpowaniu przetargowym.
1.2.25. Opracowanie Projektowe - cze$¢ ustugi sktadajgca sie na Element Etapu Umowy. Opracowaniem
Projektowym nazywa si¢ np.: Mape do celow projektowania drog, Raport o oddzialywaniu przedsigwzigcia na
srodowisko, Dokumentacj¢ geologiczno-inzynierska, Projekt Budowlany. Opracowanie projektowe sktada si¢ z
elementow opracowania projektowego, ktore w zaleznosci od jego specyfiki stanowig np.: inwentaryzacje cech
ilosciowych, geometrycznych i materiatowych obiektow, budowlanych (pomiary i badania), oceny stanu
technicznego obiektow budowlanych (ekspertyzy), wykaz wspdtrzednych, cze$¢ opisowa, obliczenia, czgsc
rysunkowa, cze$¢ kosztorysowo-przedmiarowa.
1.2.26. Organizacja ruchu - rozwigzania majace wptyw na ruch drogowy:

- geometri¢ drogi i zakres dostepu do drogi,

- sposOb umieszczania znakow pionowych, poziomych, sygnalizatorow i urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

- zasady i sposob dziatania sygnalizacji, znakéw §wietlnych, znakdw o zmiennej tresci i innych zmiennych

elementow.

1.2.27. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenia nad i pod jego powierzchnia, w
ktorym sg zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urzadzenia techniczne zwigzane z prowadzeniem,
zabezpieczeniem i obstugg ruchu, a takze urzadzenia zwigzane z potrzebami zarzadzania droga.
1.2.28. Polecenie - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Przedstawiciela Zamawiajacego, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu i zakresu realizacji opracowan projektowych lub innych spraw zwigzanych z
wykonywaniem Umowy.
1.2.29. Procedura - dokument wewnetrzny firmy, ktory w swej tresci powinien wskazywac czynnosci budujace
proces projektowania oraz odpowiedzialno$ci zwigzane realizacja tych czynno$ci.
1.2.30. Projektant - uprawniona osoba bedgca autorem opracowan projektowych w rozumieniu Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z p6zn. zm.).
1.2.31. Projekt organizacji ruchu - dokumentacja sporzadzona przez projektanta w celu zatwierdzenia organizacji
ruchu przez whasciwy organ zarzadzajacy ruchem.
1.2.32. Protokét odbioru - pisemny dowod sporzadzony przez Wykonawce, podpisany przez Wykonawce i
Zamawiajacego, potwierdzajacy, ze czeSci Umowy (Elementy Etapéw Umowy i Etapy Umowy) bedace
przedmiotem odbioru zostaty wykonane zgodnie z Umowa.
1.2.33. Przebudowa drogi - wykonywanie rob6t, w wyniku ktorych nastepuje podwyzszenie parametrow
technicznych i eksploatacyjnych istniejacej drogi, niewymagajacych zmiany granic pasa drogowego.
1.2.34. Przedmiar robot - zestawienie robot budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z
obliczeniem i podaniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot wynikajacych z Dokumentacji Projektowej i
podstaw do ustalania cen jednostkowych robot lub naktadow rzeczowych (nr katalogu, tablicy i kolumny).
Przedmiar rob6t ma by¢ wykonany w uktadzie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych (STWiORB) i Tabeli Elementéw Rozliczeniowych (TER).

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
w ramach Programu Mosty dla Regionéw”.
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1.2.35. Przedstawiciel Zespotu Audytorow BRD - osoba wchodzaca w sktad Audytoréw BRD uczestniczaca w
radach projektu, odpowiedzialna za biezaca analiz¢ rozwigzan projektowych m. in. Pod wzgledem bezpieczenstwa
ruchu drogowego (BRD).

1.2.36. Przedstawiciel Zamawiajacego - Osoba do kontaktu ze strony Zamawiajgcego upowazniona do biezacej
wspolpracy z Wykonawca w sprawach zwigzanych z wykonywaniem Umowy.

1.2.37. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia ciekow,
szlakow wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez nasyp drogi.

1.2.38. Remont - wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, niestanowiacych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie
wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

1.2.39. Remont drogi - wykonywanie robot przywracajacych pierwotny stan drogi, takze przy uzyciu wyrobow
budowlanych innych niz uzyte w stanie pierwotnym.

1.2.40. Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.2.41. Specyfikacje Techniczne (ST) - to element Opisu Przedmiotu Zamowienia (OPZ), wchodzacy w sktad
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia (SIWZ), stanowiacych integralny sktadnik Umowy, ktory okresla
zakres techniczny i organizacyjny wykonania i odbioru opracowan projektowych zleconych w ramach ustugi, oraz
wszelkie modyfikacje i dodatki poczynione w nich przez Zamawiajacego.

1.2.42. Sprzet - to urzadzenia Wykonawcy wykorzystane do wykonania ustugi.

1.2.43. Urzadzenia organizacji i bezpieczenstwa ruchu drogowego - urzadzenia oraz rozwigzania techniczne i
organizacyjne majace na celu zapewnienie odpowiedniego zarzadzania ruchem oraz bezpieczenstwa i
zabezpieczenia ruchu. Do urzadzen tych nalezg m. in.:

- znaki drogowe pionowe,

- znaki drogowe poziome,

- sygnaty drogowe,

- urzadzenia optycznego prowadzenia ruchu 1 wskazywania lokalizacji (stupki prowadzace,
stupki krawedziowe, tablice prowadzace, tablice rozdzielajace, tablice kierujace, stupki przeszkodowe,
znaki numeru drogi, znaki kilometrowe, znaki hektometrowe),

- urzadzenia do oznaczania obiektéw znajdujacych si¢ w skrajni drogi,

- urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych i rowerzystow (balustrady i porecze,

- barieroporgcze, ogrodzenia, shupki blokujace),

- urzadzenia przeznaczone do zamykania drogi dla ruchu,

- drogowe bariery ochronne, poduszki zderzeniowe (ostony energochtonne), ostony przeciwol§nieniowe,
ostony przeciwwietrzne,

- urzadzenia do kanalizowania ruchu pojazdow i ograniczania ich predkosci (wyspy, azyle, progi
zwalniajgce i progi podrzutowe),

- urzadzenia do zabezpieczania robot prowadzonych w pasie drogowym (m. in. zapory drogowe, tablice
kierujace, pachotki drogowe, tablice ostrzegawcze, tablice zamykajace), stacje meteorologiczne oraz
sygnalizatory wiatru, mgty i gotoledzi,

- urzadzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu (np.: sygnalizacje $wietlne, tablice informacyjne,
znaki o zmiennej tresci, tablice tekstowe, kamery wideodetekcji, urzadzenia do detekcji ruchu, wagi do
preselekcji ruchu).

1.2.44. Urzadzenia ochrony S$rodowiska - wszystkie stuzace ochronie $rodowiska obiekty, urzadzenia,
wyposazenie i zagospodarowanie terenu, ktore sg elementami zadania inwestycyjnego, w tym w szczegdlnosci:

- ekrany akustyczne,

- urzadzenia podczyszczania wod opadowych,

- ogrodzenia dla zwierzat,

- przejscia dla zwierzat,

- pasy zieleni izolacyjnej i doggszczajacej.

1.2.45. Ustuga - to wykonanie wszystkich czynnosci i opracowan projektowych bedacych przedmiotem Umowy
w zakresie ustalonym przez Zamawiajgcego.

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
w ramach Programu Mosty dla Regionéw”.
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1.2.46. Wada - to jakakolwiek cze$¢ ustugi, wykonana niezgodnie z Umowsg oraz Opisem Przedmiotu
ZamoOwienia.
1.2.47. Wlasciwy organ - organ administracji publicznej posiadajacy zdolno$é prawna do rozpoznawania i

rozstrzygania okre$lonego rodzaju spraw w postgpowaniu administracyjnym.

1.2.48.
1.2.49.
1.2.50.

1.2.51.

Wykonawca - wyltoniony w postgpowaniu przetargowym Wykonawca Dokumentacji Projektowe;.
Wykonawca rob6t - wykonawca robdt budowlano-montazowych.

Wyposazenie techniczne drdg - do wyposazenia technicznego droég nalezg m.in.:

urzadzenia odwadniajace oraz odprowadzajace wode (rowy odwadniajace drogg, urzadzenia $ciekowe,
urzadzenia do powierzchniowego odwodnienia placu, urzadzenia do wglgbnego odwodnienia
drogi, kanalizacja deszczowa, inne urzadzenia wg rozwiazan indywidualnych),

urzadzenia o§wietleniowe,

obiekty i urzadzenia obstugi uczestnikdéw ruchu (w tym: MOP, punkty kontroli samochodow
ciezarowych, MPO, zatoki postojowe, zatoki autobusowe, perony tramwajowe, petle autobusowe,
place do zawracania, mijanki, przej$cia dla pieszych),

obwody utrzymania,

urzadzenia techniczne drogi (w tym: bariery ochronne, ostony energochtonne, ogrodzenia, ostony
przeciwol$nieniowe, ostony przeciwwietrzne, stale przejazdy awaryjne, wyjazdy awaryjne, pasy
technologiczne),

urzadzenia bezpieczenstwa i organizacji ruchu,

ekrany akustyczne, przejscia dla zwierzat,

urzadzenia infrastruktury technicznej znajdujace si¢ w pasie drogowym niezwigzane z droga.
Wyposazenie techniczne drogowych obiektow inzynierskich - do wyposazenia technicznego drogowych

obiektow inzynierskich naleza m.in.:

1.2.52.

urzadzenia dylatacyjne,

izolacje wodoszczelne,

nawierzchnie, krawezniki,

urzadzenia odprowadzenia wod opadowych i roztopowych,

balustrady,

bariery,

barieroporgcze,

ostony zabezpieczajace przed porazeniem pradem sieci trakcyjnych,

ekrany akustyczne,

ostony przeciwol$nieniowe,

instalacje o§wietleniowe,

urzadzenia wentylacyjne,

urzadzenia zabezpieczajace dostgp do obiektow w celach utrzymaniowych,

urzadzenia mechaniczne dla ruchomych elementéw konstrukeji,

plyty przejsciowe w strefie polaczenia obiektu z nasypem drogowym,

urzadzenia zabezpieczajace podpory mostow przed dziataniem kry, splywu i zeglugi oraz
podpory wiaduktow przed najechaniem pojazdow i skutkami wykolejenia pojazdéw szynowych,
tablice okre$lajace szlak zeglugowy,

sprzet i §rodki gasnicze,

zabezpieczenia przed dostepem zwierzat i o0s6b  postronnych do pomieszczen technicznych,
urzadzen technicznych oraz przestrzeni zamknigtych,

znaki pomiarowe,

urzadzenia wentylacyjne, o$wietleniowe, przeciwpozarowe, sterowania ruchem -w tunelach drogowych.

Zadanie inwestycyjne (przedsiewziecie) - budowa, przebudowa, rozbudowa lub remont obiektu bedgce

przedmiotem dokumentacji projektowej (ustugi).

1.2.53.

Zakres inwestycji - teren niezbedny do realizacji inwestycji obejmujacy linie rozgraniczajace inwestycji

oraz linie czasowego zaj¢cia.

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,

w ramach Programu Mosty dla Regionéw”.
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1.2.54. Zamawiajacy - jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, zobowigzana do stosowania
ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

Definicje podane w niniejszej ST majg pierwszenstwo w interpretacji w stosunku do definicji okreslonych w
innych dokumentach, zarzadzeniach, itp.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi
normami i okresleniami podanymi w innych sktadnikach Umowy.

2. Wymagania dla projektowanej inwestycji

2.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa przeprawy mostowej przez rzek¢ Warte w miejscowosci Biechowy wraz z
niezbgdnymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P.
Podstawowym celem inwestycji jest:
- znaczne skrocenie trasy dojazdu pomiedzy siedzibami sasiednich gmin,
- poprawa warunkow ruchu na odcinku drogi powiatowej nr 3217P,
- usprawnienie polaczen komunikacyjnych z najwazniejszymi punktami tj.: zaktadami pracy, instytucjami,
szkotami, obiektami uzytku publicznego, miejscami kultu religijnego itp.
- poprawa dostepu do obszaréw inwestycyjnych, decydujacych o rozwoju gmin: Slesin, Kramsk,
Krzymow, Koscielec
- zwigkszenie przepustowosci oraz poprawa dostepnosci komunikacyjnej dla podmiotéw gospodarczych
oraz mieszkancow,

Nowy most bedzie dostosowany do przenoszenia obcigzen odpowiadajacych najwyzszej klasie obciazenia
taborem samochodowym, przewidzianej w rozporzadzeniu Dz.U.2000.63.735 - Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

W wyniku realizacji inwestycji obiekt uzyska wymagane parametry techniczne i uzytkowe, spelniajac
obowigzujgce wymagania techniczne i przewidywane na tym odcinku drogi powiatowej natezenie ruchu oraz
tonaz pojazddéw dopuszczony do ruchu bez ograniczen.

2.2. Zagospodarowanie terenu istniejacego
2.2.1. Ogolna charakterystyka istniejacego zagospodarowania terenu
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewoddztwa wielkopolskiego, w powiecie koninskim, gminy Kramsk i
Krzymow. Teren w rejonie inwestycji ma charakter rolniczy.

2.2.2.  Uwarunkowania ogolne wynikajace z zagospodarowania terenu istniejagcego
Przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowej Wykonawca wezmie pod uwage m. in. nastgpujace informacje i
uwarunkowania dotyczace zagospodarowania terenu istniejacego:

1. Istniejace elementy zagospodarowania terenu, w tym m.in.:

a) drogi publiczne w pasie planowanej inwestycji (krajowe, wojewodzkie, powiatowe, gminne) oraz inne drogi
(np. wewngtrzne) w niezbgdnym zakresie,

b) obiekty inzynierskie w ciagach istniejacych drog,

C) zjazdy,

d) skrzyzowania z drogami,

e) przystanki komunikacyjne,

f) obiekty uzytecznosci publicznej,

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
w ramach Programu Mosty dla Regionéw”.
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g) urzadzenia infrastruktury technicznej,
h) zabudowe mieszkaniowa wraz z petng infrastrukturg (energetyczna, telefoniczna, wodociagowa, sanitarng) oraz
pozostate zagospodarowanie w pasie i sgsiedztwie planowanej inwestycji.

2. Istniejgce terenowe uwarunkowania, w tym m. in.:

a) warunki wynikajace z miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego lub studiow uwarunkowan i
kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gmin, przez ktoére przebiegaja planowane drogi (tj. planowane
zagospodarowanie terenu objetego inwestycja oraz terenu do niej przylegtego),

b) warunki srodowiskowe terenu - informacje i dane o charakterze i cechach istniejagcych i przewidywanych
zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw otoczenia (obszary i elementy chronionej
przyrody, cieki wodne, ujgcia i zbiorniki wodne, klimat, grunty rolne i le$ne, miejsca o znacznie przekroczonych
normach oddziatywan, wystepujace gatunki flory i fauny, szlaki migracyjne, typy i rodzaje gleb, wody podziemne
itd.)

c) warunki wynikajace z ochrony archeologicznej i konserwatorskiej terenu,

d) warunki geologiczne i gbrnicze terenu - szczegdlnie tereny osuwiskowe i tereny stabono$ne,

e) mozliwo$¢ pozyskania gruntow do budowy nasypow (dokop) i mozliwo$é sktadowania nadmiaru gruntow
(odktad), w tym m.in. ilo$¢ i wielko$¢ zrodet materiatow, odlegtos¢ od budowy.

Wykonawca uwzgledni rowniez warunki wynikajace z planowanej rozbudowy i przebudowy infrastruktury
drogowej na podstawie planéw i programéw krajowych, wojewddzkich i innych a takze, w razie potrzeby, uzyska
warunki przebudowy istniejgcej sieci drogowej od odpowiednich zarzadcow drog.

Pozostate potrzebne informacje i uwarunkowania wynikajace z zagospodarowania istniejgcego pasa drogowego
oraz terenu przyleglego, w tym dotyczace lokalizacji 1 funkcji innych drég publicznych (nazwy, kategorie, klasy),
Wykonawca powinien uzyska¢ w ramach wykonania Dokumentacji Projektowej.

2.3. Ogolna charakterystyka projektowanej inwestycji

2.3.1. Opis wariantu ,,realizacyjnego"

Budowa mostu w ciggu drogi powiatowej nr 3217P w m. Biechowy ma na celu znaczng poprawe warunkéw ruchu
przez rz. Wart¢ poprzez budowe nowego obiektu mostowego dostosowanego do przenoszenia obcigzen
odpowiadajacych najwyzszej klasie obcigzenia taborem samochodowym, przewidzianej w rozporzadzeniu
Dz.U.2000.63.735 - Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

Planowana inwestycja jest przedsiewzigciem mogacym potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko,
wymagajacym uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Dla potrzeb uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach nalezy opracowa¢ Materialy do wniosku o uzyskanie decyzji jw., dla ktorych
wymagania okre§lono w ST nr IV. Materiaty do wniosku o wydanie DSU.

2.3.2. Zakres opracowania
Poczatek: km 0+000,00
Koniec:  ok. km 1+200,0
Dhugosé:  ok. 1,2 km
Opracowanie powinno obejmowaé¢ budowe mostu oraz dojazdow do obiektu przed i za mostem.

2.3.3. Zakres planowanej inwestycji

Zakres planowanej inwestycji obejmuje m. in. budowe nowego mostu przez rz. Warte w m. Biechowy.
Rozpatrywane sg 2 warianty koncepcyjne przebiegu drogi oraz mostu, zgodnie z zatacznikiem graficznym nr 1 do
niniejszego OPZ. Poza lokalizacja Wykonawca przedlozy rowniez 2 warianty konstrukcyjne i materialowe
obiektu mostowego. W przypadku gdy Zamawiajacy nie zaakceptuje zadnej z koncepcji, Wykonawca
zobowiazany jest do przedtozenia kolejnych 2 nowych koncepcji bez dodatkowego wynagrodzenia

Obiekt mostowy nalezy zaprojektowaé¢ o parametrach spetniajagcych wymagania hydrologiczno-hydrauliczne
(przeprowadzenie wody miarodajnej o prawdopodobienstwie wystapienia 0,5% - dla drogi klasy G) oraz

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
w ramach Programu Mosty dla Regionéw”.
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zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z
2000 r. Nr 63 poz. 735 z pdzn. zm.).
Obiekt nalezy uzgodnié¢ z Urzedem Zeglugi Srodladowej pod wzgledem konieczno$ci montazu odpowiedniego
oznakowania.
Przed wystapieniem o pozwolenie wodnoprawne i pozwolenie na budowe / ZRID nalezy uzgodni¢ rozwigzania
projektowe z Zarzadca cieku.
Obiekt mostowy nalezy zaprojektowaé na najwyzsza klase obcigzenia.
Rezultatem przeprowadzonych obliczen statyczno-wytrzymalosciowych powinno by¢ roéwniez okreslenie
maksymalnej klasy MLC dla nastepujacych przypadkéow ruchu pojazdéw wojskowych po obiekcie mostowym:

- ruch jednokierunkowy kolumny pojazdéw kotowych;

- ruch dwukierunkowy kolumn pojazdéw kotowych;

- ruch jednokierunkowy kolumny pojazdow gasienicowych;

- ruch dwukierunkowy kolumn pojazdéw gasienicowych.

Obiekt musi przenosi¢ obcigzenie od pojazdow wg MLC:
- dla pojazdow kotowych: w jednej kolumnie 150, w dwoch kolumnach 100
- dla pojazdow gasienicowych: w jednej kolumnie 120, w dwoch kolumnach 80.

W rozwigzaniach projektowych nalezy przewidziec:
e budowe nowego mostu w istniejagcym pasie drogi powiatowej (decyzja PnB) lub gdy obiektu mostowego
nie bedzie mozna zlokalizowa¢ w istniejagcym pasie drogi powiatowej (decyzja ZRID).
e utrzymanie istniejacej przeprawy promowej na czas budowy mostu i jej likwidacje po zakonczeniu
budowy.
e odcinkowg korekte koryta rz. Warty wraz z umocnieniem brzegdéw i dna rzeki;
e umocnienie korony nasypu w terenie zalewowym szczegdlnie wg uzgodnien z Zarzadcg cieku
e budowe przepustow przelewowych szczegdlnie wg uzgodnien z Zarzadca cieku
e inne roboty uzupelniajace i porzadkowe;
e przebudowe istniejacych zjazdow oraz budowe nowych zjazdow w przypadku zaistnienia takiej
koniecznosci;
W ramach analizy obstugi komunikacyjnej, o ktorej mowa powyzej, nalezy wykona¢ inwentaryzacje istniejacych
zjazdéw (w tym rowniez fotograficzng) z drogi powiatowej oraz zjazdow z innych drég publicznych bedacych w
zakresie inwestycji.
Za legalny nalezy rozumie¢ zjazd wybudowany przez zarzadcg drogi lub przez wilasciciela nieruchomosci na
podstawie zezwolenia zarzadcy drogi. Jezeli nieruchomo$¢ nie posiadata zjazdu przed rozbudowa drogi, nie
nalezy projektowac takiego zjazdu w ramach rozbudowy. Nie nalezy takze projektowac zjazdu publicznego, lub
przebudowy zjazdu indywidualnego na publiczny, jedynie w oparciu o weryfikacje w terenie ustalajaca, Zze na
rozpatrywanej nieruchomosci jest prowadzona dziatalno$¢ gospodarcza, nawet jesli wiasciciel nieruchomosci
dokonat rejestracji dziatalnosci gospodarczej na podstawie przepisoOw z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
dziatalnosci gospodarczej.
Parametry techniczne zjazdow publicznych i indywidualnych powinny by¢ zgodne z warunkami techniczno-
budowlanymi rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz.
124j.t). Jezeli istniejacy zjazd posiada parametry niezgodne z ww. przepisami, wymaga wtasciwego dostosowania
(korekty).
Wykaz zjazdow niezbednych do ujecia w Dokumentacji Projektowej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Parametry techniczne zjazdow oraz ich konstrukcj¢ nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie opracowywania
Dokumentacji Projektowej. Nawierzchnia zjazdu na catej powierzchni do granicy pasa drogowego powinna
posiadac taka sama konstrukcje.

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
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Realizacja budowy i/lub przebudowy zjazdow powinna by¢ wykonana w oparciu o linie czasowego zajgcia a nie
wykup gruntow, zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. h ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 j.t., z p6zn. zm.).

e realizacje rozwigzan wynikajacych z oceny oddziatywania na srodowisko;
W Dokumentacji Projektowej nalezy uja¢ budowe niezbednych urzadzen ochrony $rodowiska w zakresie
wynikajacym z uzyskanej przez Wykonawce decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz z analiz
wykonywanych na etapie Projektu Budowlanego. Dokumentacja Projektowa powinna zawiera¢ wykaz
zaprojektowanych, zgodnie z postanowieniami decyzji jw., urzadzen ochrony $rodowiska, wskazujacy odniesienie
rodzaju, lokalizacji i parametréw technicznych urzadzen do odpowiednich zapisow w decyzji jw.

¢ budowe kanatu technologicznego;
W Dokumentacji Projektowej nalezy uwzgledni¢ lokalizacje kanatu technologicznego. Obowigzek ten wynika z
art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 j.t), ktory zostat
wprowadzony ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ushug i sieci telekomunikacyjnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 880 j.t. z p6zn. zm.), zgodnie z wytycznymi udostgpnionymi w Zataczniku nr 3.

e usuniecie kolizji z infrastrukturg techniczna;
W Dokumentacji Projektowej nalezy uja¢ ewentualng przebudowe urzadzen infrastruktury technicznej
kolidujacych z projektowang inwestycja.
Wykonawca uzyska niezbedne warunki techniczne budowy/przebudowy/zabezpieczenia urzadzen oraz uzgodni
projekty tych urzadzen z wlasciwymi Gestorami sieci.
Usunigcie kolizji istniejacej infrastruktury technicznej znajdujacej si¢ w pasie drogowym (zwigzanej i nie
zwigzanej z drogg) z projektowanymi rozwigzaniami komunikacyjnymi powinno by¢ rozwigzane w niezbednym
zakresie, w oparciu o wlasciwe przepisy oraz warunki wydawane przez gestoréw sieci i urzadzen, w uzgodnieniu
z Zamawiajacym.

Wykonawca wystapi do Gestordw sieci, celem uzyskania wytycznych w zakresie standardow w jakich ma by¢
opracowana Dokumentacja Projektowa w danej branzy (zawarto$¢, szata graficzna, format wersji elektronicznej
itp.). Zaakceptowane przez Zamawiajgcego wytyczne jw. sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Projekty dotyczace budowy/przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej (gazowych, energetycznych,
telekomunikacyjnych, wodociagowych, kanalizacyjnych) musza bezwzglednie zawiera¢ aktualne i zaktualizowane
warunki techniczne budowy lub przebudowy (usunigcia kolizji). Wykonawca jest odpowiedzialny za aktualizacjg
warunkéw dotyczacych odpowiednich branz. Wykonawca ponosi wszelkie koszty pozyskania warunkow
technicznych oraz uzgodnien zwiazanych z opracowywana branza. Warunki i uzgodnienia stanowig integralng
czgs$¢ projektow branzowych.

W ramach usuwania kolizji, przebudowywane sieci niezwiagzane z funkcjonowaniem drogi bedg umieszczane poza
pasem drogowym, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. Wszelkie przej$cia poprzeczne ww.
sieci pod droga (pasem drogowym) beda wykonywane prostopadle do osi drogi lub pod katem zblizonym do
prostego, na odpowiedniej glebokosci liczonej od najnizszej rzgdnej terenu (np. od dna rowdw przydroznych) na
odcinku przejscia z odpowiednim zabezpieczeniem.

e odtworzenie i skorygowanie istniejacego oznakowania pionowego i poziomego tj. zaprojektowanie
zgodnie z obowigzujgcymi aktami prawnymi — kompleksowego oznakowania drogowego oraz
niezb¢dnych urzadzen brd; Oznakowanie kilometraza drogi nalezy wykonaé¢ zgodnie z Instrukcja
oznakowania kilometraza drog.

e odtworzenie istniejacych punktow i stupkow referencyjnych;
Zaprojektowanie oznakowania punktow referencyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z Zarzadzeniem nr 18 z dnia 03
kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia systemu referencyjnego dla drog krajowych.

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
w ramach Programu Mosty dla Regionéw”.
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2.4. Wymagania ogoélne dla projektowanych obiektéw budowlanych
1. Obickty budowlane nalezy projektowaé w sposob zapewniajacy forme architektoniczng dostosowana do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz w sposob zapewniajacy optymalng ekonomiczno$¢ budowy i eksploatacji.
Przyje¢te rozwiazania projektowe winny zapewnia¢ trwatos$¢, tatwos¢ biezacego utrzymania oraz estetyke.

2. Obiekty budowlane nalezy projektowa¢ zgodnie z:

a) Wymaganiami zawartymi w SIWZ (Glowne Wytyczne i Podstawowe Zatozenia do OPZ, Specyfikacje
Techniczne, Zalaczniki, Przepisy zwigzane),

b) Innymi aktualnymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, dyrektywami i wytycznymi oraz Polskimi
Normami,

c) zasadami wiedzy technicznej,

d) warunkami, opiniami i uzgodnieniami uzyskanymi od wilasciwych zarzadcéw drog, zarzadcow kolei,
zarzadcow ciekow i wod ptynacych itp.,

e) wytycznymi i instrukcjami dot. przej$¢ dla ptazow, zwierzat matych, srednich i duzych.

3. Projektujac obiekty budowlane nalezy dazy¢é do stosowania parametréw technicznych wyzszych niz
minimalne (graniczne), wynikajace z obowigzujacych przepisow.

4. Obiekty budowlane nalezy projektowaé z zastosowaniem nowoczesnych konstrukceji, materialéw i technologii
robot.

5. Obiekty budowlane nalezy projektowa¢ z zapewnieniem wymagan Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 21).

2.5. Wymagania uzytkowe dla projektowanych obiektéw i urzadzen budowlanych
2.5.1. Obiekty inzynierskie - wymagania dotyczace rozwiazan konstrukcyjnych

2.5.1.1. Wymagania ogdlne
Obiekty inzynierskie powinny by¢ zaprojektowane m. in. zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., nr 63, poz. 735 z p6zn. zm.).
Konstrukcja projektowanych obiektow ma wynika¢ z potrzeb w tym zakresie i ustaleh w trakcie procesu
projektowego.

Obiekt mostowy przez rzeke Warte powinien posiada¢ wymagang trwatos¢ 100 lat, a poszczegdlne jego
elementy trwato$¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny podlegaé drogowe obiekty inzynierskie 1 ich
usytuowanie ((Dz. U. 2019, poz. 1642 z p6zn. zm.);

Obiekt nalezy zaprojektowac i wykonaé zgodnie z ogdlnym opisem przedmiotu zamowienia w sposdb spelniajacy
ponizsze wymagania.

Parametry obiektu takie jak dhugos$¢ i szerokos$¢ nalezy okresli¢ na podstawie zaprojektowanej czesci drogowej,
traktujac wymagania zawarte w Rozporzadzeniu z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz.
1642, z pézn. zm.), jako standardy minimalne.

2.5.1.2. Konstrukcja no$na przeset
Obiekt nalezy zaprojektowaé w jednej z ponizszych konstrukceji:
a) zelbetowej belkowej lub plytowej,
b) zespolonej (stalowo-betonowej) belkowe;j,
C) innej - za zgoda Zamawiajacego.

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
w ramach Programu Mosty dla Regionéw”.

19



Opis Przedmiotu Zamoéwienia

Rozwigzania  konstrukcji przgsta powinny uwzglednia¢ nastgpujace minimalne wymagania dla
zastosowanych podstawowych materiatow:

1) dla projektowanych konstrukcji zelbetowych:

a) klasa betonu: C30/37,

b) stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastycznosci fyk =500MPa oraz w klasie ciggliwosci C;

2) dla projektowanych konstrukcji zespolonych (stalowo-betonowych):
a) klasa betonu pomostu: C30/37,
b) stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastycznosci fyk = 500MPa oraz w klasie ciagliwosci C,
¢) stal konstrukcyjna dla elementéw gtéwnych (dzwigaréw) o granicy plastyczno$ci odpowiednio:
- fy =355 MPa oraz pracy tamania 27J w temperaturze -20°C (minus 20°C) dla grubosci blach <40 mm,
- Ty =335 MPa oraz pracy tamania 27J w temperaturze -20°C (minus 20°C) dla grubosci blach powyzej
40 mm do 80 mm.

Minimalne grubo$ci monolitycznych ptyt pomostow (w tym wspornikow) powinny wynosic:

a) 24 cm dla obiektow drogowych,

b) 21 cm dla obiektow dla pieszych.

Ustroje nos$ne wieloprzestowe nalezy projektowa¢ jako konstrukcje ciggle bezprzegubowe, oparte na podporach
na 1 rzgdzie tozysk lub jako ramownice. Konstrukcje belkowe nalezy projektowa¢ =z poprzecznicami
podporowymi umozliwiajacymi rektyfikacje i wymiane tozysk.

Wybdr sposobu posadowienia obiektu powinien wynika¢ z geotechnicznych warunkow posadowienia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdézn. zm.) oraz
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463 z pdzn.
zm.);

2.5.1.3. Posadowienie. Wymagania og6lne

W przyjetych rozwigzaniach technicznych posadowienia nalezy uwzgledni¢ minimalne wymagania dla
zastosowanych podstawowych materiatow:
1) dla projektowanego posadowienia bezposredniego na fawach lub ptytach fundamentowych:

- klasa betonu: min. C30/37,

- stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastycznosci fyk = 500 MPa oraz w klasie ciggliwosci C;
2) dla projektowanego posadowienia posredniego na palach fundamentowych:
oczepy palowe:

- klasa betonu: min. C30/37,

- stal zbrojeniowa o0 charakterystycznej granicy plastycznosci fyk = 500MPa oraz w Klasie

ciggliwos$ci C;

pale przemieszczeniowe (z wylaczeniem pali prefabrykowanych zelbetowych i sprgzonych), wiercone oraz
barety:

- klasa betonu: min. C25/30,

- stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastycznos$ci fyk = 500MPa oraz w

- Kklasie ciagliwosci C;
pale przemieszczeniowe prefabrykowane zelbetowe i sprezone:

- klasa betonu: min. C40/50,

- stal zbrojeniowa o0 charakterystycznej granicy plastycznosci fyk = 500MPa oraz w klasie

ciggliwos$ci C.

2.5.1.4. Posadowienie. Wymagania szczegdtowe
- wierzch fundamentu nalezy przykry¢ warstwa gruntu lub obrukowania o grubosci co najmniej 15 cm,

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
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- wierzch fundamentu konstrukcji inzynierskiej nalezy uksztaltowaé ze spadkiem minimum 3 %, w celu
utatwienia sptywu wody z jego powierzchni,

- glowice pali formowanych w gruncie oraz pali prefabrykowanych po ich rozkuciu powinny znajdowac¢ si¢
5 - 6 cm nad spodem tawy fundamentowe;j,

- w przypadku wymiany gruntu pod fundamentami obiektow inzynierskich na grunt niespoisty -
nalezy zastosowal geowldkning separacyjng, jezeli podloze jest z gruntéw spoistych,

- spod fundamentu (spod stop pali, spod kolumn wzmacniajacych grunt itp.) powinien znajdowac sig¢
powyzej poziomu rozpoznania gruntu ustalonego wedtug zarzadzenia Nr 2 Generalnego Dyrektora Drog
Publicznych z dnia 11 lutego 1998 r. w sprawie wprowadzenia ,,Instrukcji Badan podtoza gruntowego
budowli drogowych i mostowych" (,Instrukcja Badan podloza gruntowego budowli drogowych i
mostowych”, GDDP Warszawa 1998),

- w zasypkach wykopoéw fundamentowych wykonanych w gruntach spoistych nalezy wyeliminowac
niebezpieczenstwo gromadzenia si¢ wody i rozmigkczania gruntu rodzimego. Wymaganie to
dotyczy fundamentéw ptaskich i wszystkich fundamentow znajdujacych si¢ w poblizu jezdni (np.
fundamentow filarow umieszczonych w pasie dzielagcym lub na skraju korony nasypu).

2.5.1.5. Filary - wymagania ogdlne
Minimalne wymagania dla zastosowanych podstawowych materialow:
a) klasa betonu: min. C30/37,
b) stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastycznosci fyk =500 MPa oraz w Kklasie ciggliwosci C,
Konstrukcja strefy podparcia ustroju niosagcego powinna zapewni¢ mozliwos¢ wymiany tozysk.

2.5.1.6. Przyczotki - wymagania ogo6lne
W ciggu drogi nalezy projektowaé przyczotki masywne zelbetowe sktadajace si¢ z korpusu wykonanego jako
$ciana czotowa i §cian bocznych wykonanych jako wolnostojace $ciany oporowe.
Nie dopuszcza si¢ $cian czotowych i bocznych przyczotkow wykonanych w technologii gruntu zbrojonego.
Za przyczotkami nalezy projektowac ptyty przejSciowe, na catej szerokosci obiektu migdzy skrzydtami.
Rozwigzania te powinny uwzglednia¢ nastgpujace minimalne wymagania dla zastosowanych podstawowych
materialow:
1) klasa betonu: min. C30/37;
2) stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastycznosci fyk=500 MPa oraz w klasie ciggliwosci C.

2.5.1.7. Przyczotki -wymagania szczegdtowe
a) ksztalt skrzydet powinien zapewnia¢ wlasciwe zageszczenie zasypki w ich poblizu,
b) dlugo$¢ ptyt przejéciowych nalezy obliczy¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, przyjmujac rzedna niwelety drogi (w osi dylatacji), jako najwyzszy
punkt nasypu drogowego,

2.5.2. Obiekty inzynierskie — wymagania dotyczace wyposaZenia

25.2.1. Lozyska
Lozyska nalezy osadza¢ na ciosach podtozyskowych. Obiekt inzynierski z lozyskami nalezy projektowac
tak, aby zapewniona byla mozliwo$§¢ wymiany lub rektyfikacji tozysk bez koniecznosci budowy specjalnych
podpér lub rusztowan pod sitowniki. W projekcie technicznym obiektu inzynierskiego nalezy zamie$cié
informacje okreslajace w sposob precyzyjny miejsca montazu sitownikow umozliwiajacych rektyfikacje lub
wymiang tozysk.

2.5.2.2. Izolacje wodoszczelne
a) w przypadku, gdy izolacja wodoszczelna pomostu jest przewidziana w postaci izolacji arkuszowej z
papy termozgrzewalnej, nalezy stosowaé ,Zalecenia wykonywania izolacji z pap termozgrzewalnych i
nawierzchni asfaltowych na drogowych obiektach inzynierskich”, zeszyt 68, IBDiM, Warszawa 2005,

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
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b) izolacja arkuszowa pomostu pod kapami i krawe¢znikami powinna by¢ dwuwarstwowa

2.5.2.3. Nawierzchnie
a) warstwa wigzaca (ochronna) powinna zosta¢ wykonana z asfaltu lanego.
b) warstwa $cieralna nawierzchni jezdni powinna zosta¢ wykonana z mieszanki SMA,
¢) warstwa wigzaca (ochronna) i warstwa $cieralna nawierzchni jezdni na obiekcie mostowym powinny zostaé
wykonane o grubosci od 4 cm do 5 cm kazda,
d) warstwa Scieralna nawierzchni jezdni na dojazdach do obiektu powinna zosta¢ wykonana z takiego materiatu,
jak warstwa §cieralna nawierzchni jezdni na obiekcie. Dojazdami, w rozumieniu tego punktu, sa przylegajace
do obiektu odcinki drogi o dlugosci nie mniejszej niz 30 m z kazdej strony obiektu,
e) nawierzchnia w strefach chodnikowych oraz w strefach wyniesionych poboczy technicznych powinna peic¢
jednoczes$nie role izolacji przeciwwodnej. Strefami chodnikowymi w rozumieniu tego punktu sa ciagi dla
pieszych, $ciezki rowerowe, ciagi pieszo-rowerowe oraz chodniki dla obstugi. Nawierzchnia powinna by¢
chemoutwardzalna, co najmniej trzy warstwowa. Powinna posiada¢ grubo$¢ nie mniejsza niz 5 mm i przenosi¢
zarysowania nie mniejsze niz 0,3 mm.

2.5.2.4. Kapy i elementy gzymsowe

a) kapy na konstrukcjach no$nych nalezy dylatowa¢. Dylatacje moga by¢ petne lub pozorne. Rozstaw dylatacji
pelnych nalezy przyja¢ ok. 12 m, rozstaw dylatacji pozornych od 4 m do 6 m.,
b) lokalizacja dylatacji powinna wspotgraé ze stykami w kraweznikach i prefabrykatach gzymsowych,
¢) otulina gornej warstwy zbrojenia, rowniez przy dylatacjach, powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm,
d) w warstwie gornej i dolnej zbrojenia kapy, nalezy uzy¢ pretow podhuznych w rozstawach nie wigkszych niz 10
cm,
e) minimalne wymagania dla betonu kap, gzymsow i belek podporeczowych: klasa betonu: min. C30/37,
f) wyodrebnione belki gzymsowe i kapy nieuzytkowe (réwniez na przyczotkach) majg miec
pochylenie poprzeczne przyjete (w kierunku jezdni) w zaleznosci od ich szerokosci:

- dla elementéw o szeroko$ci do 40 cm - 6%,

- dla pozostatych przypadkow - 4+6%,
g) w drogowych obiektach nie nalezy stosowaé belek gzymsowych i kap integralnych, tj. monolitycznie
zwigzanych z konstrukcja pomostu. Nalezy stosowaé wylacznie kapy ,,naktadane” na pomost,
h) gzymsy powinny wystawa¢ co najmniej 10 cm ponizej dolnej krawedzi wspornika, a w przypadku
braku wspornikow: 5 cm ponizej dolnej krawedzi powierzchni bocznej konstrukcji przestowe;,
i) prefabrykaty gzymsowe nalezy wykonac¢ z polimerobetonu lub innych kompozytow na bazie polimerow,
j) styki prefabrykatow gzymsowych i szczeliny w kapach nalezy uszczelni¢ kitami trwale plastycznymi
odpornymi na UV i érodki zimowego utrzymania.

2.5.2.5. Krawezniki

a) krawezniki nalezy stosowaé na wszystkich obiektach inzynierskich na ktorych nawierzchnia uktadana jest
bezposrednio na ich konstrukeji,

b) na wszystkich obiektach inzynierskich i na dojazdach w obrebie $cian bocznych, na ktorych wymagane jest
stosowanie kraweznikow, nalezy stosowa¢ krawezniki kamienne klasy I, na obiekcie kotwione, a na dojazdach w
obrebie $cian bocznych kotwione lub utozone na tawie betonowej z oporem,

¢) krawezniki w miejscach poprzecznych dylatacji ustroju nosnego obiektéw mostowych powinny by¢
przerwane, a przerwy zabezpieczone.

d) szczeliny poprzeczne migdzy elementami kraweznika nalezy wypelni¢ materialem trwale plastycznym,
odpornym na UV, srodki zimowego utrzymania i materiaty ropopochodne;

2.5.2.6. Zabezpieczenia przerw dylatacyjnych
a) Do wielomodutowych i palczastych urzadzen dylatacyjnych, oraz do innych urzadzen dylatacyjnych,
ktére wymagaja wykonywania prac utrzymaniowych od spodu urzadzenia, nalezy zapewni¢ wiasciwy dostep
dla obsthugi,
b) Urzadzenia wielomodutowe powinny posiada¢ elementy wyciszajace.

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
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2.5.2.7. Urzadzenia odprowadzenia wod opadowych
a) W przypadku, gdy z obiektu mostowego woda sptywa na dojazd do obiektu, nalezy mozliwie blisko przed
koncem pomostu (w odleglosci nie wigkszej od 2 m) umiesci¢ wpust mostowy,
b) w przypadku, gdy na dojezdzie do obiektu inzynierskiego wystepuje kraweznik zanikajacy, woda opadowa
splywajaca od strony obiektu inzynierskiego w kierunku zakonczenia kraweznika zanikajacego powinna
zosta¢ ujeta do studzienki sciekowej odwodnienia drogi na zakonczeniu kraweznika zanikajacego,
¢) gzymsy, wsporniki, nadwieszenia pomostow i podpér, dzwigary oraz inne miejsca narazone na powstawanie
zaciekoOw powinny mieé¢ wyksztatcone kapinosy powodujace odrywanie si¢ wody od ich zewngtrznej krawedzi.
Gzymsy  prefabrykowane, zamiast kapinosu, powinny mie¢ odpowiednio wyksztalcona dolng czgs¢
gwarantujaca odrywanie si¢ wody,
d) do odwodnienia izolacji pomostu nalezy zastosowaé drenaze podtuzne w osi odwodnienia oraz poprzeczne
spod zabudowy chodnikowej i kraweznikéw. Powinny one mie¢ posta¢ drenu z geostyntetyku umieszczonego w
korycie uformowanym lub wycictym w warstwie wiazacej (ochronnej) z asfaltu lanego o szerokoéci 8-10 cm
i przykrytego grysem bazaltowym jednofrakcyjnym (4-6) otoczonym kompozytem epoksydowym. Wode z
drenazu nalezy odprowadzaé do sgczkoéw odwadniajacych osadzonych w ptycie lub do wpustdéw mostowych
poprzez specjalne szczeliny wyksztaltowane w nich na poziomie izolacji. Saczki nalezy wykonaé z
materiatow odpornych na korozje, promieniowanie UV oraz na dziatanie podwyzszonej temperatury do min
+230 °C. Rurki odptywowe saczkéw nalezy wykonaé z zywic poliestrowych, polipropylenu (PP) lub
polietylenu o wysokiej gestosci (HDPE) albo ze stali nierdzewnej. Nie dopuszcza si¢ stosowania rurek z PVC,
e) na obiektach mostowych nalezy stosowa¢ wpusty zeliwne z osadnikiem wstepnym i z uchylng kratka na
zawiasach,
f) nalezy stosowal przewody zbiorcze i rury spustowe wykonane z zywic poliestrowych, polipropylenu
(PP) Iub polietylenu o wysokiej gestosci (HDPE),
g) przewody zbiorcze powinny byé¢ wykonane z rur o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 200 mm. Srednica
wewnetrzna rur 150 mm moze by¢é zastosowana wylacznie w przypadku podlaczenia do przewodu
zbiorczego nie wigcej niz trzech wpustéw i gdy jego dlugos¢ jest nie wicksza niz 40 m.,
h) wszystkie stalowe elementy systemu odwodnienia powinny zosta¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
cynkowanie ogniowe z dodatkowa malarskg powltoka uszczelniajacg lub powinny zosta¢ wykonane ze stali
nierdzewnej,
i) kolor rur powinien nawigzywa¢ do kolorystyki elewacji obiektu. Nie dopuszcza si¢ malowania rur, kolor
powinien by¢ uzyskany poprzez barwienie w masie,
j) stosowanie rynien odwodnieniowych w postaci zagl¢bienia w konstrukcji no$nej przeset jest niedopuszczalne,
k) na obiektach krotkich nalezy stosowa¢ system odwodnienia powierzchniowego, jezeli spetnione sg inne
warunki prawidtowego odwodnienia wynikajace z przepisow og6lnych,
1) odwodnienie wierzchu nasypu w rejonie przyczotka nalezy tak zaprojektowaé i wykonaé, aby woda
sptywajaca po skarpach nie powodowala erozji nasypu przy krawedziach zabezpieczenia skarp i stozkow,
m) przestrzenie zamknigte, w ktorych znajduja si¢ urzadzenia obce, kolektory odwodnienia, przepusty
kablowe itp. nalezy wyposazy¢é w otwory odprowadzajace wode z najnizszych miejsc.

2.5.2.8. Bariery i balustrady
W  zaleznosci od usytuowania w przekroju poprzecznym zaleznie od potrzeb nalezy uwzglednié
nastepujace rodzaje urzadzen bezpieczenstwa ruchu na obiektach mostowych:
a) bariery uzupeilnione porgcza oraz dodatkowymi elementami poziomymi, montowane przy krawedzi
obiektu,
b) bariery montowane dla oddzielenia ruchu pieszych i pojazdow,
¢) bariery montowane w pasie dzielacym,
d) balustrady montowane przy krawedzi obiektu,
e) wszystkie stalowe elementy barier ochronnych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie
ogniowe;
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2.5.2.9. Znaki pomiarowe
Przewidzie¢ znaki wysokosciowe (repery) na podporach oraz ustroju no$nym.

2.5.2.10.Urzadzenia zapewniajace dostep do obiektu w celach utrzymaniowych
a) Dla obiektu mostowego nalezy wykona¢ schody dla obstugi, zabezpieczone poreczami lub balustradami,
przy kazdym z koncoéw obiektu i po jednej stronie drogi.
b) W przypadku, gdy przy Scianie czotowej obiektu mostowego od strony przesta znajduje si¢ odsadzka
zapewniajaca dostep do tozysk, nalezy wykonaé schody dla obstugi, zabezpieczone porgcza lub balustrada,
umozliwiajace dostgp do odsadzki.
¢) Nalezy przewidzie¢ rozwigzania techniczne, umozliwiajace dostep do tozysk w obrebie podpdr skrajnych i
posrednich np. poprzez zastosowanie odsadzek, wlazéw z poziomu chodnika, pomostow technicznych lub
wozkow rewizyjnych.
d) Przy wlocie i wylocie przepustu, o $wietle otworu wigckszym lub réwnym 150 cm, nalezy wykonad
schody dla obshugi zabezpieczone por¢czami lub balustradami,
e) Schody dla obstugi nalezy zabezpieczy¢ balustradg lub porecza tylko z jednej strony. W przypadku, gdy
schody dla obstugi zlokalizowane sg wzdtuz $ciany bocznej, nalezy zastosowaé por¢cz zamocowang w $cianie
bocznej,
f) Przestrzenie migdzy stupkami balustrady oraz miedzy schodami a podpora nalezy zabezpieczyé przed
erozyjnym dziataniem wody. Wyklucza si¢ zabezpieczenie murawg (darnig),
g) W przypadku, gdy u podndéza schodow dla obshigi znajduje si¢ réw, nalezy zapewni¢ mozliwosé
przej$cia pracownikom obstugi przez przeszkode, np. poprzez wykonanie przepustu w ciagu rowu lub ktadki
nad rowem. Szerokos$¢ przejscia powinna by¢ nie mniejsza niz 0,9 m i zabezpieczona balustrada, o ile takiego
zabezpieczenia wymagaja przepisy,

2.5.2.11.Umocnienia skarp i stozkéw nasypu
a) Stozki i skarpy nasypu przylegajace do obiektu nalezy umocni¢ za pomoca materialdéw zapewniajacych
stateczno$¢ zbocza 1 zabezpieczajacych go przed niszczacym dzialaniem wiatru i wody, z wylaczeniem
obsiewu trawa,
b) W przypadku umocnienia sztywnego skarpy pod przestem, np. za pomoca azurowych ptyt betonowych,
umocnienie nalezy oprze¢ na zelbetowych podwalinach. Podwaliny powinny by¢ dylatowane co 4-6 m, a ich
zaglebienie powinno uwzgledniaé przemarzanie gruntu.
¢) Z uwagi na lokalizacje¢ nasypu drogi w terenie zalewowym szczegdlowe rozwiazania techniczne umocnien wraz
ze sposobem zabezpieczenia przed wodami powodziowymi nalezy uzgodnié z Zarzadcg cieku.

2.5.3. Obiekty drogowe

2.5.3.1. Wymagania og6lne

Obiekty drogowe powinny by¢ zaprojektowane m. in. zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., nr 43, poz. 430, z p6zn. zm.).

Parametry techniczne drogi powiatowej w zakresie inwestycji:

- klasa techniczna - co najmniej G (gtdéwna)
- liczba jezdni -1

- liczba pasow ruchu: -2

- szeroko$¢ pasa ruchu -3,50m

- obcigzenie nawierzchni - 115 kN/os.

- chodnik ze $ciezka rowerowa -~3m

2.5.3.2. Odwaodnienie drogi na dojazdach
Odprowadzenie wod opadowych z jezdni nalezy zaprojektowaé poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich
spadkow podtuznych i spadkow poprzecznych umozliwiajacych sptyw wody do obustronnych rowoéw i urzadzen
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odwadniajacych (Scieki, studzienki kanalizacyjne, przepusty). Urzadzenia ochrony $rodowiska powinny spetnia¢
wymogi obowiazujacych przepisow prawa i warunkow techniczno-budowlanych.

2.5.3.3. Urzadzenia do oczyszczania wod opadowych

Przed odptywem wod opadowych do odbiornikéw, w zalezno$ci od wielkosci zlewni, warunkéw gruntowo-
wodnych oraz potrzeb w tym zakresie nalezy zaprojektowaé nizej wymienione urzadzenia do oczyszczenia wod
opadowych, zapewniajace wymagany stopien redukcji zanieczyszczen, tj. ponizej stezen dopuszczalnych:

- separatory zwigzkow ropopochodnych, z zamknigciem odptywu na wypadek awarii,
(nalezy je zaprojektowa¢ w uzasadnionych przypadkach w celu dodatkowej ochrony odbiornikéw na odcinkach
wymagajacych specjalnej ochrony $rodowiska, w szczegodlnoséci na odptywach wod opadowych z nawierzchni
utwardzonej z rejondéw zagrozonych tymi rodzajami zanieczyszczefn.) Zamknigcie odplywu powinno byc¢
uruchamiane krytyczng grubos$cig warstwy zwigzkow ropopochodnych w urzadzeniu).

- grawitacyjne oddzielacze piasku, olejow i benzyn (piaskowniki i osadniki),

- zbiorniki retencyjne i retencyjno-infiltracyjne.

Przy projektowaniu urzadzen do oczyszczania wod opadowych nalezy wziaé pod uwage ponizsze wskazowki:

- zapewni¢ shuzbom utrzymaniowym dostep do urzadzen,

- w miar¢ mozliwosci stosowac rowy trawiaste i rowy infiltracyjne,

- konstrukcja wigkszosci urzadzen, jak zbiorniki, rowy itp. jest ziemna, w niektorych przypadkach z
wykorzystaniem folii geowtoknin itp.,

- elementy ziemne obsiane sg zazwyczaj mieszankami traw,

- niektore elementy lub urzadzenia podczyszczajace wykonywane sg z betonu oraz tworzyw sztucznych,

- szczelne systemy kanalizacyjne do odprowadzania wod opadowych stosowane sg w przypadku
zagrozenia wod powierzchniowych lub podziemnych.

2.5.3.4. Zielen

Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ wymagania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

2.5.3.5. Kanat technologiczny
Zaprojektowanie kanatu technologicznego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty technologiczne (Dz.
U. 2015 poz. 680). Nalezy projektowa¢ kanat technologiczny o przekroju:
- 1x125 mm - rura ostonowa (RO),
- 3 rury $wiattowodowe (RS) o przekroju 40 mm (wewnatrz rury ostonowej 125 mm),
- 7x10 mm - wiagzka mikrorur (WMR - wewnatrz jednej rury ostonowej 40 mm).

Na potrzeby Zmawiajacego nalezy zarezerwowa¢ 1 rur¢ RS w przekroju rury oslonowej. Rezerwowang rure
nalezy jednoznacznie wskaza¢ w projekcie.

Kanat technologiczny nalezy lokalizowa¢ w pasie drogowym, tuz przy jego granicy i z zapewnieniem mozliwosci
fatwego dostepu, w miar¢ mozliwosci terenowych, prowadzac go po jednej stronie drogi. Kanatl technologiczny
powinien zaczynac¢ si¢ i konczy¢ w studniach kablowych lub zasobnikach kablowych.

W przypadku prowadzenia ciaggéw na obiecktach mostowych nalezy przeprowadza¢ za pomocg rur RO
gladkosciennych odpornych na promieniowanie UV.

3. Materialy wyjsciowe, pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

3.1. Materialy wyjSciowe do projektowania
Wykonawca, przystepujac do realizacji przedmiotu zamoéwienia, powinien szczegélowo zapoznac si¢ ze
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, w tym z: Istotnymi Postanowieniami Umowy, niniejszym
Opisem Przedmiotu Zaméwienia (Specyfikacjami Technicznymi) i Zatacznikami do OPZ, zawierajacymi m.in.
nizej wymienione materiaty wyjéciowe:

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
w ramach Programu Mosty dla Regionéw”.
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Przy wykonaniu Dokumentacji Projektowej, stanowigcej przedmiot zamdéwienia, obowigzuja postanowienia
aktualnego (tj. najnowszego/poprawionego) wydania przywotanych przepisow, wytycznych, zarzadzen.

Po podpisaniu Umowy, materialty wyjSciowe przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego, stanowig czgs¢e
Umowy, a wymagania okre§lone w kazdym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy, w zakresie okreslonym przez
Zamawiajacego.

Stwierdzenie przez Wykonawce ewentualnych btedow, brakéw lub sprzeczno$ci w przekazanych materiatach
wyjsciowych do projektowania nie bedzie podstawg do jakichkolwiek roszczen Wykonawcy wobec
Zamawiajacego.

3.1.1. Materialy archiwalne i warunki
W ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie i na swoj koszt inne
materiaty wyj$ciowe do projektowania, takie jak:

- niezbegdne do projektowania dane wyjsciowe, informacje i inne materiaty archiwalne bedace w zasobach
odpowiednich instytucji,

- wstepne warunki budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratorow obiektow i urzadzen,
potrzebne do wykonania opracowan projektowych, a w szczegolnosci urzadzen podziemnych, ktére w
minionych latach nie podlegaly obowigzkowi inwentaryzacji np. drenaze rolnicze, wodociagi gminne i
inne. Wykonawca dokona takze inwentaryzacji tych przewodoéw poprzez wykonanie odkrywek.

Pozyskane przez Wykonawce materiaty archiwalne i warunki beda zapewnia¢ prawidtowe 1 kompletne wykonanie
wszystkich opracowan projektowych objetych niniejszym Opisem Przedmiotu Zaméwienia (OPZ).

3.2. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

3.2.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejacych obiektow.
Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiaréw i badan przy inwentaryzacjach oraz metody
obliczen przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami Umowy, przepisow,
polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej.

3.2.2. Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych
Wykonawca uzyska odpowiednie zgody wilascicieli zarzadcoéw nieruchomosci, na terenie, ktorych wykonywane
beda prace pomiarowe.

e Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejacym pasie drogowym ,.pod ruchem"

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu pomiardéw i badan (inwentaryzacji) w okresie ich trwania,
az do zakonczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie,
Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie
pomiarow i badan, w okresie ich trwania, w zwigzku z wykonywanymi opracowaniami projektowymi.

Przed przystapieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie istniejacych drog, jezeli jest
to konieczne z uwagi na planowane wystgpienie utrudnien w istniejagcym ruchu drogowym, Wykonawca uzgodni z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, zatwierdzi z odpowiednim organem oraz
przedstawi Zamawiajacemu projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania.
W zaleznosci od potrzeb i postgpu pomiarow i badan projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania prac pomiarowych i badan Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie obstugiwat i
utrzymywat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, porgcze, zapory, sygnaty i
znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony prac pomiarowych, nieruchomosci i
zapewnienia wygody spoleczno$ci, gwarantujac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych.

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
w ramach Programu Mosty dla Regionéw”.
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Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci tych zapor i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt opracowania projektow organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiaréw i badan nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wliczony w Ceng Ofertows.

e Pomiary i badania poza istniejagcym pasem drogowym
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu pomiardw i badan (inwentaryzacji) w okresie ich trwania,
az do zakoficzenia. Wykonawca uzyska odpowiednie zgody wiascicieli i zarzadcéw nieruchomoscei, na terenie
ktérych wykonywane beda prace pomiarowe. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac

tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, por¢cze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony prac pomiarowych, nieruchomosci i wygody spotecznosci.

Koszt zgody wiascicieli 1 zarzadcoOw nieruchomosci oraz koszty zabezpieczenia terenu pomiardéw nie podlegaja
odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w Ceng Ofertowa.

3.2.3. Przestrzeganie przepisow w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych
Wykonawca zapewni dobre warunki widocznosci i funkcjonowanie wszystkich znakdéw i1 urzadzen BRD w sposob
ciagly - podczas catego okresu obowigzywania czasowej organizacji ruchu. Koszt projektow organizacji ruchu i
koszt zabezpieczenia terenu pomiaréw i badan nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wliczony w
Cen¢ Ofertowa. Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia prac pomiarowych i
badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, ochrony przeciwpozarowej i inne
przepisy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad ochrony
srodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych przepisow podczas wykonywania prac pomiarowych i
badawczych. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich
wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji. Wykonawca bedzie realizowaé
prace pomiarowe i badawcze w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych
posesji. Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiarow (inwentaryzacji) sg wlasnoscig Skarbu
Panstwa zgodnie z Ustawg z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2015 r., poz. 196, z
pézn. zm.). Wykonawca zobowigzany jest je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub kradzieza, powiadomié
odpowiednie wladze oraz Zamawiajacego i postepowac zgodnie z ich poleceniami. Podczas wykonywania
opracowan projektowych Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny

pracy.

3.2.4. Prace z zakresu rozpoznania inzynieryjno-saperskiego

W zwigzku z wystepujacymi przypadkami stwierdzenia w trakcie realizacji prac budowlanych obecnosci
niewypatow pochodzacych z okresu II Wojny Swiatowej, w opracowaniu nalezy uwzgledni¢ wykonanie prac z
zakresu rozpoznania inzynieryjno-saperskiego. Konieczno$¢ rozpoznania placu budowy przed rozpoczeciem prac
budowlanych i procedury postgpowania po stwierdzeniu obecno$ci niewypalow i niewybuchow Wykonawca
opracowania projektowego powinien uwzgledni¢ w sporzadzanej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlanych (STWiORB) oraz czgséci przedmiarowo-kosztorysowej.

Rozpoznanie inzynieryjno-saperskie powinno by¢ uwzgledniane przy wszystkich robotach, ktore maja w swojej
specyfice naruszenie struktury gruntu istniejacego. Czynnos$ci dotyczace rozpoznania winny by¢ przeprowadzone
przez wyspecjalizowang instytucje, posiadajaca uprawnienia i odpowiedni sprzet specjalistyczny. Podstawe do
rozpoczecia prac budowlanych stanowi pisemne zaswiadczenie osdb dokonujacych sprawdzenia terenu w zakresie
przeprowadzonych prac rozpoznawczych.

Procedury postgpowania po stwierdzeniu obecno$ci niewypatéw lub niewybuchow:

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
w ramach Programu Mosty dla Regionéw”.
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W przypadku stwierdzenia w czasie realizacji prac budowlanych obecnoéci niewypatow lub niewybuchdéw
pomimo przeprowadzonego rozpoznania za ich usunigcie czyni si¢ odpowiedzialnym wykonawce robot.
Wykonawca robét jest zobowigzany do przeprowadzenia nastepujacych czynnosci:

- przerwac prace budowlane,

- znalezisko oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostgpem 0s6b niepozadanych,

- powiadomi¢ telefonicznie Terenowy Komisariat Policji,

- powiadomi¢, wlasciwy miejscowo, wojskowy patrol oczyszczania terenu,

- powiadomi¢ stuzbe¢ operacyjna wlasciwego Wojewodzkiego Sztabu Wojskowego,

- powiadomi¢ Inwestora,

- po usuni¢ciu niewypatow przystapi¢ do kontynuacji prac budowlanych.
Nalezy pamigta¢, ze usunig¢cie niewypatow oraz ich unieszkodliwienie nie moze odbywac si¢ za odptatnoscia.
Specjalistyczne Jednostki wykonuja te prace bezptatnie.

3.2.5. Materialy do badan i prac projektowych
Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materialty do wykonania badan i prac projektowych, ktére spehniaja
wymagania Specyfikacji technicznych, polskich przepisow, norm i wytycznych. Wykonawca ponosi wszystkie
koszty, z tytulu zakupu, transportu, wykorzystania materialdw i inne, jakie okaza si¢ potrzebne w zwigzku z
wykonywaniem badan i innych prac projektowych.

4. Wykonanie opracowan projektowych

4.1. Ogolne zasady wykonywania opracowan projektowych

Zamawiana Dokumentacja Projektowa, w celu jej archiwizacji, powinna by¢ sporzadzana w postaci wydrukow
oraz na no$nikach elektronicznych w formacie wskazanym w pkt. 4.4. niniejszej specyfikacji. Opracowania
geodezyjno-kartograficzne stanowigce materialty wyjsciowe do opracowania Dokumentacji Projektowej jak
rowniez sporzadzane w poszczegdlnych stadiach mapy i plany sytuacyjne stanowigce wszelkie zatgczniki
graficzne tworzace Dokumentacj¢ Projektowa, powinny by¢ opracowywane w formie numerycznej w uktadzie
wspotrzednych ptaskich prostokatnych oznaczonym symbolem ,,2000", stosowanym w pracach geodezyjnych i
kartograficznych zwigzanych z wykonywaniem mapy zasadniczej i okre§lonym w Rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz. U.
2012.1247).

Wymaga sie, aby:

e celem stworzenia wiasciwych warunkéw dla kompleksowej i obiektywnej oceny prawidtowosci
zaprojektowanych rozwigzan, a zwlaszcza parametrow geometrycznych drogi, widocznosci na
wyprzedzanie i zatrzymanie oraz przepustowosci drog i skrzyzowan, szczegolnie w przypadku
zastosowania sygnalizacji $wietlnych, projekty drogowe byly sprawdzane przez projektantow metodami
obliczeniowymi i symulacyjnymi.

¢ w Dokumentacji Projektowej nie wystepowatly nazwy handlowe.

4.1.1. Zgodnosé opracowan projektowych z umowa i przepisami
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ procesu wykonywania opracowan projektowych z wymaganiami
Umowy i Harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan projektowych, w taki
Sposob, aby zatozone cele projektu zostaty osiagniete zgodnie z Umowa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan projektowych.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i lokalne oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktoére sa w jakikolwiek sposob zwiazane z wykonywanymi opracowaniami
projektowymi i bedzie w peilni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania
opracowan projektowych.
Podstawowe obowiazki projektanta, wymagane prawem, okreslone sa w art. 20, ust. 1 i 2 ustawy Prawo
budowlane oraz w ustawie o samorzadzie zawodowym.

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
w ramach Programu Mosty dla Regionéw”.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie znakoéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
projektow, sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonaweca.

W przypadku stwierdzenia bledéw, brakow lub wzajemnych sprzecznosci pomiedzy poszczegdlnymi
opracowaniami, stanowigcymi materialy wyjSciowe wymienione w pkt. 3.1. niniejszej ST czy pomiedzy
elementami tych opracowan, obowigzkiem Wykonawcy jest odpowiednie skorygowanie rozwigzan projektowych
przyjmowanych w Dokumentacji Projektowej w zakresie niezb¢dnym do prawidlowego wykonania przedmiotu
Umowy. Mozliwo$¢ wystapienia tego typu sytuacji nalezy uwzgledni¢ w Cenie Ofertowej. Wykonawca nie begdzie
uprawniony do zadania od Zamawiajacego zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu zaistnienia tego typu przypadkow.

Wykonawca ma obowiazek zapewni¢ sprawdzenie opracowan projektowych pod wzgledem zgodnosci z
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osob¢ posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub przez rzeczoznawce budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest do aktywnego uczestniczenia w procesie pozyskiwania wszelkich orzeczen
organow administracji publicznej, stanowisk, opinii, uzgodnien, warunkow technicznych, wydawanych przez inne
podmioty w trakcie obowigzywania Umowy.

W przypadku, gdy projektowane rozwigzania bedg wymagaty koniecznos$ci uzyskania odstgpstwa od warunkow
techniczno-budowlanych, o ktorym mowa w art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U.2016.290 j.t. ze zm.) w Dokumentacji Projektowej nalezy szczegdlowo opisac i uzasadni¢ koniecznosé
uzyskania odstepstwa oraz zaproponowac $rodki minimalizujgce skutki odstepstwa.

Wykonawca przygotuje stosowny wniosek o uzyskanie odstepstwa jw. o zawartosci zgodnej z wymaganiami
Ustawy jw. oraz wytycznymi umieszczonymi na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.
Rysunki zataczone do wniosku nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 22012 1. poz. 462, z p6zn. zm.).

Whniosek o wyrazenie zgody na odstgpstwo nalezy skierowa¢ do wilasciwego organu administracji
architektoniczno-budowlanej (po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym), ktory po weryfikacji i stwierdzeniu
zasadno$ci wniosku wystepuje z wnioskiem do Ministra Infrastruktury i Budownictwa o udzielenie upowaznienia
do wyrazenia zgody na odstgpstwo.

Na kazde wezwanie organu Wykonawca udzieli zadanych informacji, dokona wyjasnien, badz uzupetnien, analiz,
rysunkéw, opracowan projektowych itp.

Zgoda, badz odmowa zgody na odstepstwo jest wydawana przez organ administracji architektoniczno-budowlanej
w drodze postanowienia po uprzednim uzyskaniu upowaznienia badz odmowy upowaznienia do wyrazenia zgody
na odstepstwo przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Koszty zwigzane z uzyskaniem odstepstwa jw. nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w
ceng ofertows.

4.1.2. Szczegotowos¢ opracowan projektowych
Opracowania projektowe powinny by¢ wykonane z odpowiednig szczegétowoscia (doktadnoscig). Odpowiednia
szczegbtowos¢ dotyczy istniejacych i projektowanych parametrow terenu i parametrow obiektow wchodzacych w
sktad opracowan projektowych. Stopien szczegdtowosci zalezy glownie od celow, jakie przypisano danemu
opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i zlozonos$ci projektowanego zadania. UsciSlenie zastosowanego tu
pojecia odpowiednia szczegdlowos¢, w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem
Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiajacy nie podat w Opisie Przedmiotu Zaméwienia wlasnych wymagan w
zakresie szczegOlowosci opracowan projektowych. Rozwigzania projektowe zamieszczane w materiatach

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
w ramach Programu Mosty dla Regionéw”.
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projektowych stuzacych do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolen powinny przedstawia¢ niezbedny
na danym etapie zakres szczegdlowosci projektowanego zadania inwestycyjnego. Niezaleznie od warunkow
zawartych w Specyfikacjach Technicznych i ustalen wilasnych projektanta nalezy uwzgledni¢ wymagania
przepisOw prawnych, w tym w szczeg6lnosci rozporzadzenia w sprawie szczegdtowego zakresu i form projektu
budowlanego oraz obowiazujacych warunkéw technicznych. Nalezy przestrzega¢ ponizszej klasyfikacji stopni
szczegdtowosci opracowan projektowych:

1. szczegotowo (ostatecznie) - oznacza, ze zaprojektowane elementy lub ich parametry nie bedg si¢ zmienia¢ w
nastepnych stadiach Dokumentacji Projektowej. Zaktada si¢, ze zostang one zaprojektowane na podstawie
doktadnych danych wyjsciowych i doktadnych metod obliczen lub analiz,

2. dosc¢ szczegodlowo - oznacza, ze zaprojektowane elementy lub ich parametry beda si¢ zmienia¢ w niewielkim
zakresie w nastgpnych stadiach Dokumentacji Projektowej. Zaktada si¢, Ze zostang one zaprojektowane w oparciu
o doktadne lub do$¢ doktadne dane wyjsciowe i szacunkowe metody obliczen i analiz,

3. wstepnie - oznacza, ze zaprojektowane elementy lub ich parametry beda przedmiotem uscislen w nastepnych
stadiach Dokumentacji Projektowej. Zaktada si¢, ze zostang one zaprojektowane w oparciu o szacunkowe dane
wyjsciowe i szacunkowe metody obliczen i analiz.

4.2. Oprogramowanie komputerowe

Oprogramowanie komputerowe, stosowane do wykonywania opracowan projektowych powinno spetniaé
wymagania zawarte w Umowie. Zakres posiadanej licencji na uzytkowanie programéw komputerowych musi byc
zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawce do wykonania
opracowan projektowych.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy o$wiadczenie lub kopie
dokumentow potwierdzajace posiadanie odpowiednich licencji na stosowanie oprogramowania komputerowego.
Jakiekolwiek oprogramowanie komputerowe nie gwarantujace zachowania warunkow Umowy, zostanie przez
Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie bedzie dopuszczone do wykonywania prac projektowych.

4.3. Sprzet i transport przy wykonywaniu opracowan projektowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i transportu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych opracowan projektowych. Sprzet i transport do wykonania
opracowan projektowych powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Sprzet stosowany do wykonywania opracowan projektowych powinien spetnia¢ wymagania zawarte
w Umowie. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ wykonanie opracowan projektowych, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Umowie 1 wskazaniami Zamawiajacego. Jakikolwiek sprzgt nie gwarantujacy
zachowania warunkéw Umowy, zostanie przez Zamawiajagcego zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do
wykonywania prac.

4.4. Szata graficzna i forma Dokumentacji Projektowej

4.4.1. Wymagania ogdlne
Szata graficzna i wydawnicza w szczeg6lno$ci powinna spetniaé wymagania:
e rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego, (Dz.U.2012.462zp6zn. zm.)
e rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U.2013.1129 j.t.)

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
w ramach Programu Mosty dla Regionéw”.
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4.4.2. Wymagania szczegélowe
1) Nalezy zastosowal taka szate graficzng i wydawniczg, ktora zapewni czytelno$¢, przejrzystosé i
jednoznaczno$¢ tresci (dot. wersji papierowej i elektronicznej).
2) Tekst nalezy sporzadzi¢ zgodnie z zasadami jezyka polskiego tzn. poprawnie pod wzglgdem stylistycznym,
gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym, przy uzyciu dostepnych formatow tekstu, takich jak wielkos¢
czcionki, wyrdznienia, pogrubienia, kursywa itp.
3) Cato$¢ Dokumentacji Projektowej nalezy opracowa¢ w technice komputerowej (czes¢ rysunkowa wg zasad
rysunku technicznego).
4) W kazdym elemencie opracowania projektowego nalezy zamie$ci¢ spis zawarto$ci tego opracowania z
wytluszczeniem spisu tresci przedmiotowego elementu.
5) Rysunki, w ktorych wykorzystana jest mapa do celow projektowych (plany sytuacyjne, plany
zagospodarowania terenu, plansze zbiorcze uzbrojenia terenu) we wszystkich egzemplarzach maja by¢ kolorowe.
6) Na rysunkach konstrukcyjnych w widoczny sposob nalezy okre$li¢ parametry podstawowych elementow
konstrukcyjnych.
7) Dokumentacj¢ Projektowa (cz¢$¢ rysunkowsg i cze$¢ obliczeniows) dla obiektow inzynierskich nalezy oprawic¢
i opisa¢ oddzielnie dla kazdego obiektu.
8) Ilos¢ arkuszy rysunkowych nalezy ograniczy¢ do niezb¢dnego minimum.
9) Dtugoéci rysunkéw nie powinny przekracza¢ 200 cm. Nie nalezy skleja¢ jednego arkusza z kilku mniejszych
formatow.
10) Na kazdym rysunku nalezy zamiesci¢ metryke zawierajgca:
- nazwg i adres obiektu budowlanego,
- tytul, skale i numer rysunku i arkusza,
- imig¢ i nazwisko projektanta (projektantow), specjalno$¢ i numer uprawnien budowlanych date i podpis
(podpisy),
- imig¢ i nazwisko sprawdzajacego (sprawdzajacych), specjalno$¢ i numer uprawnien budowlanych date i
podpis (podpisy),

- logo, nazwe i adres Inwestora,

11) W przypadku rysunkoéw sktadajgcych sie z kilku arkuszy nalezy:
- w prawym goérnym rogu danego arkusza zamiesci¢ schemat (bezskalowy) podzialu danego rysunku na
poszczegolne arkusze wraz z oznaczeniem jaka cze$¢ rysunku zobrazowana jest na arkuszu,
- poda¢ numeracje¢ arkuszy na w/w schemacie.
12) Wymagania dla Dokumentacji Projektowej w wersji elektronicznej:
a) wszystkie materialy tekstowe, takie jak opisy techniczne, obliczenia, zestawienia, kosztorysy itp. majg by¢
zapisane:
- wersja edytowalna: w formatach kompatybilnych z Microsoft Word i Microsoft Excel, (w uzgodnieniu z
Zamawiajacym),
- wersja nieedytowalna: w formatach: *.pdf, *.tif-monochromatyczny wielostronicowy lub *.djvu (w
uzgodnieniu z Zamawiajacym),
b) pliki graficzne maja by¢ zapisane:
- wersja edytowalna: za pomocg programéw kompatybilnych ze $rodowiskiem CAD w formacie
kompatybilnym ze standardami *.dwg w 2D i 3D (w zaleznosci od rodzaju rysunku),
- wersja nieedytowalna: w formatach: *.pdf, *.tif 24-bitowy lub *.djvu w rozdzielczosci 300 -r 400 dpi (w
uzgodnieniu z Zamawiajacym)
€) rysunki graficzne w technice komputerowej nalezy przygotowywac w taki sposob, aby poszczegolne elementy
rysunku (np. osie drogi, po ktérych poprowadzony jest jej kilometraz, krawedzie nawierzchni twardej, krawedzie
korony, granice pasa drogowego) byly umieszczone na oddzielnych warstwach. Pliki z rysunkami nalezy
zapisywaé w formie w jakiej zostaly utworzone (z podzialem na warstwy),

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
w ramach Programu Mosty dla Regionéw”.
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d) Wykonawca jest zobowiazany do przekazania Zamawiajacemu Dokumentacji Projektowej na elektronicznym
nosniku (CD / DVD / pendrive / dysk zewngtrzny), jako jednego z zatacznikow do wniosku o dokonanie odbioru
koncowego Dokumentacji Projektowe;.

13) Na stronie tytutowej nalezy zamiesci¢ w szczegdlnosci:

- nazwg obiektu budowlanego,

- adres obiektu budowlanego,

- numery ewidencyjne dziatek, na ktorych obiekt jest usytuowany; w przypadku duzej ilosci dziatek
dopuszcza si¢ zamieszczenie ich wykazu np. w formie odrgbnego zatacznika do Dokumentacji
Projektowej, podajac na stronie tytutowej odwotanie do numeru tego zatacznika,

- nazwa, adres i logo Inwestora,

- nazwg, adres i logo Wykonawcy,

- imiona i nazwiska projektantow i1 sprawdzajacych (branza, stanowisko, imi¢ i nazwisko, nr uprawnien,
podpisy),

- etap,

- nazwa opracowania/elementu opracowania,

- numer egzemplarza,

- data opracowania,

- numer Umowy ha opracowanie Dokumentacji Projektowej,

4.5. Projekty dopuszczone do wykonania przez przyszlego wykonawce robot

W opracowaniach projektowych Wykonawca moze, za zgoda Zamawiajacego, wyszczegolni¢ i podaé projekty
przewidywane do wykonania przez przysziego Wykonawce robdt. Informacje na temat projektow jw. nalezy
zawrze¢ w Projekcie Budowlanym i Dokumentacji Przetargowej. Powyzsze nie dotyczy tych elementéw
projektowanego zamierzenia budowlanego, ktore sg wymagane przepisami Prawa budowlanego a w szczegolnosci
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego, warunkami technicznymi i szczegélowymi wymaganiami Zamawiajacego, opisanymi w niniejszym
OPZ.

4.6. Ochrona i utrzymanie opracowan projektowych i materialow wyjsciowych
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu materialow wyjsciowych do chwili
odbioru Dokumentacji Projektowej; uszkodzone lub zniszczone materiaty wyjsciowe Wykonawca odtworzy na
wlasny koszt. Wykonawca bedzie odpowiadal rowniez za ochrong, wykonanych w ramach przedmiotu
zamowienia, opracowan projektowych.
Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz archiwalny Dokumentacji Projektowej przez okres co najmniej 20
lat od daty odbioru koncowego.

5. Kontrola jakosci opracowan projektowych

5.1. Nadzor Zamawiajacego nad procesem projektowym

5.1.1. Harmonogramy

Harmonogram prac projektowych

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac projektowych, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
do akceptacji harmonogram prac projektowych. Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢ pierwszy
Harmonogram prac projektowych w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy. Ogdlne wymagania odno$nie
sposobu sporzadzenia harmonogramu, jego zatwierdzania i aktualizacji okresli Umowa. Ponadto Zamawiajgcy
okresla nastepujgce wymagania szczegétowe odnosnie zawartoSci i aktualizacji harmonogramu prac
projektowych:

1) W harmonogramie prac projektowych Wykonawca przedstawi:
e poszczegodlne Etapy Umowy i Elementy Etapéw Umowy wraz terminem i czasokresem ich wykonywania,

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
w ramach Programu Mosty dla Regionéw”.
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e przy okreslaniu terminéw i czasu wykonywania poszczegélnych Elementéw danego Etapu Umowy
nalezy wziag¢ pod uwage takie czynno$ci jak m.in.: mobilizacja, analiza materialow wyjsciowych,
zebranie danych archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe, uzgodnienia,
zatwierdzenia, prezentacje, ew. dziatania (spotkania) informacyjno-konsultacyjne wraz z opracowaniem
ich wynikow, ewentualne uzyskanie odstepstwa od warunkéw techniczno-budowlanych, opinie,
sprawdzenia, uzupelnienia, poprawki, odbidr, zatwierdzenie m.in. dokumentacji z zakresu branzy
geologicznej,

e rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,

e obraz ,Sciezki krytycznej",

o takze dodatkowe informacje, jakich moze racjonalnie zazada¢ Przedstawiciel Zamawiajacego.

Za termin wykonania danego Elementu Etapu Umowy/Etapu Umowy uznaje si¢ dzien, w ktorym Wykonawca
dostarczyl Zamawiajacemu wszystkie opracowania projektowe sktadajagce si¢ na dany Element Etapu
Umowy/Etap Umowy, odebrany nast¢pnie protokotem odbioru nie zawierajagcym zastrzezen Zamawiajgcego -
zgodnie z zapisami Umowy.

2) Aktualizacja Hpp, w zwiazku z konieczno$cig wprowadzenia w nim zmian, bedzie wykonywana:

a) na polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego, kiedy postep prac przy wykonywaniu Elementow danego Etapu
Umowy nie bedzie zgodny z pierwszym zatwierdzonym harmonogramem prac projektowych,

b) w wyniku wprowadzenia przez Zamawiajacego zmian w Umowie,

€) na pisemny wniosek Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

Zaktualizowane harmonogramy prac projektowych Wykonawca bedzie przedktadat do zatwierdzenia
niezwlocznie po otrzymaniu polecenia/zgody Zamawiajacego.

Harmonogram rzeczowo-finansowy

W ciggu 14 dni od zawarcia umowy Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu Harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji przedmiotu Umowy, tj. przedstawi planowane terminy fakturowania poszczegdlnych opracowan
projektowych (przy zachowaniu spdjnosci z harmonogramem prac projektowych) wraz z podaniem, zgodnego z
umowa, kosztu tych opracowan. Wykonawca zobowigzany jest aktualizowaé przedmiotowy harmonogram przy
kazdorazowej aktualizacji harmonogramu prac projektowych i przekazywaé¢ go Zamawiajgcemu lacznie z

aktualizacjg harmonogramu prac projektowych do akceptacji.

Koszty aktualizacji harmonogramu prac projektowych i harmonogramu rzeczowo-finansowego nie podlegaja
odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze sg wliczone w Ceng Ofertows.

5.1.2. Program naprawczy
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz zatwierdzony Harmonogram prac projektowych nie jest przez
Wykonawce realizowany (wystepuja opdznienia W przynajmniej jednym opracowaniu projektowym/elemencie
opracowania projektowego) oraz zagrozony jest termin umowny wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy
ma prawo zazada¢ od Wykonawcy opracowania, przedlozenia i wdrozenia programu naprawczego,
gwarantujacego wykonanie kompleksowej Dokumentacji Projektowej w terminie umownym. Program naprawczy
winien prezentowaé plan dzialan naprawczych planowanych do wprowadzenia przez Wykonawce wewnatrz
zespotu autorskiego. Polecenie Zamawiajacego w tym zakresie jest dla Wykonawcy wiazace.
Koszty zwigzane z opracowaniem i wdrozeniem programu naprawczego ponosi Wykonawca.

5.1.3. Spotkania w sprawie Dokumentacji Projektowej
Biezacy nadzor nad zgodnos$cig przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy wykonywany jest przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego podczas spotkan z Wykonawcg. Podczas trwania procesu projektowego wystapia
nastepujace rodzaje spotkan w sprawie Dokumentacji Projektowej:

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
w ramach Programu Mosty dla Regionéw”.
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1. Przeglad opracowan projektowych i zgodnosci realizacji zamowienia z postanowieniami Umowy - spotkanie
w siedzibie Wykonawcy, przy udziale Przedstawiciela Zamawiajacego i Wykonawcy oraz ew. innych
zaproszonych stron, ktorego gtownymi celami sg:
- ocena biezacego postepu prac projektowych w stosunku do wymagan Harmonogramu prac projektowych
dokonywana przez Przedstawiciela Zamawiajacego,
- biezgca ocena zgodnosci Dokumentacji Projektowej z wymaganiami Umowy dokonywana przez
Przedstawiciela Zamawiajacego,
- omowienie 1 ewentualne rozstrzygnigcie biezacych problemow, do ktorych rozstrzygania ma
upowaznienie Przedstawiciel Zamawiajacego,

2. Rada Techniczna - spotkanie w siedzibie Zamawiajacego (na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy) przy
udziale Wykonawcy, Zamawiajacego oraz ew. innych zaproszonych stron, ktorej glownymi celami s3:
- sprawozdanie Wykonawcy z biezacego postepu wykonywania Dokumentacji Projektowej przedstawione
w formie prezentacji (z zastosowaniem rzutnika multimedialnego),
- sformutowanie przez Przedstawiciela Zamawiajacego wnioskow z przegladow opracowan projektowych,
- omowienie i ewentualne rozstrzygniecie probleméw, do ktorych rozstrzygania upowazniony jest jedynie
Zamawiajacy (np. decyzje w sprawie zmian w Umowie),
- biezgca analiza rozwigzan projektowych m. in. pod wzgledem bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Rada techniczna odbywac¢ si¢ bedzie nie rzadziej niz 1 raz na miesigc badz czeSciej w miarg potrzeb, przy
udziale Wykonawcy, Zamawiajacego oraz ewentualnie innych zaproszonych osob.

3. Wizyta robocza - spotkania Przedstawiciela Zamawiajacego i Wykonawcy poza siedziba Zamawiajacego,
przy udziale Wykonawcy, Przedstawiciela Zamawiajacego i innych stron, ktorej celem jest dokonanie wyjasnien i
ustalen roboczych, polaczone z wizyta na miejscu, ktérego dotycza opracowania projektowe lub z wizyta w
siedzibie strony (np. w siedzibie jednostki samorzadowej). Wizyty robocze odbywaé si¢ begda z inicjatywy
Wykonawcy, Przedstawiciela Zamawiajgcego lub zainteresowanej strony (np. jednostki samorzadowej). W takich
przypadkach, na zgdanie Zamawiajacego, niezbedni cztonkowie zespotu projektowego Wykonawcy wezmg udziat
w spotkaniach. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca przedstawi, przygotowana wczeéniej prezentacje na
temat zadania inwestycyjnego. Koszty i obowigzki w tym zakresie nalezy ujaé ryczaltowo w cenie ofertowe;j.
Przed kazdym spotkaniem Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem dostarczy do siedziby Zamawiajacego
materiaty (wyciag z materiatow, wymagajacych rozstrzygnigcia np. plany sytuacyjne), ktore beda analizowane na
spotkaniach jw. Po spotkaniach materiat jw. wraz z materiatami roboczymi prezentowanymi na w/w spotkaniach
stanowi¢ begdzie materiat archiwalny dla Zamawiajacego.
Podczas Przegladow opracowan projektowych i Rad projektow wymagany jest kazdorazowo udzial wszystkich
projektantow drogowych i mostowych. Pozostatych czlonkéw zespotu autorskiego Wykonawca jest zobowigzany
wyznacza¢ do udziatu w spotkaniach wedlug potrzeb. Nadto, na kazde Zzagdanie Zamawiajacego, Wykonawca jest
zobowigzany zapewni¢ obecno$¢ wskazanych osdb, wchodzacych w sktad zespotu projektowego.
Do protokotowania spraw omawianych na spotkaniach i przestania kopii protokotu/notatki lub ustalenn wszystkim
obecnym na spotkaniu zobowigzany jest Wykonawca. Kazda uwaga zamieszczona w protokole/notatce ma sie
sktada¢ z nastgpujacych podpunktow:

- tre$¢ uwagi,

- stanowisko Projektanta do tej uwagi,

- stanowisko (decyzja) Zamawiajacego.

Dopuszcza si¢ organizacje spotkan z Wykonawcg w formie wideokonferencji, pod warunkiem zastosowania
srodkow technicznych umozliwiajacych pelne omowienie etapu i stopnia zaawansowania realizacji zadania.

Oficjalne ustalenia (po akceptacji tresci poczta elektroniczng) z ww. spotkan nalezy przedlozy¢ w wersji
papierowej z prosba o ich formalne zatwierdzenie (w ciaggu 5 dni od spotkania). Niezaleznie od listy obecnosci,
protokol/notatke podpisuje Projektant a zatwierdza Przedstawiciel Zamawiajacego.

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
w ramach Programu Mosty dla Regionéw”.
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Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie oceniaé zgodno$¢ wykonywania Dokumentacji Projektowej z
wymaganiami Umowy na podstawie wynikow wilasnych kontroli jak i wynikow kontroli wewngtrznej
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki kontroli Przedstawiciela Zamawiajacego wykaza, ze
sprawozdania Wykonawcy sg niewiarygodne, to Przedstawiciel Zamawiajacego oprze si¢ wylacznie na wlasnych
wynikach kontroli. Przedstawiciel Zamawiajacego moze zleci¢ przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
kontroli niezaleznemu wykonawcy. Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne
informacje o niedociagnigciach dotyczacych m. in.: prac pomiarowych i badawczych, sprzetu, pracy personelu,
metod projektowych i sposobu kontroli. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na
jakos$¢ lub terminowo$¢ Dokumentacji Projektowej Przedstawiciel Zamawiajacego moze natychmiast wstrzymacé
prace Wykonawcy i dopusci dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ prac projektowych.

W omawianym wyzej przypadku, Zamawiajacy obciazy Wykonawce kosztami zlecenia powtornej lub dodatkowe;j
kontroli niezaleznemu Wykonawcy, co nalezy uwzgledni¢ w Cenie Ofertowe;.

5.2. Nadzor Wykonawcy nad procesem projektowym
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania
Dokumentacji Projektowej. System nadzoru i kontroli bedzie obejmowal m.in.: personel wykonawczy,
sprzet, transport i wszystkie urzadzenia niezbedne do wykonywania Dokumentacji Projektowej.
Wykonawca begdzie prowadzit biezaca weryfikacje opracowan projektowych wchodzacych w sktad zamawianej
Dokumentacji  Projektowej oraz kontrolowat jej wykonanie w zakresie spojnosci poszczegdlnych
opracowan oraz spojnosci wszystkich elementow danego opracowania. Wykonawca bedzie przeprowadzac
kontrole wykonywania opracowan projektowych z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Dokumentacje
Projektowa wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz wykonywaniem sprawozdan ponosi
Wykonawca. Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie mial zapewniong mozliwo$¢ udziatu w wykonywaniu kontroli
wewnetrznej przez Wykonawcg. Przed przystgpieniem do kontroli Wykonawca powiadomi Przedstawiciela
Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie kontroli. Na zlecenie Przedstawiciela Zamawiajacego Wykonawca
bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe kontrole i badania tych opracowan projektowych/elementéw opracowan
projektowych, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane opracowania projektowe/elementy
opracowan projektowych nie zostang przez Wykonawce ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
kontroli i badan pokrywa Wykonawca w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

5.3. Dokumenty projektu
W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiajacy tworza dokumenty projektu, ktore
stanowig dokumentacj¢ przebiegu procesu projektowego 1 dokumentacje kontroli przeprowadzanych
przez Przedstawiciela Zamawiajacego i Wykonawceg. Dokumenty projektu to:

- notatki i protokoty ze spotkan w sprawie realizowanej Dokumentacji Projektowej,

- korespondencja miedzy Zamawiajacym i Wykonawca,

- korespondencja Wykonawcy ze stronami trzecimi,

- wszelkie uzyskane dla Dokumentacji Projektowej: oceny, opinie, protokoly sprawdzen, raporty z kontroli

wraz z ich analiza dokonang przez Wykonawce.

Dokumenty projektu beda przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie
dokumenty projektu beda zawsze dostgpne dla Przedstawiciela Zamawiajacego.

6. Odbior opracowan projektowych

6.1. Rodzaje odbioréw
W zalezno$ci od terminéw wykonania Elementu Etapu Umowy lub Etapu Umowy i terminu zakonczenia okresu
rekojmi, Kompleksowa Dokumentacja Projektowa podlega nastgpujacym odbiorom:
1) odbiorowi czgsciowemu,

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
w ramach Programu Mosty dla Regionéw”.
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2) odbiorowi koncowemu,
3) odbiorowi ostatecznemu.

Odbior czesciowy

jest wykonywany dla zakonczonych opracowan projektowych wchodzacych w sktad Elementu Etapu Umowy /
Etapu Umowy i potwierdza ich wykonanie zgodnie z Umowa. Zamawiajacy dopuszcza opcjonalne dokonywanie
odbioru czesciowego:

opcja 1 - oddzielny odbidr kazdego zakonczonego Elementu Etapu Umowy, wykonanego przed terminem odbioru
catego Etapu,

opcja 2 - odbior zakonczonego Etapu Umowy, zawierajacego wszystkie Elementy Etapu Umowy.

Potwierdzeniem dokonania przez Zamawiajacego odbioru Elementu Etapu Umowy/Etapu Umowy jest Protokot
odbioru czeéciowego przygotowany przez Wykonawce zgodnie z zapisami Umowy i niniejszego OPZ, podpisany
przez Wykonawce i Zamawiajacego.

Odbiér koncowy
jest wykonywany po dokonaniu odbiorow czesciowych dla Elementéw Etapu Umowy/Etapéw Umowy.

Potwierdzeniem dokonania przez Zamawiajacego odbioru koncowego Etapow jest Protokoét odbioru koncowego
przygotowany przez Wykonawce zgodnie z zapisami Umowy i niniejszego OPZ, podpisany przez Wykonawcg i
Zamawiajgcego.

Odbidér wykonywany w przypadku odstapienia w catosci lub w czesci od Umowy

nastepuje zgodnie z jej postanowieniami.

Odbiér ostateczny

jest wykonywany po zakonczeniu okresu rekojmi za wady dla robot budowlanych realizowanych w
oparciu o przedmiot Umowy. Odbiér ostateczny polega na ocenie uzupelnien opracowan projektowych
zwigzanych z usunieciem wad w Dokumentacji Projektowej stwierdzonych po odbiorze koncowym i
zaistniatych w okresie obowigzywania rekojmi za wady dla robot budowlanych realizowanych w oparciu o
przedmiot Umowy. Potwierdzeniem dokonania odbioru ostatecznego jest Protokot odbioru ostatecznego
sporzadzony przez Wykonawce 1 Przedstawiciela Zamawiajacego, stanowiacy potwierdzenie nalezytego
wykonania cato$ci zobowigzan wynikajacych z Umowy.

6.2. Procedura odbioru

1. Odbioru dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego na podstawie dokumentéw do odbioru, wymienionych w
pkt. 6.3., sporzadzonych i dostarczonych przez Wykonawce. W trakcie odbioru Przedstawiciel Zamawiajacego
sprawdza zgodno$¢ dokumentéw do odbioru oraz zgodno$¢ opracowan projektowych z wymaganiami Umowy.

2. W trakcie odbioru, jezeli zdaniem Przedstawiciela Zamawiajacego niektéore elementy opracowan
projektowych posiadaja wady lub/i Przedstawiciel Zamawiajacego zglasza uwagi do opracowan projektowych,
Zamawiajacy ma prawo do podjecia decyz;ji:

a) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu, nie dtuzszego niz 25 dni, przeznaczonego na:
- przeanalizowanie uwag zgloszonych przez Przedstawiciela Zamawiajacego i wad przez niego
stwierdzonych,
- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad jw.,
- wprowadzenie do opracowan projektowych uzgodnionych poprawek i uzupelien oraz
likwidacje wad,
- przekazanie poprawionych opracowan projektowych do Przedstawiciela Zamawiajacego,

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
w ramach Programu Mosty dla Regionéw”.
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b) o odmowie odebrania tych opracowan  projektowych,  ktéore zdaniem  Przedstawiciela
Zamawiajacego, zasadniczo nie s3 zgodne z Umowa.

3. Dla dokonania odbioru czesciowego konieczne jest:

- przekazanie przez Wykonawce do siedziby Zamawiajacego, w wymaganej ilosci egzemplarzy,
wszystkich, kompletnych Elementéw Etapu Umowy/Etapu Umowy wraz z dokumentami do odbioru
czgéciowego,

- zweryfikowanie opracowan projektowych przez Zamawiajacego,

- usunigcie przez Wykonawce ew. zgloszonych wad i1 brakow, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie dtuzszym niz 25 dni,

- ponowne zweryfikowanie poprawionych opracowan projektowych,

- podpisanie Protokotu (Protokotdw) odbioru czg¢éciowego przez Przedstawiciela Zamawiajgcego w
przypadku uznania zgodnosci z Umowa przekazanych opracowan i innych dokumentéw do
odbioru czesciowego.

4. Dla dokonania odbioru koncowego konieczne jest:

- zakonczenie procedury odbioréw czesciowych dla poszczegolnych Etapow,

- dokonanie przez Zamawiajacego wiasnej oceny Dokumentacji Projektowej,

- wprowadzenie do Dokumentacji Projektowej poprawek, korekt, zmian, uzupetlien wynikajgcych
z ewentualnych uwag lub zalecen w terminie okreslonym przez Zamawiajacego,

- dostarczenie poprawionej Dokumentacji Projektowej do siedziby Zamawiajacego wraz z dokumentami
do odbioru koncowego,

- weryfikacja poprawionej Dokumentacji Projektowe] przez Zamawiajacego (na podstawie dokumentow
wymaganych przepisami wewnetrznymi Zamawiajgcego),

- podpisanie Protokotu odbioru kofcowego przez Przedstawiciela Zamawiajacego w przypadku
stwierdzenia zgodno$ci z Umowa przedmiotu odbioru i innych dokumentéw do odbioru koncowego.

5. Wykonawca na wilasny koszt usunie wady, wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupelnienia.

6.3. Ilosci egzemplarzy opracowan projektowych do odbioru
Ilosci egzemplarzy dla Zamawiajacego podane zostang w Umowie.

Ilosci te nie uwzgledniajg ilosci egzemplarzy opracowan projektowych lub elementéw opracowan projektowych,
ktore Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ celem uzyskania wszelkich wymaganych opinii, uzgodnien (w
tym z Zamawiajgcym), warunkow, decyzji, pozwolen i porozumien, niezbednych do prawidlowej realizacji
przedmiotu zaméwienia.

6.4. Dokumenty do odbioréw

Podstawowymi dokumentami do wykonania opisanych powyzej odbiorow sa wnioski o dokonanie odbioru oraz
protokoty: odbioru czesciowego i odbioru koncowego.

Protokét odbioru czgéciowego - dot. Elementu Etapu Umowy/Etapu Umowy
Protokot odbioru czgsciowego, stanowigcy dokument do dokonania przez Zamawiajacego odbioru Elementu

Etapu Umowy/Etapu Umowy, powinien zawierac:

a) nazwe Dokumentacji Projektowej i oznaczenie Umowy,

b) nazwe strony przekazujacej i odbierajgcej wraz z miejscami na pieczecie, podpisy i daty przekazania
(dostarczenia do odbioru) i dokonania odbioru,

) wykaz przekazywanych opracowan projektowych, z podaniem nazwy Etapu, nazwy Elementu lub Elementéw
Etapu, ilo$ci egzemplarzy wersji papierowej i wersji elektronicznych,

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
w ramach Programu Mosty dla Regionéw”.
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Przekazujac pisemny wniosek o dokonanie odbioru Elementu Etapu Umowy/Etapu Umowy Wykonawca przekaze
Przedstawicielowi Zamawiajacego Protokot odbioru czgéciowego, przygotowany w dwoch egzemplarzach wraz z
zatacznikami:
- przedmiot odbioru wg nazwy, ilosci, wersji - jak w protokole jw.
- o$wiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z Umowa, powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa
(obowigzujacymi na dzien przekazania opracowan Zamawiajacemu),
- o$wiadczenie, ze Element Etapu Umowy/Etap Umowy zostal wykonany w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢,
- o$wiadczenie, ze zawarto$§¢ wersji elektronicznej jest zgodna (identyczna) z wersja papierowa,
- inne o$wiadczenia, ew. wskazane w poszczegolnych ST sktadajacych si¢ na niniejszy OPZ,
- kopie protokotow sprawdzen oraz protokotu uzgodnien migdzybranzowych,
- inne niezbe¢dne (np. korespondencja, inne dokumenty).

Podpisany przez Wykonawce i Zamawiajacego Protokot odbioru Elementu Etapu Umowy/Etapu Umowy, nie
zawierajacy zastrzezen Zamawiajacego w stosunku do dostarczonego do odbioru Elementu Etapu Umowy/Etapu
Umowy stanowi podstawe do wystawienia faktury za wykonany Element Etapu Umowy/Etap Umowy.

Dla dokonania odbioru Etapu II, dodatkowe zalaczniki stanowia:

A. Dokumentacja Projektowa na nosniku elektronicznym,

B. Os$wiadczenie, iz Kompleksowa Dokumentacja Projektowa zostata opisana w sposob zgodny z art. 29 oraz 30
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 10.113.759 j.t. z p6zn. zm.), tj.:

1) jednoznacznie i wyczerpujaco, za pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajac
wszystkie wymagania i okoliczno$ci mogace mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty;

2) zapewniajacy zachowanie uczciwej konkurencji;

3) bez wskazywania znakow towarowych, patentow lub pochodzenia;*

4) poprzez wskazanie znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia, gdyz jest to uzasadnione specyfika
przedmiotu zamoéwienia i zamawiajacy nie moze opisaé przedmiotu zamowienia za pomoca dostatecznie
doktadnych okreslen, a wskazaniu temu towarzyszg wyrazy ,,lub rownowazny";*

5) z zachowaniem cech technicznych i jako$ciowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszacych normy
europejskie lub norm innych panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te
normy wraz ze wskazaniem, ze dopuszczone sg rozwigzania rOownowazne opisywanym;*

6) poprzez wskazanie wymagan funkcjonalnych, z odstagpieniem od opisywania przedmiotu zaméwienia zgodnie
z art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp.*

*) niepotrzebne skresli¢
Protokét odbioru koncowego

Protokot odbioru koncowego, stanowiacy dokument do dokonania przez Zamawiajacego odbioru, powinien
zawierac:

a) nazwe Dokumentacji Projektowej i oznaczenie Umowy,

b) nazwe strony przekazujgcej i odbierajacej wraz z miejscami na pieczecie, podpisy i daty przekazania
(dostarczenia do odbioru) i dokonania odbioru koncowego kompletnej Dokumentacji Projektowej,

d) informacje o zwigzane z rozliczaniem Umowy - zgodnie ze stanem faktycznym,

e) liste zatacznikow.

Przekazujac pisemny wniosek o dokonanie odbioru koncowego, Wykonawca przekaze Przedstawicielowi
Zamawiajacego Protokot odbioru koncowego, przygotowany jw. w dwoch egzemplarzach wraz z zatgcznikami:
- kompletng dokumentacj¢ archiwalng w wersji elektronicznej,
- oS$wiadczenie, ze zawarto$¢ wersji elektronicznej jest zgodna (identyczna) z wersja papierowa,
- os$wiadczenie, ze Dokumentacja Projektowa/Etapy Umowy zostaly wykonane zgodnie z Umowa i sa
kompletne z punktu widzenia celu, ktéoremu maja stuzy¢,

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
w ramach Programu Mosty dla Regionéw”.
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- dokumenty projektu (wg pkt. 5.4.),
- materialy wyj$ciowe dostarczone przez Zamawiajacego (w wersji papierowej),

Protokét odbioru ostatecznego

e wg zasad okreslonych w Umowie.

7. Platnosci

Kazdorazowo, podstawa wystawienia faktury VAT jest podpisany przez obie strony protokoél odbioru nie
zawierajacy zastrzezen Zamawiajacego w stosunku do dostarczonego przedmiotu odbioru.

Sposob obliczania wynagrodzenia dla Wykonawcy bedzie odpowiada¢ wymaganiom podanym w Umowie i
niniejszej ST.

Cena w danej pozycji wg Umowy, poza dokumentacja/opracowaniem projektowym wskazanym w tej pozycji,
obejmuje rowniez:

e wykonanie wszystkich materiatow 1 egzemplarzy opracowan, ktéore Wykonawca jest zobowigzany
przygotowa¢ celem uzyskania wszelkich wymaganych opinii, uzgodnien (w tym z Zamawiajacym),
warunkow, decyzji, pozwolen i porozumien,

e wykonanie wszystkich czynnosci, niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu zaméwienia, w tym
m.in.:

- analiza materiatdw wyjsciowych do projektowania dostarczonych przez Zamawiajacego oraz uzyskanych
i sporzadzonych kosztem i staraniem Wykonawcy (materiatow archiwalnych, opinii, informacji,
warunkow, wynikdéw inwentaryzacji, pomiaré6w, badan, obliczen i ekspertyz),

- udzial w zatwierdzeniach, spotkaniach i naradach i wykonywanie prezentacji opracowania projektowego
w trakcie realizacji umowy i ew. w trakcie postepowan administracyjnych,

- wprowadzania do poszczegdlnych materiatdbw 1 opracowan projektowych koniecznych zmian,
wynikajacych z uwag Zamawiajacego, instytucji opiniodawczych, organdéw wydajacych decyzje i
pozwolenia, organdéw prowadzacych postgpowania administracyjne.

Koszt zamowienia obejmuje wszystkie wymagania okreslone w Umowie i OPZ/SIWZ, nawet jesli nie zostaty
wyszczegolnione w odrebnej pozycji w Umowie. Koszty te Wykonawca ujmie ryczattowo w kosztach wszystkich
pozyciji.

8. Przepisy zwiazane

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych (Opisie Przedmiotu Zamoéwienia) powotane sa konkretne przepisy,
normy, wytyczne i katalogi, ktore spelnia¢ maja opracowania projektowe, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych przepiséw, norm, wytycznych i katalogow.

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
w ramach Programu Mosty dla Regionéw”.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNANR Il - WYMAGANIA OGOLNE
OPRACOWANIA GEODEZYJNE i KARTOGRAFICZNE DLA CELOW
PROJEKTOWANIA DROG ORAZ FORMALNO-PRAWNE
DOTYCZACE NIERUCHOMOSCI

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru nastgpujacych opracowan
projektowych:
e Mapa do celow projektowych
e Mapa stanowigca zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID (w przypadku decyzji ZRID)
e Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna oraz formalno-prawna zwiazana z nabywaniem nieruchomosci
(w przypadku decyzji ZRID) i z czasowym Kkorzystaniem z nieruchomosci (decyzja ZRID lub PnB)
e Stabilizacja granic pasa drogowego wraz z dokumentacjg z jej wykonania przewidzianych do wykonania
w ramach Dokumentacji Projektowej wymienionej w pkt. 1.1. ST nr I. Wymagania Ogo6lne.

1.2. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.2.1. Czasowe korzystanie z nieruchomosci - t0 Korzystanie z nieruchomosci przez Zamawiajacego, ktore w
zaleznos$ci od rodzaju obiektu, potrzeb oraz uzgodnien z wladajacym moze mie¢ r6zna podstawe prawna:

a) budowa lub przebudowa urzadzen infrastruktury technicznej - czasowe korzystanie z nieruchomosci w celu
utozenia na trwate urzadzen infrastruktury na podstawie decyzji wojewody (decyzji ZRID),

b) budowa lub przebudowa zjazdow na podstawie decyzji wojewody (decyzji ZRID),

¢) budowa lub przebudowa urzadzen melioracji szczegotowej na podstawie decyzji wojewody (decyzji ZRID),
d) rozbiorka istniejacych obiektow budowlanych nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania oraz
tymczasowych obiektow budowlanych, na podstawie decyzji wojewody (decyzji ZRID),

1.2.2. Nabywanie nieruchomo$ci (nabywanie praw do nieruchomos$ci) - nabycie prawa wlasnosci na rzecz
Skarbu Panstwa z mocy prawa lub przeniesienia trwatego zarzadu.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi przepisami i polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w pozostatych ST sktadajacych si¢ na niniejszy OPZ.

2. Wymagania dla projektowanej inwestycji
Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektéw budowlanych oraz urzadzen infrastruktury podano w ST nr
I. Wymagania Ogolne - pkt 2.

3. Materialy wyjsciowe, pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Wymagania ogolne dotyczace materiatow wyjsciowych do projektowania, w tym materiatdéw archiwalnych i
warunkow, podano w ST nr I. Wymagania Ogoélne.

Materialy archiwalne i warunki niezbg¢dne do prawidlowego i kompletnego opracowania dokumentow
wyszczegolnionych w pkt. 1.2. niniejszej ST Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie.

Ogolne wymagania dotyczace pomiarow, badan, obliczen i ekspertyz przedstawiono w ST nr I. Wymagania
Ogodlne.

Ponadto, przy wykonywaniu pomiaréw, badan, obliczen i ekspertyz niezb¢dnych dla wykonania opracowan
projektowych objetych niniejszg ST, Wykonawca bedzie stosowal metody pomiarow badan oraz sprzet i
oprogramowanie komputerowe spelniajace wymagania okreslone w OST GG-00.11.01.

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
w ramach Programu Mosty dla Regionéw”.
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Nalezy takze spelni¢ wymagania okreslone w punkcie 4 niniejszej ST oraz wymagania wlasciwego Starosty
prowadzacego Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym kataster nieruchomosci i
inwentaryzacj¢ sieci uzbrojenia - zawarte w odpowiedzi na zgloszenie roboty geodezyjne;.

4. Wykonanie opracowan projektowych

Ponizej przedstawione s3 wymagania, ktore nalezy uwzgledni¢é przy wykonywaniu opracowan
projektowych objetych niniejszg ST.

Inne wymagania dotyczace wykonywania opracowan projektowych, jak zasady ogdlne, zgodno$¢ z umowsg i
przepisami, szczegdtowosé, kolejno$¢é wykonywania, szata graficzna, podano w ST nr | - Wymagania Og6lne oraz
pozostatych ST sktadajacych si¢ na niniejszy OPZ.

Odnos$nie szaty graficznej opracowan projektowych objetych niniejsza ST, Wykonawca bedzie ponadto
uwzglednial wymagania zawarte w ogoélnych specyfikacjach technicznych obejmujacych potrzeby
drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomosci.

4.1. Mapa do celow projektowych
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiagzujacych w
budownictwie do opracowania projektu budowlanego i projektu zagospodarowania terenu jest kopia aktualnej
mapy zasadniczej. Mapa zasadnicza prowadzona jest przez powiatowe osrodki dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej (PODGIK) w formie analogowej /w arkuszach/ lub numerycznej.

4.1.1. Szczegélowe wymagania dla czynnosci Wykonawcy i zawarto$ci Mapy do celow projektowych

Nalezy pozyska¢ kopie map zasadniczych z PODGiK w formie stosowanych plikéw numerycznych lub kopii map
analogowych (wyjatkowo, gdy brak jest mozliwoéci uzyskania wersji numerycznych lub innych formatow
komputerowych) a nastgpnie zaktualizowac.
Zaktualizowang mape zasadniczg nalezy potwierdzi¢c w PODGIK poprzez umieszczenie na niej klauzuli z
informacja potwierdzajaca jej aktualnos¢, na okreslong date oraz adnotacja, ze mapa ta moze stuzy¢ do celow
projektowych.
W przypadku terenéw zamknigtych prace geodezyjno-kartograficzne nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami m.in. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284, 782, 1086.) oraz rozporzadzeniem Ministra Obrony
Narodowej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach
zamknietych (Dz. U. z 2003 r., nr 101, poz. 939).
Kopie map zasadniczych obejmujacych tereny jw., nalezy pozyska¢ z odpowiednich zasobow o$rodkow
dokumentacji  geodezyjnej i  kartograficznej, prowadzonych przez wilasciwych zarzadcow terenow
zamknigtych.
Skala mapy 1:500. Zakres, tre$¢ i format map do celéw projektowych nalezy dostosowaé do wymagan
wynikajacych z:

- przepiséw i instrukcji geodezyjnych i kartograficznych,

- Prawa budowlanego,

- ew. dodatkowych wymagan projektanta (standardy biur projektowych dot. zasiegu i tresci map, formatow

danych numerycznych).

Nalezy zwroci¢ uwagg, aby zakres mapy do celow projektowych obejmowat nie tylko ciag drogi glownej ale
rowniez zakres koniecznej przebudowy innych drég publicznych, rowdéw melioracyjnych, drog dojazdowych itp.
(zakres catej inwestycji).
Mapa powinna obejmowac oprocz terenu objetego projektowanymi robotami i ucigzliwym ponadnormatywnym
oddziatywaniu inwestycji na srodowisko, rowniez teren przylegly o szerokosci co najmniej 30 m z kazdej strony
inwestycji, a w miejscach ustanowienia stref ochronnych, takze teren tych stref. Repery wysokos$ciowe maja by¢
rozmieszczone w odstepach co najmniej 200 m w miejscach nie narazonych na zniszczenie w trakcie realizacji
robot.
Mape do celéw projektowych nalezy opracowaé w Panstwowym Uktadzie Wspotrzednych Geodezyjnych

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
w ramach Programu Mosty dla Regionéw”.
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,,2000". Na mapie do celow projektowych nalezy zawrzeé¢ informacje o PUWG.

Wykonawca powinien pozyskaé z wlasciwego Powiatowego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej aktualne dane dotyczace przebiegu granicy pasa drogowego i wykazaé je na mapie do celow
projektowych wraz ze wszystkimi zmianami jakie zaszly od momentu przyjecia tego operatu do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

4.1.1.1. Prace przygotowawcze
a) Zapoznanie sie z wytycznymi i ustaleniami
Wykonawca zobowiazany jest =zapozna¢ si¢ z wymaganiami Zamawiajacego 1 projektantow

poszczegolnych branz.

b) Zebranie niezb¢dnych materiatéw i informacji
Omawiane w niniejszej ST prace powinny by¢ poprzedzone:

- uzyskaniem z PODGiIK danych dotyczacych: osnowy poziomej 1 wysokosciowej, mapy
zasadniczej, map ewidencyjnych, inwentaryzacji sieci  uzbrojenia  terenu, opracowan
jednostkowych,

- pobraniem z katastru nieruchomos$ci danych liczbowych i opisowych dotyczacych gruntow i budynkow
oraz lokali, a takze danych dotyczacych wtascicieli nieruchomosci,

- dokonaniem  wywiadu  branzowego dotyczacego sieci  podziemnego uzbrojenia terenu
(energetycznej, telefonicznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, co. i inngj),

- dokonaniem wywiadu branzowego, celem okre$lenia lokalizacji ewentualnie wystepujacych odwiertow
gazowych,

- uzyskaniem z odpowiednich terenowo urzedow gmin i urzedu marszatkowskiego danych, dotyczacych

przebiegu ustalonych w planach zagospodarowania przestrzennego linii rozgraniczajacych drog.

C) Analiza i ocena zebranych materiatéw

Przy analizie zebranych materialow szczegolng uwage nalezy zwrocié na:

- istniejace klasy i doktadnosci osnow geodezyjnych,

- rodzaje uktadow wspoétrzednych i pozioméw odniesienia,

- jako$¢ i stan aktualno$ci mapy zasadnicze;j,

- wiarygodno$¢ danych dotyczacych inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu (nalezy sprawdzi¢, czy pomiary
wykonano bezposrednio przed zakryciem, czy przy pomocy wykrywaczy elektronicznych lub tylko w
oparciu o informacje branzowe),

- aktualno$¢ danych z katastru nieruchomosci (czy wprowadzane byly na biezaco wszystkie zglaszane
zmiany).

Z przeprowadzonej analizy bedzie wynikaé, ktore dokumenty bazowe w osrodku dokumentacji, w jakim zakresie i
w jaki sposob musza by¢ zaktualizowane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywanymi pracami.

4.1.1.2. Prace polowe
a) Wywiad szczegdlowy w terenie
Prace pomiarowe, w ich pierwszej fazie, powinny by¢ poprzedzone wywiadem terenowym majacym na celu:
- ogolne rozeznanie w terenie,
- odszukanie punktow  istniejacej osnowy poziomej 1  wysokoSciowej,  ustalenia  stanu

technicznego tych punktoéw oraz aktualizacj¢ opiséw topograficznych,

- zbadanie wizur pomig¢dzy punktami i ich oczyszczenie,

- wstgpne rozeznanie odnosnie koniecznos$ci zaggszczenia poziomej i wysokosciowej osnowy szczegolowej
oraz osnéw pomiarowych,

- pordwnanie tresci istniejacej mapy zasadniczej z terenem.

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
w ramach Programu Mosty dla Regionéw”.
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Z przeprowadzonego wywiadu begdzie wynikaé, ktore elementy zinwentaryzowane w terenie i w jakim zakresie i
w jaki sposob musza by¢ zaktualizowane przez Wykonawce w zwiazku z wykonywanymi pracami.

b) Zalozenie i pomiar osnowy poziomej i wysokos$ciowej

Podstawa nawigzania pomiarow jest osnowa geodezyjna. Jezeli istniejaca w terenie osnowa nie umozliwia
wlasciwego nawigzania, nalezy ja uzupeti¢ lub zalozy¢ nowa.

Roéwniez w przypadku, gdy planowana inwestycja koliduje z istniejacg panstwowa osnowa geodezyjna
Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ projekt osnowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i
wytycznymi wiasciwego miejscowo osrodka dokumentacji geodezyjnej, a nastgpnie zalozy¢ nowa osnowe
zgodnie z zatwierdzonym projektem przed rozpoczeciem prac budowlanych powodujacych zniszczenie istniejacej
osnowy geodezyjnej.

Osnowa pozioma - nalezy zatozy¢ lub uzupetnié istniejaca osnowe pozioma III klasy, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych. Pozioma osnow¢ pomiarowa nalezy zatozy¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Osnowa wysokosciowa - nalezy zatozy¢ lub uzupeti¢ osnowg wysokosciowa IV klasy zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnow geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych. Punkty wysoko$ciowej osnowy pomiarowej nalezy zaltozy¢ zgodnie z
przepisami Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnow
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych Osnowe geodezyjng nalezy opracowa¢ w PUWG 2000.

c) Przyjecie granic nieruchomosci

Granice nieruchomo$ci w zasiegu opracowania Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ na mapie wedhug
istniejacego stanu prawnego lub z ewidencji gruntoéw, jezeli granice nie posiadaja stanu prawnego. Za granice
nieruchomosci ustalone wedlug stanu prawnego przyjmuje si¢ granice wyznaczone przez punkty graniczne,
ktérych potozenie zostalo okreslone w trybie postepowania:

- rozgraniczeniowego,

- podziatowego,

- scaleniowego i podziatu nieruchomosci (wymiany gruntéw),

- innego niz wymienione wyzej, zakonczonego decyzja lub uchwatg przenoszaca wtasnos¢ lub

- decyzja dotyczaca stwierdzenia nabycia wlasnosci z mocy prawa,

- sadowego,

- dotyczacego zalozenia katastru nieruchomosci zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju

Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkow (Dz. U.
2 2015r., poz. 542).

Punkty graniczne ustalone wg stanu prawnego podlegaja wznowieniu zgodnie z przepisami ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne, jezeli znaki graniczne umieszczone w tych punktach ulegly przesunigciu,
uszkodzeniu lub zniszczeniu.
Jezeli punkty graniczne nie zostaly ustalone wg stanu prawnego lub brak jest danych geodezyjnych do ich
wznowienia, nalezy granice przyja¢ wedhug stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomosci. Przy ustalaniu
granic gruntow pod drogami, nalezy uwzgledni¢ przepisy ustawy o drogach publicznych oraz przepisy ustawy
wprowadzajace ustawy reformujace administracje publiczna.

d) Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe
Pomiarem nalezy obja¢ szczegély stanowigce tres¢ mapy zasadniczej (ze szczegdlnym uwzglednieniem
elementow sieci uzbrojenia terenu w tym rowniez przytacza do budynkéw) oraz dodatkowo szczegoty konieczne
do sporzadzenia mapy dla celow projektowych tj.:
- granice wedlug istniejagcego stanu prawnego lub stanu uwidocznionego w  katastrze
nieruchomosci,

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
w ramach Programu Mosty dla Regionéw”.
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- kilometraz drog, w tym punkty referencyjne drogi,

- znaki drogowe,

- wszystkie drzewa w pasie drogowym i w granicach terenu niezb¢dnego pod obiekty budowlane,

- zabytki i pomniki przyrody,

- obiekty malej architektury, np. krzyze, kapliczki, figury,

- wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy),

- rowy i cieki w zasiegu oddziatywania korzystania z wod,

- studnie (Srednice),

- zbiorniki na nieczystosci ciekte (szamba),

- zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami),

- rzgdne wlotu i wylotu, $wiatla i skrajnie obiektow inzynierskich,

- przekroje poprzeczne istniejacych drog,

- inne elementy niezbedne do  projektowania (wtym np.: bariery drogowe, os$wietlenie, sygnalizacje
Swietlne, odwaodnienie, itp.).

W szczegdlnoscei, pomiarem obja¢ nalezy niektore charakterystyczne punkty takie jak: brzegi i dna rowow,
przyziemia i gorne krawedzie wszelkiego rodzaju murkow, wejscia do budynkow. Dodatkowo nalezy ustalié¢ i
pomierzy¢ krawedzie zalaman terenu.

Punkty dla okreslenia profili podtuznych i przekrojow poprzecznych na istniejacych nawierzchniach oraz trwate
elementy uzbrojenia terenu nalezy pomierzy¢ metoda niwelacji technicznej. Nalezy takze uwzgledni¢ wymagania
dotyczace zakresu inwentaryzacji podane ST nr V. Projekt Budowlany i ST nr VII. Projekt Techniczny.

Pomiaru nalezy wykona¢ w taki sposob, aby dane z pomiaru mogly by¢ wykorzystane do opracowania
przestrzennego modelu terenu oraz projektu budowlanego realizowanych numerycznie, tj. dla kazdego punktu
nalezy pomierzy¢ elementy niezbgdne do okreslenia trzech wspotrzednych (x, y i z). Wylaczeniom od tej zasady
podlegaja niektore obszary (zbiorniki wodne, budynki). Pomiar nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osndw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych.

4.1.1.3. Prace kameralne

a) Obliczenie i wyrOwnanie osSnOw

Osnowy szczegdtowe powinny by¢é wyrdéwnywane metodami $cistymi, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnéw geodezyjnych, grawimetrycznych i
magnetycznych . Wspotrzedne punktdéw osnowy pomiarowej nalezy obliczy¢ i wyréwnaé wg zasad
okreslonych w w.w. rozporzadzeniu.

Osnowa powinna by¢ opracowana w uktadzie wspoétrzednych ,,2000" dla catego opracowywanego odcinka drogi.

b) Opracowanie wynikéw pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych

Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe nalezy opracowa¢ zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnow geodezyjnych, grawimetrycznych i
magnetycznych. W wyniku opracowania nalezy uzyska¢ zbiory punktow okreslonych wspotrzednymi x, y, z.

€) Sporzadzanie mapy

W pierwszej kolejnosci nalezy zaktualizowaé istniejagca mape zasadnicza (lub wykona¢ nowag w
przypadku jej braku) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w
sprawie bazy danych obiektow topograficznych oraz mapy zasadniczej i ustaleniami osrodka dokumentacji. Mape
do celoéw projektowych nalezy wykona¢ w wersji numerycznej w uktadzie wspotrzednych 2000.

Wersja numeryczna mapy - wyniki pomiardw sytuacyjno-wysokosciowych nalezy przetworzyé przy pomocy
oprogramowania komputerowego z podzialem na warstwy tematyczne: sytuacja, ewidencja gruntow (granice,

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
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numery dziatek, nomenklatura prawna gruntu, granice i nazwy jednostek podzialu administracyjnego, granice,
rodzaje uzytkow i oznaczenie klas gruntow), uzbrojenie terenu istniejace i projektowane uzgodnione dotychczas
przez ZUDP/naradach koordynacyjnych, rzezba terenu, osnowa geodezyjna pozioma i wysokoSciowa wraz z
reperami roboczymi. Mape nalezy zapisa¢ na komputerowych no$nikach informacji oraz wydrukowac
(wyplotowac) na papierze. Powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ wydruku mapy zaréwno w uktadzie arkuszowym
mapy zasadniczej, jak i w uktadzie ,,wstegowym".

Opracowana mapa sytuacyjno-wysokosciowa musi w swej treSci zawiera¢ przebieg granic dziatek stosownie do
tresci pkt. 4.3.2. Wykonawca zobowigzany jest zastosowaé technologie gwarantujace uzyskanie optymalnej
wiernosci granic przedstawionych na mapie sytuacyjno-wysoko$ciowej z przebiegiem granic dzialek
przedstawionych na obowigzujacej mapie ewidencyjne;j.

d) Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Dokumentacje¢ geodezyjna i kartograficzng nalezy skompletowaé zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi
zasada kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wytycznymi osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej, z podziatem na:

- akta postgpowania przeznaczone dla Wykonawcy,

- opracowanie projektowe (dokumentacje techniczng) przeznaczone dla Zamawiajacego,

- dokumentacj¢ techniczng przeznaczong dla PODGiK.
Wykonawca przekaze odpowiednig dokumentacje techniczng do PODGIK 1 uzyska jej odbidr po przyjeciu do
panstwowego zasobu geodezyjnego i1 kartograficznego (w przypadku terenow zamknietych - wlasciwego
terenowo osrodka prowadzonego przez zarzadce tych terenéw). Klauzulami powinny by¢ opatrywane mapy
wydawane w postaci dokumentu papierowego jak i elektronicznego. Sposéb i tryb udostgpniania materiatlow z
zasobu okreslajg przepisy rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 wrzesnia 2013 r. w sprawie
organizacji i trybu prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz.
1183).

e) Skifad opracowania projektowego dla Zamawiajacego:
1) Mapa do celow projektowych:
- w wersji numerycznej w formacie danych odpowiadajagcym standardom $rodowiska CAD i
kompatybilnym z formatem dxf * lub dwg*.
- w formacie analogowym - w 1 egz. na materiale papierowym wraz z wymaganymi
poswiadczeniami/oklauzulowanymi przez wlasciwy terenowo osrodek dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej, w przypadku terendw zamknigtych - wihasciwy terenowo osrodek prowadzony przez

zarzadce tych terenow), zawierajacg informacjg, potwierdzong przez uprawnionego geodete, w jakim
PUWG zostala ona opracowana.

4.2. Mapa stanowiaca zalacznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID

Zgodnie z art. 11d ust. | p. 1 ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych, wniosek o wydanie decyzji ZRID winien zawiera¢ mape w skali co najmniej 1:5000 przedstawiajaca
proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektow budowlanych oraz istniejace
uzbrojenie terenu.

Przedmiotowa mapa winna by¢ zatem sporzadzana na podstawie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu
budowlanego i zawiera¢ w swej tresci elementy istotne z punku widzenia lokalizacji inwestycji i podstawowe
rozwigzania projektowe, w tym m.in. tre$¢ mapy ewidencji gruntow w cze$ci dotyczacej stanu wiadania
nieruchomo$ciami z uwzglednieniem projektowanych podziatdw nieruchomosci, istniejagcg zabudowe w
projektowanym pasie drogowym oraz w jego bezposrednim sgsiedztwie, sieci uzbrojenia terenu zlokalizowane w
zasiegu inwestycji oraz poza terenem inwestycji, ktére w zwigzku z inwestycja drogowa wymagaja przebudowy,
projektowane linie rozgraniczajace teren inwestycji, projektowane drogi zbiorcze, przejazdy gospodarcze,
skrzyzowania, zjazdy, wezty drogowe, projektowane urzadzenia ochrony srodowiska, itp.

Skala mapy powinna zapewnia¢ dobra czytelnosc¢ jej tresci a jednoczesnie nalezy dazy¢, aby byla mozliwie jak
najmniejsza (powielanie skali odpowiadajacej skali projektu budowlanego nie jest wskazane). W celu
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umozliwienia wygodnego korzystania z tej mapy nalezy sporzadza¢ je w formatach umozliwiajacych ich
zbroszurowane do formatu A4 lub maksymalnie A3.

W przypadku np. gdy organ prowadzacy postgpowanie w sprawie wydania decyzji ZRID stwierdzi, ze zataczona
mapa jest nieczytelna i natozy na Zamawiajacego obowigzek wymiany przedmiotowego

zalacznika do wniosku o wydanie ZRID, Wykonawca - w ramach Ceny Ofertowej - wykona zamiennik mapy jw.

4.3. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna oraz formalno-prawna zwiazana z
nabywaniem nieruchomosci (w przypadku decyzji ZRID) i z czasowym
korzystaniem z nieruchomosci (decyzja ZRID lub PnB)

4.3.1. Sklad dokumentacji dla Zamawiajacego
W sklad dokumentacji  dotyczacej nieruchomosci pod  projektowany pas drogowy i dzialek
wydzielonych dla potrzeb stalego korzystania z nieruchomosci wchodza nastepujace elementy:
1) mapy z projektami podziatéw nieruchomosci sporzadzone zgodnie z odrgbnymi przepisami oraz spelniajace
wymagania okre§lone w niniejszej ST, przyjete do zasobu geodezyjnego oraz mapa zbiorcza z projektami
podzialéw wykonana na zaktualizowanym podktadzie mapy ewidencyjnej wraz z wykazem zmian gruntowych,
rejestrem pomiarowym, mapy dla celow prawnych dla dziatek w catosci objetych liniami rozgraniczajacymi wraz
z wykazami synchronizacyjnymi standw nieruchomos$ci wykazanych w ewidencji gruntow oraz w Ksiegach
Wieczystych, w odpowiedniej ilosci egz.: dla Zamawiajacego (2 egz.), ujawnienia podziatu w ewidencji gruntow,
w ksiegach wieczystych, dla Wojewody do decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (2 egz.), dla
notariusza (tylko w przypadku mapy pod state korzystanie z nieruchomosci poza pasem drogowym),
2) wypisy z rejestru gruntow,
3) szczegdtowy wykaz dziatek, zawierajacy m. in. nazwe obrgbu i jednostki ewidencyjnej, nr jednostek
rejestrowych, nr KW, nr i powierzchni¢ dziatek przed i po podziale, whascicieli gruntéw wraz z aktualnymi
adresami ich zamieszkania lub siedziby, uwidocznionych w katastrze nieruchomosci,
4) skorowidz dziatek przeznaczonych do zajecia pod pas drogowy,
5) kopie odpiséw z przeprowadzonych badan KW, ZD, LWH lub kopie dokumentéw potwierdzajacych tytuty
wiasnosci do nieruchomosci,
6) w przypadku braku KW zaswiadczenie z wiasciwego sadu o braku KW oraz uzyskane z katastru
nieruchomosci lub od wiasciciela nieruchomosci kopie dokumentéw potwierdzajacych prawo wiasnosci i inne
prawa przystugujace do nieruchomosci,
7) kopie protokotow granicznych, szkice przebiegu granic, wykaz wspolrzednych oraz opisy topograficzne
punktow granicznych pasa drogowego (po wykonaniu stabilizacji pasa drogowego znakami granicznymi),
8) dokumentacj¢ niezbedng do nabycia nieruchomosci i ujawnienia zmian (odtaczenia) w ksiegach wieczystych i
katastrze nieruchomos$ci w szczeg6lnosci opisy i mapy z ewidencji gruntéw, wykazy zmian gruntowych, wykazy
synchronizacyjne, wszelkie inne dokumenty potwierdzajace zmiany w katastrze nieruchomosci nieujawnione w
KW, ktorych wykazanie niezbedne jest do ujawnienia zmian w KW.
Dokumentacj¢ nalezy stworzy¢ w uktadzie obrgbowym.

W sktad dokumentacji dotyczacej czasowego korzystania z nieruchomosci:
1) mapy zawierajgce zakres terenu, znajdujgcego sie poza pasem drogowym, przeznaczonego do czasowego
zajecia pod:
- budowg, likwidacj¢ lub przebudowe urzadzen infrastruktury technicznej, zjazdéw lub urzadzen melioracji
szczegoOlowej oraz rozbiorke obiektow budowlanych nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania (wraz
z oznaczeniem graficznym i opisowym koniecznym do ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych na
rzecz gestorow tych sieci i urzadzen infrastruktury)
- przebudowg drdg innych kategorii dla nieruchomosci nie planowanych do nabycia przez Zamawiajacego,
w niezbednej ilosci;
2) Wypisy z rejestru gruntow,
3) wykazy wiascicieli gruntow wraz z aktualnymi adresami,
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4) szczegOtowy wykaz dzialek, zawierajacy m. in. nazwe obrgbu i jednostki ewidencyjnej, nr jednostek
rejestrowych, nr KW, nr i powierzchni¢ dziatek przed i po podziale, powierzchni¢ przeznaczonga do czasowego
korzystania z nieruchomosci, wiascicieli gruntow wraz z aktualnymi adresami ich zamieszkania lub siedziby,
uwidocznionych w katastrze nieruchomosci, wskazanie infrastruktury przeznaczonej do budowy, przebudowy lub
likwidacji,

5) kopie odpiséw z przeprowadzonych badan KW, ZD lub kopie dokumentow potwierdzajacych tytuty
wlasnos$ci do nieruchomosci,

6) w przypadku braku KW za$wiadczenie z wlasciwego sadu o braku KW oraz uzyskane z Kkatastru
nieruchomosci lub od wlasciciela nieruchomosci kopie dokumentéw potwierdzajacych prawo wiasnosci i inne
prawa przystugujace do nieruchomosci.

W szczegdlnoéci nalezy okreslic w uzgodnieniu z wiascicielami sieci energetycznych szerokosci pasow
technologicznych wynikajacych z oddziatywania linii energetycznych na otoczenie i uwzgledni¢ pasy
technologiczne w dokumentacji geodezyjno-kartograficznej zwiazanej z czasowym zajeciem i ograniczeniem
korzystania z nieruchomosci.

4.3.2. Mapy zawierajace projekty podzialow nieruchomosci - wymagania szczegolowe
Podzialu nieruchomos$ci dokonuje si¢ zgodnie z projektowanymi liniami rozgraniczajagcymi teren inwestycji. W
zwiagzku z tym linie rozgraniczajace powinny by¢ projektowane z uwzglgdnieniem uwarunkowan dotyczacych
podzialow nieruchomosci, a w szczegdlnosci:

- w przypadku nieruchomos$ci zabudowanych dopuszczalny jest dowolny podzial przez istniejace budynki
(dysponowanie nieruchomoscia poza pasem drogowym w czesci niezbednej do dokonania rozbiorki
budynku nastgpi na podstawie ograniczenia w dysponowaniu ustanowionego w ramach decyzji ZRID),

- konieczno$¢ zapewnienia dostepu do drog publicznych dla dziatek powstalych w wyniku podziatu.

Z uwagi na powyzsze na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej do wniosku o wydanie decyzji ZRID
wymagana jest Scista wspoélpraca projektantdow z bezposrednimi wykonawcami podzialéw nieruchomosci.
Ponadto projekty podzialéw nieruchomos$ci (mapy podziatowe) powinny by¢ przedtozone Zamawiajacemu do
wgladu jeszcze przed ich przyjeciem do zasobu geodezyjnego i kartograficznego w celu dokonania ich
szczegdtowej weryfikacji przez wyspecjalizowane stuzby Zamawiajgcego.

Zaleca si¢, aby mapy zawierajace projekty podzialdow nieruchomos$ci sporzadzane byly jako mapy wstegowe
obejmujace poszczegdlne odcinki drogi, np. w granicach danego obrebu lub kilku kolejnych obr¢bow w skalach
zaleconych przez PODGIK 1 zapewniajacych ich czytelnos¢. Mapy te winny uwzglednia¢é wszystkie
nieruchomosci objete liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji, tj. rowniez dziatki ewidencyjne objete liniami
rozgraniczajacymi w catosci, nawet w przypadkach gdy samodzielnie stanowig odrebna nieruchomos¢. Mapy
podzialowe winny zawiera¢ wykazy zmian gruntowych z wyraznym wyrdznieniem dziatek niezbednych do
realizacji inwestycji oraz wykazy synchronizacyjne stanu prawnego nieruchomosci wykazanego w katastrze
nieruchomosci ze stanem uwidocznionym w ksiegach wieczystych.

W przypadku sporzadzania jednostkowych map podziatowych oddzielnie dla kazdej nieruchomosci, dla
nieruchomosci nie podlegajacych podziatowi do wniosku o wydanie decyzji ZRID nalezy zataczyé wyrysy i
wypisy z operatu ewidencji gruntow lub mapy do celow prawnych. Nalezy sporzadzi¢ takze wykazy
synchronizacyjne w przypadku gdy stan prawny nieruchomos$ci nie jest zgodny ze stanem wykazanym w
ewidencji gruntow.

Mapy zawierajace projekty podziatu nieruchomosci stanowigce zatacznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID
muszg by¢ opatrzone klauzula PODGiK $§wiadczaca o uprzednim ich przyjeciu do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.

Wymaga si¢, aby w ramach prac zwigzanych z geodezyjnym opracowaniem projektow podziatdéw, Wykonawca
tych prac wykonal badanie ksigg wieczystych (aktualnych wpisow we wszystkich dziatach KW) dla wszystkich
nieruchomos$ci objetych liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji oraz nieruchomo$ci niezbednych do
przebudowy istniejgcej sieci uzbrojenia terenu, ktorych przebudowa wymaga wyjscia poza teren. Protokoty z
badania ksiag wieczystych i/lub zamiennie aktualne odpisy z ksiag wieczystych oprocz zamieszczenia ich w
operatach technicznych przekazywanych do PODGIK i organu prowadzacego ewidencj¢ gruntow i budynkow
winny by¢ rowniez przekazywane Zamawiajacemu tacznie z mapami podzialowymi lub mapami do celow
prawnych (w tym wyrysy z katastru nieruchomosci) dla nieruchomosci nie podlegajacych podziatowi.
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Nowe punkty graniczne powstate w wyniku podziatu nalezy lokalizowa¢ na zatamaniach linii oraz na odcinkach
prostych w odlegtosci nie wigkszej niz 200 m. Punkty te bgda nastgpnie - po zatwierdzeniu projektow podziatow
decyzja ZRID i uzyskaniu przez ta decyzje klauzuli ostatecznosci - utrwalone znakami granicznymi (z
podcentrem) oraz ze $wiadkiem wykonanym zgodnie z zataczonym wzorem (patrz: pkt 4.4.).

4.3.3. Wypisy z rejestru gruntow oraz wykazy nieruchomosci objetych inwestycja -wymagania
szczegolowe

Wykonawca pozyska wypisy z rejestru gruntow i budynkow dla wszystkich dzialek, na ktorych planowana jest
inwestycja. W celu sprostania wymogom ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych wymaga si¢ aby w ramach prac zwigzanych z przygotowaniem materiatéw do wniosku
o wydanie decyzji ZRID sporzadzane byly szczegdlowe wykazy nieruchomosci zawierajace co najmniej: nazwe
jednostki ewidencyjnej, nazwe obrebu, nr dziatek wg stanu w ewidencji gruntdw, powierzchni¢ dziatek, nr ksiag
wieczystych, dane dotyczace wtlasciciela nieruchomos$ci uwidocznionego w katastrze nieruchomosci wraz z
adresem zamieszkania (siedziby), numery i powierzchnie dzialek po podziale z wyrdznieniem dzialek
przeznaczonych pod inwestycje.

W wykazach nalezy wyszczego6lni¢ wszystkie nieruchomosci niezbe¢dne do realizacji inwestycji z podziatem na:

- wykaz nieruchomosci, ktore zgodnie z art. 11f ust. 1 p.6 ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych stajg sie wlasnoscig Skarbu Panstwa,

- wykaz nieruchomosci przeznaczonych na pasy drogowe, ktore przed wydaniem decyzji ZRID stanowity
wlasnos$¢ Skarbu Panstwa,

- wykaz nieruchomosci, z ktorych Inwestor bedzie korzystal czasowo w celu realizacji budowy lub
przebudowy istniejacej sieci uzbrojenia terenu, urzadzen melioracji szczegdtowej, rozbiorki obiektow
budowlanych nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania, przebudowy drog innych kategorii oraz
czesci zjazdow potozonych poza granicami projektowanego pasa drogowego i ktére zgodnie z art. 11f
ust. 1 p.8 lit. i beda objete ograniczeniami w korzystaniu z nieruchomosci.

4.4. Dokumentacja z wykonanej stabilizacji granic pasa drogowego
Zatwierdzenie projektu podziatu nieruchomosci nastepuje w ramach wydania decyzji ZRID. Nadanie decyzji
ZRID klauzuli ostatecznosci stanowi podstawe do utrwalenia przez Wykonawce w terenie nowo wyznaczonych
punktéw granicznych pasa drogowego znakami granicznymi i dokonania wpisoéw w katastrze nieruchomosci.
Utrwaleniu podlegaja wszystkie punkty zalamania lub przecigcia linii podzialdéw oraz dodatkowo punkty na
odcinkach linii prostej granicy w odlegtosci nie wickszej niz 200 m. Dodatkowo, obok znaku granicznego z
podcentrem, jaki nalezy stosowaé do stabilizacji punktow granicznych pasa drogowego nalezy umiesci¢ na
gruncie (w linii granicy pasa drogowego) $wiadek.
Wyznaczeniem 1 utrwaleniem winne by¢ objete granice pasa drogowego na calym odcinku drogi objgtym
opracowaniem. Czynnoséci jw. beda  uwzgledniaé  zardwno granice nowopowstala w wyniku podziatu
nieruchomosci jak i dotychczasowa granice pasa drogowego w miejscach gdzie podziaty nie byly dokonywane.
Wykonawca sporzadzi szkic z proponowanym usytuowaniem znakéw granicznych, ktéry przedtozy do
zaakceptowania Zamawiajgcemu. Czynno$ci wyznaczenia i utrwalenia punktow granicznych dokonuje si¢ z
udziatem zainteresowanych stron, sporzadzajac z tych czynno$ci stosowny protokot, ktory podlega przekazaniu do
PODGIK i do Zamawiajacego.

Wykonawca zaopatrzy si¢ we wlasnym zakresie w odpowiednig liczb¢ znakéw granicznych wykonanych zgodnie
ze wzorem oznakowania pasa drogowego stosowanym przez Zamawiajacego.

Koszty wynikajace z wytworzenia badZ zakupu znakow granicznych nie podlegajg odrebnej zaplacie i przyjmuje
sig, ze sg wliczone w Ceng Ofertowa.

W przypadkach braku mozliwosci zastabilizowania punktu znakiem granicznym jego potozenie nalezy utrwali¢
rurkg lub bolcem oraz sporzadzi¢ opis topograficzny takiego punktu.
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Granice czasowego korzystania z nieruchomo$ci na cele przebudowy istniejacej infrastruktury technicznej
markuje si¢ palikami lub oznacza podobnie niezwlocznie po uzyskaniu decyzji ZRID, ktérej nadano rygor
natychmiastowej wykonalnos$ci lub ostateczno$ci decyzji ZRID, ktoérej rygor natychmiastowej wykonalnosci nie
zostat nadany.

Z czynnosci stabilizacji granic Wykonawca sporzadzi dokumentacje z wykonanej stabilizacji granic pasa
drogowego zawierajaca w szczego6lnoscei:
1) protokoty okazania znakéw granicznych wiascicielom nieruchomos$ci z czynno$ci oznaczenia na gruncie
granic podziatu, sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa,
2) 2 egz. zarysu numerycznego stabilizacji pasa drogowego na podkladzie ewidencyjnym wraz z wykazem
punktow i ich wspotrzgdnych oraz rzutowaniem punktow granicznych na o$ drogi w uktadzie kilometraza drogi
wraz z domiarami oraz
2 no$niki CD z plikiem w formacie .shp zawierajacym cztery warstwy:
- warstwe powierzchniowa z obejmujacg pas drogowy w podziale na poszczegbdlne dziatki ewidencyjne
(pas dotychczasowy i dziatki wydzielone pod droge w ramach inwestycji),
- warstwe punktowa zawierajacg punkty zalamania granicy pasa drogowego oraz punkty posrednie (na
prostych),
- warstwe liniowg zawierajaca o$ drogi,
- warstwe liniowg zawierajaca rzut potozenia punktu granicznego prostopadle do osi drogi.

Stabilizacj¢ granic pasa drogowego nalezy wykona¢ pod nadzorem Zamawiajacego. Zawarto$¢ dokumentacji z
wykonanej stabilizacji granic pasa drogowego powinna by¢ uprzednio uzgodniona z Zamawiajacym. Koszty
wynikajace z tego tytulu nie podlegaja odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w Ceng Ofertowa.

5. Kontrola jakosci opracowan projektowych

Sprawdzenie przez Zamawiajacego postgpu prowadzonych prac w zakresie wykonywania opracowan
projektowych objetych niniejsza ST bedzie odbywaé si¢ zgodnie z zapisami i zasadami kontroli jakosci
przedstawionymi w ST nr I. Wymagania Ogolne - pkt. 5.

Przeglady opracowan projektowych odbywac si¢ beda w siedzibie Zamawiajacego, w okresie przewidzianym na
ich wykonanie w Harmonogramie prac projektowych.

6. Obmiar opracowan projektowych

Jednostka obmiarowa dla poszczegdlnych opracowan objetych niniejsza ST jest jednostka wskazana we wlasciwej
pozycji Umowy.

7. Odbior opracowan projektowych
Ogolne zasady odbioru opracowan projektowych przedstawiono w ST nr I. Wymagania Ogoblne - pkt 6.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu do obioru wymienione ponizej opracowania projektowe, w iloSci
egzemplarzy okreSlonej we wilasciwej pozycji Umowy, w terminie wymienionym w zaktualizowanym
Harmonogramie prac projektowych.
ETAPI
1) poz. 1.1 - Mapa do celow projektowych
ETAP II
1) 1.0 - Projekt budowalny wielobranzowy wraz z projektem podziatow
poz.1.3- Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna oraz formalno-prawna zwiazana z nabywaniem
nieruchomosci, w tym projekty podziatu nieruchomosci
poz. 1.4 - Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna oraz formalno-prawna zwigzana z czasowym
korzystaniem z nieruchomosci
2) 3.0 - Opracowanie materialow oraz uzyskanie ZRID
poz. 3.1 - Mapa stanowigca zatagcznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID
poz. 3.4 - Stabilizacja granic pasa drogowego wraz z dokumentacjg z jej wykonania

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
w ramach Programu Mosty dla Regionéw”.
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poz. 3.5 - wersja elektroniczna opracowan w zakresie uzyskania ZRID w wersji nieedytowalnej na
no$niku elektronicznym — materiatdéw wyszczegdlnionych w pkt. 3.0 I Etapu Umowy

8. Platnosci
Zasady ptatnoéci - zgodnie z ST nr |. Wymagania Ogdlne - pkt 7.

9. Przepisy zwiagzane

Przy wykonywaniu opracowan projektowych objetych niniejsza ST nalezy w szczegdlnosci stosowaé przepisy
wymienione w Ogo6lnych specyfikacjach technicznych (OST) obejmujacych potrzeby  drogownictwa  w
zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomosci GDDP Warszawa 1998.

I11. SPECYFIKACJATECHNICZNANR Il - OPRACOWANIA
GEOLOGICZNE | GEOTECHNICZNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru nastgpujacych opracowan
projektowych:

e Opinia geotechniczna

e Projekt robot geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inzynierskiej i hydrogeologicznej

¢ Dokumentacja badan podloza gruntowego

e Projekt geotechniczny

e Dokumentacja geologiczno-inzynierska

e Dokumentacja hydrogeologiczna

przewidzianych do wykonania w ramach Dokumentacji Projektowej wymienionej w pkt. 1.1. ST nr I. Wymagania
Ogodlne i zwigzanych z wykonaniem wymaganych badan geotechnicznych terenowych i laboratoryjnych.

Badania geologiczno-inzynierskie powinny dostarczy¢ danych o podtozu, potrzebnych do oceny geotechnicznych
warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych oraz do oceny oddzialywania na srodowisko, gdy o koniecznosci
przeprowadzenia takiej oceny zdecyduje wiasciwy organ.

1.2. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.2.1. Opinia geotechniczna - jest to dokument opracowywany obligatoryjnie dla wszystkich kategorii
geotechnicznych obiektdéw budowlanych, w ktorym ustala si¢ przydatnos¢ gruntéw na potrzeby budownictwa oraz
wskazuje kategori¢ geotechniczng obiektu w zalezno$ci od stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych,
konstrukcji obiektu budowlanego, stopnia ztozonosci oddzialywan, stopnia zagrozenia Zycia i mienia awarig
konstrukcji, jak rowniez od wartosci zabytkowej lub technicznej obiektu budowlanego i mozliwo$ci znaczacego
oddzialywania tego obiektu na Srodowisko. Opinia geotechniczna okresla zakres niezbgdnych badan
geotechnicznych na terenie projektowanej inwestycji budowlanej.

1.2.2. Projekt robot geologicznych - jest to projekt bedacy podstawa wykonania robét i badan geologicznych,
zawierajacy cel zamierzonych prac, sposob jego osiggni¢cia, charakterystyke techniczng projektowanego obiektu
lub zasigg terenu przewidzianego do badan, rodzaj dokumentacji geologicznej, harmonogram prac oraz
przedsiewziecia konieczne ze wzgledu na ochrone §rodowiska.

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
w ramach Programu Mosty dla Regionéw”.
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Projekt robot geologicznych jest wymagany do wykonania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej oraz
hydrogeologicznej.

1.2.3. Dokumentacja badan podloza gruntowego - jest to opracowanie projektowe wykonywane dla obiektow
budowlanych drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej w celu okreslenia rodzaju, wiasciwosci, cech
wytrzymato$ciowych i odksztalcalnosci gruntéw oraz ich zmienno$ci. Badania gruntu okreslajg réwniez poziom
wody gruntowej oraz stateczno$¢ wykopow i nasypow. Dokumentacja ta powinna zawiera¢ opis metodyki
polowych i laboratoryjnych badan gruntéow, ich wyniki i interpretacje, model geologiczny oraz zestawienie
wyprowadzonych wartosci danych geotechnicznych dla kazdej warstwy.

1.2.4. Dokumentacja geologiczno-inzynierska - jest to opracowanie projektowe wykonywane dla okreslenia
warunkow geologiczno-inzynierskich w zwigzku z projektowaniem posadowienia obiektow budowlanych
zaliczonych do III kategorii geotechnicznej oraz w zlozonych warunkach gruntowych do II kategorii
geotechnicznej, dla potrzeb ustalenia warunkow geologiczno-inzynierskich ich posadowienia oraz prognozy
zmian w $rodowisku na skutek ich realizacji i eksploatacji.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska okresla: budowe geologiczng, geneze, rodzaj i wiasciwosci fizyczno-
mechaniczne gruntdw wraz z oceng ich zmienno$ci w podtozu, warunki hydrogeologiczne, warunki geologiczno-
inzynierskie na obszarach objetych dziatalno$cia gornicza, ocene procesdOw geodynamicznych majacych
wplyw na podtoze budowlane, prognoze zmian w $rodowisku, mogacych powsta¢ na skutek realizacji lub
eksploatacji obiektow budowlanych a takze wystepowanie kopalin, szczegdlnie surowcoéw budowlanych,
nadajacych si¢ do wykorzystania przy realizacji inwestycji.

1.2.5. Dokumentacja hydrogeologiczna - jest to opracowanie projektowe wykonywane m.in. w celu okreslenia
warunkow hydrogeologicznych zwigzanych z zamierzonym wykonywaniem przedsigwzi¢¢ mogacych negatywnie
oddziatywa¢ na wody podziemne, w tym powodowac¢ ich zanieczyszczenie.

1.2.6. Projekt geotechniczny - jest to opracowanie projektowe wykonywane w przypadku obiektow
budowlanych zaliczonych do Il i Il kategorii geotechnicznej, ustalajace przydatno$¢ gruntéw podioza do
wlasciwego 1 bezpiecznego zaprojektowania obiektu, w szczegodlnosci w oparciu o: biezace wyniki badan
geotechnicznych gruntu, analize danych archiwalnych (w tym analize i ocen¢ dokumentacji geotechnicznej,
geologiczno-inzynierskiej i hydrogeologicznej), obserwacji geodezyjnych zachowania sie obiektéw sgsiednich
oraz innych danych dot. podtoza badanego terenu i jego otoczenia.

Geotechniczne warunki posadowienia traktuje si¢ jako wigzace, gdy przepisy nie wymagaja wykonywania
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, a w szczegdlnosci dla obiektow budowlanych zaliczonych do pierwszej
kategorii geotechnicznej i w prostych warunkach gruntowych do drugiej kategorii.

Dla obiektow budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w zlozonych warunkach
gruntowych do drugiej kategorii geotechnicznej nalezy wykonaé¢ dokumentacje geologiczno-inzynierska i ocene
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi przepisami i polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST nr I. Wymagania Ogolne.

2. Wymagania dla projektowanej inwestycji
Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektow budowlanych oraz urzadzen infrastruktury podano w
ST nr I. Wymagania Ogo6lne - pkt 2.

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
w ramach Programu Mosty dla Regionéw”.

51



Opis Przedmiotu Zamoéwienia

3. Materialy wyjsciowe, pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

3.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogoélne dotyczace materiatow wyjsciowych do projektowania, materiatéw archiwalnych i warunkéow
oraz pomiaréw, badan, obliczen i ekspertyz przedstawiono w ST nr I. Wymagania Ogdlne - pkt 3.
W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonaweca jest zobowigzany do realizacji wszystkich niezbednych pomiarow
i badan, z uwzglednieniem zapasow kosztow, gdyz Cena Ofertowa nie bedzie korygowana ze wzglgdu na
stwierdzenie (podczas realizacji Dokumentacji  Projektowej objetej zamoOwieniem) zwigkszenia zakresu
potrzebnych pomiaréw i badan.
Wykonawca zobowiazany jest do wykonania badan w takiej ilosci, aby ich wyniki mogty stanowi¢ wiarygodna i
miarodajng podstawe dla uzasadnienia przyjetych rozwigzan projektowych, a zastosowane metody
badan musza gwarantowa¢ uzyskanie duzej dokladnosci pomiarow oraz umozliwia¢ jednoznaczng oceng
parametréw gruntow.
W zwiazku z powyzszym, jeszcze przed przystgpieniem do opracowania Projektu robdt geologicznych, dla
doktadnego okre$lenia lokalizacji, ilosci i glgboko$ci wymaganych otworéw badawczych, Wykonawca:

- dokona wstepnej analizy rozwigzan projektowych umozliwiajacych wprowadzenie wymaganych korekt w

planie i w profilu na odcinku objetym przedmiotem zamowienia,
- uzyska akceptacje Zamawiajacego co do sposobu wprowadzenia ww. korekt.

3.2. Wymagania dotyczace badan

Zakres badan geotechnicznych ustala si¢ w programie badan, w zaleznosci od kategorii geotechnicznej obiektu
budowlanego, zgodnie z przepisami § 6 rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463). Opracowanie to -
stanowiace podstawe wykonania badan geotechnicznych — powinno zawieraé: cel badan, charakterystyke
techniczng projektowanych obiektow i okreslenie ich kategorii geotechnicznej, zakres i sposob wykonania badan.
Opracowanie nie wymaga zatwierdzenia przez organ administracji geologicznej.

Ponizej podano metody i orientacyjny zakres badan polowych dla obiektow drogowych, obiektow inzynierskich i
innych obiektow.

Obiekty inzynierskie
Przy szczegotowym ustalaniu metod i zakresow pomiaroéw i badan nalezy kierowaé sie ustaleniami punktu 3.5.2.

»Instrukcji badan podtoza ...", z uwzglgdnieniem ponizszych warunkow:

e rozmieszczenie wyrobisk badawczych nalezy przyjmowaé wg zasad podanych w punkcie 3.5.2. i w
tablicy 3.5. ,,Instrukcji badan podtoza ...", jako uzupetnienie wykonanych otwor6éw i sond,

e glebokos¢ wiercen i sond penetracyjnych nalezy ustala¢ wg zasad podanych w punkcie 3.5.2. , Instrukcji
badan podltoza ...",

e probki gruntu i wody do badan nalezy pobiera¢ w ilosciach i wedlug zasad podanych w punkcie
3.3.2.2, Instrukcji badan podtoza ..." oraz w Polskich Normach,

e doboru badan laboratoryjnych nalezy dokonaé¢ z uwzglednieniem wymagan odpowiednich Polskich Norm
i zalecen podanych w punkcie 3.5.2.11. 1 w tablicy 3.4. ,,Instrukcji badan podtoza ...".

Inne obiekty
Przy szczegdtowym ustalaniu metod i zakresow pomiaréw i badan dla:

- urzadzen infrastruktury technicznej (np.: gazociagi, wodociagi, magistrale CO),

- obiektow szynowych,

- obiekty kubaturowych,

- obiekty wodnych,

- innych obiektow,

zwigzanych z przedmiotowa inwestycja, nalezy kierowac si¢ ustaleniami punktu 3.6. ,.Instrukcji badan podtoza...".

Jednocze$nie minimalny wymagany zakres badan nie moze by¢ mniejszy od okreslonego ponize;j:

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
w ramach Programu Mosty dla Regionéw”.
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Wymagany minimalny zakres rozpoznania podtoza budowlanego projektowanych drég:

Minimalna liczba

Minimalna liczba
wiercen w przekroju

Minimalna liczba

Minimalna liczba

sondowan

Warunki Klasa Liczba wiercen sondowan w przekroju
. . . . poprzecznym . )
gruntowe drogi jezdni na 1 km drogi do osi drogi na 1 km drogi poprzecznym do osi
[szt] o] g [szt] drogi
’ [szt.]
40
zlozone i (rozst . ) 1
rozsta 1ercen
skompliko G 1 © S_ W wieree 2 20 lokalizowane
min. 25 m -
wane naprzemiennie
max. 100 m)

Wymagany minimalny zakres rozpoznania podtoza budowlanego w obrebie projektowanych przepustow:

Minimalna liczba wiercen

Minimalna liczba sondowan

Warunki . . . .
Klasa drogi Liczba jezdni na przepust na przepust
gruntowe . . L.
(rozstaw miedzy wierceniami)
ztozone i 2 1
) G 1
skomplikowane (220 m)

Wymagany minimalny zakres rozpoznania podtoza budowlanego w obrebie projektowanych drogowych obiektéw

inzynierskich

Rodzaj drogowego

Minimalna liczba wiercen

Minimalna liczba sondowan

obiektu Liczba jezdni na o$ podpory/podpér na o$§ podpory/podpér
inzynierskiego
Obiekty mostowe 2 1
jedno- i (<20 m)
wieloprzgstowe

Wymagania dla sprzetu do prowadzenia badan polowych:

- sprzet do wykonania wiercen (mechaniczny lub reczny) powinien zapewnia¢ mozliwo$¢ oprobowania
przewiercanego profilu gruntéow probkami NW i NNS, prowadzenia wlasciwej obserwacji poziomu

zwierciadta wod gruntowych a takze zamykanie poziomow waod gruntowych,
- do wykonania sondowan nalezy dobra¢ sondy wg zasad podanych w punkcie 3.5.2.6. i Z-2.2.3.
»Instrukeji badan podtoza ...",
- sprzet do wykonywania badan presjometrycznych powinien spetnia¢ wymagania podane w punkcie Z-

2.2.7.1. ,Instrukcji badan podtoza ...",

- sprzet do wykonywania badan dylatometrycznych powinien spetniaé wymagania podane w punkcie Z-
2.2.7.2. ,Instrukcji badan podtoza ...",

- sprzet do wykonywania badan geofizycznych powinien by¢ dobrany w zaleznosci od przyjetych metod
badawczych zestawionych w punkcie Z-2.2.8. ,,Instrukcji badan podtoza

Wyniki pomiaréw i badan majg by¢ zawarte w Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej i Geotechnicznych
warunkach posadowienia obiektow budowlanych. Dla otworow geologicznych i sondowan nalezy podaé¢ numer i
wspolrzedne geodezyjne.

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
w ramach Programu Mosty dla Regionéw”.
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4. Wykonanie opracowan projektowych

4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dla wykonania opracowan projektowych zawarte s w ST nr I. Wymagania Ogélne - pkt 4.
Opracowania projektowe objete niniejsza ST sg projektami o charakterze szczegélowym.
Wszystkie elementy opracowan projektowych maja by¢ okreslone w sposoéb ostateczny i powinny spehniac
wymagania obowigzujacych przepisow.
Realizacja prac projektowych objetych niniejsza ST powinna si¢ odbywaé¢ w nast¢pujacych etapach:
1) analiza materiatow wyjsciowych, materiatow archiwalnych i warunkéw ogoélnych,
2) analiza wymagan techniczno-budowlanych projektowanych obiektow,
3) wykonanie wizji terenowych,
4) wykonanie prac terenowych,
5) wykonanie badan laboratoryjnych,
6) wykonanie projektu i uzyskanie opinii i akceptacji Zamawiajacego,
7) uzyskanie wymaganych przepisami opinii, przyje¢ i/lub decyzji,
8) zakonczenie projektu i przekazanie Zamawiajacemu.

4.2. Wymagania dla opracowan projektowych

4.2.1. Projekt robét geologicznych
Projekt robodt geologicznych powinien obejmowacé teren zajmowany przez badane obiekty wraz z terenami
przewidywanego ich oddzialywania na otoczenie (osuwiska, zbiorniki wod podziemnych). W Projekcie robot
geologicznych nalezy zaprogramowacl taki zakres iloSciowy i jako$ciowy badan, aby w  sposob  docelowy
mozna byto zaprojektowaé¢ konstrukcje posadowienia wszystkich obiektow budowlanych.
Zakres 1 ilo$¢ badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej ST.
Zawarto$¢ i sposdb wykonania Projektu robot geologicznych oraz tryb zatwierdzania powinny by¢ zgodne z
wymaganiami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze. Tre$¢ projektu robot
geologicznych powinna by¢ dostosowana do stadium dokumentacji projektowej dla ktorego jest sporzadzany i
zgodna z przepisami rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan dotyczacych projektow robdt geologicznych.

Projekt rob6t geologicznych nalezy uzgodni¢ =z Zamawiajacym, przed przedlozeniem go do
zatwierdzenia, do wlasciwego terytorialnie organu administracji geologiczne;j.

Projekt robdt geologicznych podlega zatwierdzeniu przez wlasciwy organ administracji geologicznej w drodze
decyzji.

4.2.2. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Dokumentacja geologiczno-inzynierska wykonywana jest obligatoryjnie dla obiektéw budowlanych zaliczonych
do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w ztozonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii.
Zawarto$¢ 1 sposob sporzadzania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej ma by¢ zgodna z wymaganiami ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze oraz rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23
grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inzynierskiej. Powinna takze
uwzglednia¢ wytyczne zawarte w ,,Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych".

Dokumentacje geologiczno-inzynierska nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym, przed przedtozeniem jej do
wlasciwego terytorialnie organu administracji geologicznej.

Wykonawca uzyska zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej przez wlasciwy organ administracji
geologicznej.

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
w ramach Programu Mosty dla Regionéw”.
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4.2.3. Dokumentacja hydrogeologiczna
Dokumentacja hydrogeologiczna powinna by¢ wykonywana w zwigzku z projektowaniem inwestycji mogacej
zanieczy$ci¢ wody podziemne lub naruszy¢ stosunki wodne.
Dokumentacja hydrogeologiczna powinna spelnia¢ wymagania ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. -Prawo
geologiczne i gornicze oraz rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inzynierskie;.

Dokumentacje hydrogeologiczna, nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym, przed przedlozeniem jej do wiasciwego
organu administracji geologicznej.

Wykonawca uzyska zatwierdzenie Dokumentacji hydrogeologicznej przez wiasciwy organ administracji
geologicznej.

4.2.4. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych sa opracowaniem projektowym wymaganym
przepisami ustawy Prawo budowlane i maja spelnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych. Geotechniczne warunki posadawiania ustala si¢ na podstawie
badan geotechnicznych terenowych i laboratoryjnych, obejmujacych zgodnie z przytoczonym rozporzadzeniem:
wiercenia, matosrednicowe sondowania probnikami przelotowymi, sondowania statyczne i dynamiczne, badania
presjometryczne i dylatometryczne, badania georadarowe i elektrooporowe, badania dynamiczne gruntow,
odkrywki fundamentow, badania wodoprzepuszczalno$ci gruntow 1 konstrukcji  ziemnych, badania waod
gruntowych i ich oddzialywania na konstrukcje.

Oceng geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych opracowuje si¢ z podziatem na:

- opini¢ geotechniczna,

- dokumentacj¢ badan podtoza gruntowego,

- projekt geotechniczny.

Kompletne opracowanie powinno zawieraé: okreslenie kategorii geotechnicznej budowli Iub jej fragmentow,
ocen¢ wynikoOw rozpoznania podloza, wytyczne dotyczace konstrukcji i wykonania fundamentdéw, robodt
ziemnych, zestawienie informacji i danych liczbowych o wtasciwosciach geotechnicznych gruntow w podiozu i w
bezposrednim otoczeniu obiektow budowlanych i robot. Opracowanie zawiera rowniez zalecenia konstrukcyjne
oraz prognoz¢ wspotdziatania konstrukcji z podlozem i jej zachowania w czasie budowy i eksploatacji w
odniesieniu do obiektéw budowlanych i robdt (w tym prognoze zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robot
budowlanych lub w ich wyniku).

Polskie Normy powotywane w cytowanym wyzej rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r.
obowiazuja w zakresie:

e (§6 ust 8) norma PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego, stanowi integralng czg¢$¢ przepisow rozporzadzenia - w zakresie wymogow
jakosci probek do badan laboratoryjnych i wymogu ich pobierania w trakcie wiercen, z wykopow
badawczych, za pomocg odpowiednich probnikdw,

e (§9)normy: PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czg¢é¢ 1: Zasady ogodlne i PN-EN
1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego,
stanowig integralng cze$¢ przepisOw rozporzadzenia -w zakresie zawartosci (sktadu) dokumentacji badan
podtoza gruntowego,

e (§ 10) normy: PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czg¢$¢ 1: Zasady ogdlne i PN-
EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza
gruntowego, stanowia integralng cze$¢ przepisOw rozporzadzenia -w zakresie zawartoéci (sktadu)
projektu geotechnicznego.
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Zgodnie z zasadami normalizacji, w przypadku pozostatych przepisoéw przedmiotowego rozporzadzenia podstawa
ich stosowania moga by¢ - w zaleznosci od decyzji projektanta - obecnie wycofane Polskie Normy wtasne (PN-B)
i zastepujace je Eurokody (PN-EN).

Wszystkie stadia ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych pozostaja w
kompetencji os6b majacych uprawnienia budowlane, w specjalnosciach: konstrukcyjno-budowlanej, drogowej lub
mostowej, odpowiednio do rodzaju obiektu.

Projektant opracowujacy dokumentacje geotechniczne powinien wspdipracowaé (w zespole) z geologiem
inzynierskim.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych stanowig cz¢$¢ Projektu Budowlanego.

Dla obiektow zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej nalezy sporzadzi¢ indywidualny program
monitoringu, zgodnie z wymogami okreslonymi w ,.Instrukcji badan podtoza gruntowego".

5. Kontrola jakos$ci opracowan projektowych

Sprawdzenie przez Zamawiajacego postgpu prowadzonych prac w zakresie wykonywania opracowan
geologiczno-inzynierskich i hydrogeologicznych bedzie odbywaé sie zgodnie z zapisami i zasadami kontroli
jakosci wykonywania opracowan projektowych przedstawionymi w ST nr I. Wymagania Ogolne - pkt. 5.

Koszty wynikajace z wprowadzenia do Dokumentacji Projektowej poprawek przyjmuje sie, ze sa wliczone w
Cene Ofertowa. W Harmonogramie prac projektowych nalezy przewidzie¢ czasookres niezbedny na weryfikacje
merytoryczng Dokumentacji Projektowe;.

Po zatwierdzeniu Projektu robot geologicznych przez wihasciwy organ administracji geologicznej, a przed
przystapieniem do wykonania prac obj¢tych tym projektem, Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Zamawiajacego na pismie z wyprzedzeniem min. 3-dniowym o terminie wykonywania ww. prac, celem
umozliwienia Zamawiajagcemu, w ramach doraznych kontroli, potwierdzania w terenie faktu wykonania tych prac.

6. Obmiar opracowan projektowych

Jednostka obmiarowa dla poszczegolnych opracowan objetych niniejsza ST jest jednostka wskazana we wlasciwej
pozycji Umowy.

7. Odbior opracowan projektowych
Ogolne zasady odbioru opracowan projektowych przedstawiono w ST nr I. Wymagania Ogo6lne - pkt 6.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu do obioru wymienione ponizej opracowania projektowe, w ilosci
egzemplarzy okreslonej we wilasciwej pozycji Umowy, w terminie wymienionym w zaktualizowanym
Harmonogramie prac projektowych.
ETAPI
1) Poz. 2.0 — Opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
2) Poz. 2.1 — Opracowanie i przedtozenie 2 koncepcji lokalizacyjnych (droga, most), oraz 2 koncepcji
konstrukcyjnych i materialowych (most) wraz z szacunkiem kosztow budowy, biezacego utrzymania
i remontow (W przypadku gdy Zamawiajacy nie zaakceptuje zadnej z koncepcji, Wykonawca
zobowiazany jest do przedtozenia kolejnych 2 nowych koncepcji bez dodatkowego wynagrodzenia)
3) Poz. 2.2 — Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych w tym:
4) poz.2.2.1 - Opinia geotechniczna
5) poz. 2.2.2 - Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng
6) poz. 2.2.3 - Projekt geotechniczny
7) poz. 2.3 - Projekt robot geologicznych (dla okreslenia warunkow
geologiczno-inzynierskich i hydrogeologicznych)
8) poz. 2.4 - Dokumentacja geologiczno-inzynierska
9) poz. 2.5 - Dokumentacja hydrogeologiczna
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Opracowania objete niniejsza ST nalezy przekaza¢ do odbioru wraz z:
e decyzjami zatwierdzajacymi, wydanymi przez wlasciwy organ,
e os$wiadczeniami Projektanta branzy drogowej i Projektanta branzy mostowej, ze przedktadane do odbioru
opracowania (obje¢te niniejszg ST) sa wystarczajace do zaprojektowania obiektow budowlanych.

8. Platnosci
Zasady ptatnoéci - zgodnie z ST nr I. Wymagania Ogolne - pkt 7.

9. Przepisy zwiagzane
Przy wykonywaniu opracowan projektowych objetych niniejszg ST nalezy w szczegdlno$ci stosowal przepisy

wymienione w Ogolnych specyfikacjach technicznych (OST) obejmujacych potrzeby drogownictwa w zakresie
geologii, geotechniki i hydrologii GDDP Warszawa 1998.

IV. SPECYFIKACJATECHNICZNANR IV - MATERIALY DO WNIOSKU
O WYDANIE DSU

1. wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru opracowan projektowych, tzw.
materiatow do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach (DSU), przewidzianych do
wykonania w ramach Dokumentacji Projektowej wymienionej w pkt. 1.1. ST nr I. Wymagania Ogdlne.

1.2. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.2.1. Analiza porealizacyjna - opracowanie majace na celu porOéwnanie rzeczywistych oddziatywan
przedsigwzigcia na Srodowisko z ustaleniami i wnioskami zawartymi w raportach o oddziatywaniu na srodowisko
oraz w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji pozwolenia na budowe i decyzji o zezwoleniu na
realizacj¢ inwestycji drogowej. Wynik analizy porealizacyjnej stanowi podstawe do podjecia ewentualnych
dodatkowych dziatan ochronnych, wyznaczenia zasi¢gu obszaru ograniczonego uzytkowania.

1.2.2. Dziatania minimalizujace - zespo6l dzialan majacych na celu ograniczenie negatywnych oddziatywan
zwigzanych z realizacja planowanego przedsigwzigcia.

1.2.3. Dziatania zapobiegawcze - zespot dzialan majacych na celu wyeliminowanie negatywnych oddziatywan
na srodowisko zwigzanych z realizacja i funkcjonowaniem planowanego przedsiewzigcia.
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1.2.4. Monitoring oddziatywan - zbior analiz i pomiaréw, w fazie budowy oraz eksploatacji przedsigwzigcia,
okreslonych w raporcie o oddziatywaniu na $rodowisko, w decyzji pozwolenie na budowe oraz o zezwoleniu na
realizacji inwestycji drogowej, prowadzonych przez realizujagcego przedsiewzigcie.

1.2.5. Ocena oddzialywania na srodowisko - procedura szacowania przewidywanego oddziatywania planowane;j
dziatalnosci tj. przedsiewzigcia na srodowisko.

1.2.6. Oddziatywanie na §rodowisko - kazda zmiana w $§rodowisku spowodowana proponowang dziatalno$cia.
Zgodnie z art. 3 pkt 11 ustawy Prawo ochrony srodowiska, rozumie si¢ przez to réwniez oddziatywanie na
zdrowie ludzi.

1.2.7. Postgpowanie w sprawie oceny oddzialywania na $rodowisko - rozumie si¢ przez to postepowanie,
obejmujace w szczegolnosci:
a) weryfikacje raportu o oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko,
b) uzyskanie wymaganych ustawa opinii i uzgodnien,
€) zapewnienie mozliwosci udziatu spoteczenstwa w postepowaniu;
Zgodnie z art. 62 ustawy o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, winno okre§la¢, analizowac i oceniac:
e bezposredni i posredni wptyw danego przedsiewzigcia na:
- $rodowisko oraz zdrowie i warunki zycia ludzi,
- dobra materialne,
- zabytki,
- wzajemne oddziatywanie miedzy powyzszymi czynnikami,
- dostepnos¢ do zt6z kopalin,
e mozliwo$¢ oraz sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego oddzialywania przedsigwzigcia na
srodowisko,
e wymagany zakres monitoringu.

1.2.8. Raport 0 oddziatywaniu na $rodowisko (Raport OOS) - dokumentacja przedstawiajaca rezultaty prac nad
oceng oddzialywania na $rodowisko przedkladana jako zalgcznik do wniosku o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

1.2.9. NATURA 2000 - Europejska Sie¢ Ekologiczna obszaréw chronionych na terenie Unii Europejskiej, w
sktad ktoérej wchodza:

e obszary specjalnej ochrony ptakoéw - OSO,

e specjalne obszary ochrony siedlisk - SOO.

1.2.10. Obszar Natura 2000 - rozumie si¢ przez to obszar specjalnej ochrony ptakéw, specjalny obszar ochrony
siedlisk lub obszar majacy znaczenie dla Wspolnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko wystepujacych
ptakow lub siedlisk przyrodniczych lub gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspolnoty.

1.2.11. Zakres raportu o oddziatywaniu na Srodowisko - to stopien szczegotowosci informacji poszczegdlnych
czgsci raportu o oddzialywaniu na S$rodowisko odpowiadajacy charakterowi przedsiewziecia, rodzajom
postepowania oraz dokladnosci posiadanych danych (zakres zgodnie z art. 66 i 67 ustawy o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko.

1.2.12. Inwentaryzacja przyrodnicza - obserwacje i badania terenowe S$rodowiska przyrodniczego w okresie
wegetacyjnym i lggowym.

e Inwentaryzacja przyrodnicza poza obszarami Natura 2000 — wykazanie wystgpowania lub braku

wystgpowania stanowisk chronionych gatunkow lub siedlisk, w tym gatunkow i siedlisk wymienionych
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w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych
oraz gatunkow bedacych przedmiotem zainteresowania Wspolnoty, (Dz. U. z 2010 r., nr 77, poz. 510 z
pézn. zm.),

e Inwentaryzacja przyrodnicza w obszarze Natura 2000 - zinwentaryzowanie przedmiotow ochrony tych
obszarow oraz przedstawienie danych ilosciowych o wystepujacych gatunkach i siedliskach, jak rowniez
jakosciowych o stanie zachowania tych gatunkéw i siedlisk oraz ich reprezentatywno$eé.

1.2.13. Znaczace negatywne oddzialywanie na obszar Natura 2000 - to oddzialywanie na cele ochrony obszaru
Natura 2000, w tym w szczegdlnosci dziatania mogace:
e pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, dla ktdrych ochrony zostat
wyznaczony obszar Natura 2000, lub
e wplynaé negatywnie na gatunki, dla ktoérych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000, lub
e pogorszy¢ integralnos¢ obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami.

1.2.14. Kompensacja przyrodnicza - rozumie si¢ przez to zespdt dziatan obejmujacych w szczegdlnosci roboty
budowlane, roboty ziemne, rekultywacje gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupien roslinnosci,
prowadzacych do przywrdcenia rownowagi przyrodniczej lub tworzenie skupien roslinnosci, prowadzacych do
przywrocenia rownowagi przyrodniczej na danym terenie, wyréwnania szkéd dokonanych w $rodowisku przez
realizacje przedsigwzigcia i zachowanie walorow krajobrazowych.

1.2.15. Podzial zwierzat na: ptazy, mate zwierzeta, Srednie zwierzgta, duze zwierzeta.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi przepisami i polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST nr I. Wymagania Ogolne.

2. Wymagania dla projektowanej inwestycji
Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektow budowlanych oraz urzadzen infrastruktury podano w
ST nr I. Wymagania Ogolne - pkt 2.

3. Materialy wyjsciowe, pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

3.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogolne dotyczace materiatow wyj$ciowych do projektowania, materialow archiwalnych i warunkéw
oraz pomiarow, badan, obliczen i ekspertyz przedstawiono w ST nr I. Wymagania Og6lne -pkt 3.

3.2. Wymagania odno$nie pomiaréw, badan, obliczen i ekspertyz

Opracowania $rodowiskowe powinny przyjmowac za podstawe oceny istniejgce, dane obserwacyjne i pomiarowe
oraz inne informacje dotyczace stanu s$rodowiska i dobr kultury, wystepujacych uciazliwosci, a takze
dane zawarte w istniejacych opracowaniach dotyczacych stanu srodowiska. Opracowanie powinno opiera¢ si¢
na danych pozyskanych na etapie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku gdy dane takie
nie s3 dostgpne, nalezy wykona¢ obserwacje lub pomiary umozliwiajace rzetelna oceng. Wszelkie prognozy
oddzialywan na $rodowisko musza opiera¢ si¢ na prognozach ruchu.

Wykonawca powinien dokona¢ analizy jakie zmiany zajdg na obszarze oddzialywania i w sgsiedztwie inwestycji
w zakresie zagospodarowania terenu i obszarOw podlegajacych ochronie w tym obszarow Natura 2000. W
przypadku stwierdzenia zmian jw. nalezy je opisa¢ zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko.

Na potrzeby dokonania analizy akustycznego oddziatywania drogi Wykonawca winien oprze¢ si¢ na kwalifikacji
terenow wymagajacych ochrony, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 .
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku, na podstawie aktualnych zapisow mpzp a w
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przypadku ich braku na podstawie zaswiadczenia organu, o ktorym mowa w art. 115 Prawo ochrony $rodowiska
(wyrys z mpzp i zaswiadczenie ma stanowi¢ zatacznik do Raportu OOS).

W ramach opracowania Raportu OOS nalezy dokona¢ inwentaryzacji przyrodniczej oraz uszczegdlowié ja w
takim zakresie, by mozliwe byto dokonanie oceny oddziatywania na przyrodg.

Ponadto Wykonawce obowigzuje wykonanie inwentaryzacji terenu pod katem wystepowania ro$lin gatunkow
chronionych oraz chronionych gatunkéw ksylofagéw, tak aby mozliwe bylo uzyskanie formalnej zgody o
ktérej mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

W przypadku  zidentyfikowania gatunkéw roslin, zwierzat lub grzyboéw objetych ochrong kolidujacych z
projektowanym przedsigwzieciem, nalezy przedstawi¢ w Raporcie OOS wszystkie dane niezbedne do uzyskania
decyzji derogacyjnej wydawanej w trybie art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Wykonawca sporzadzi odrgbng szczegotowa inwentaryzacje drzew planowanych do wycinki pod katem
chronionej fauny i flory.

Obserwacje i badania terenowe nalezy przeprowadzi¢ w obszarze pozwalajacym na okre$lenie oddzialywania
drogi na poszczegdlne komponenty srodowiska.

Przy wykonywaniu inwentaryzacji i ocen stanu technicznego (ekspertyz) Wykonawca bedzie stosowal metody
pomiaré6w badan oraz sprzet i oprogramowanie komputerowe odpowiadajace charakterowi przedsiewzigcia,
rodzajowi postepowania administracyjnego i doktadno$ci uzyskanych danych -dopuszczone prawem polskim badz
wspolnotowym.

4. Wykonanie opracowan projektowych

Ponizej przedstawione s3 wymagania, ktéore nalezy uwzgledni¢ przy wykonywaniu opracowan
projektowych objetych niniejszg ST.

Inne wymagania dotyczace wykonania opracowan projektowych podano w ST nr 1. Wymagania Ogolne.

4.1. Szczegolowos¢ opracowan projektowych

Ogolne wymagania oraz definicje dotyczace szczegdlowosci opracowan projektowych podano w ST nr 1.
Wymagania Ogodlne.

4.1.1. Karta Informacyjna Przedsiewziecia (KIP)

Opracowanie to stanowi krotki dokument zawierajacy zarys podstawowych danych o planowanym do realizacji
przedsiewzieciu, ktory przedktada sie do wilasciwego organu (organy administracji odpowiedzialne za
przeprowadzenie procedury oceny oddziatywania na srodowisko), celem podjecia przez organ decyzji o potrzebie
lub rezygnacji z przeprowadzania oceny oddziatywania na §rodowisko dla danej inwestycji.

Projektowana inwestycja jest przedsiewzigciem moggcym potencjalnie znaczgco oddziatywaé na Srodowisko,
wymagajacym uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Organem witasciwym do wydania DSU
jest organ ochrony $rodowiska, na ktorego obszarze wtasciwosci znajduje si¢ najwigksza czgs¢ terenu, na ktorym
inwestycja ma by¢ realizowana. Dla potrzeb uzyskania DSU nalezy opracowaé¢ Karte Informacyjna
Przedsiewzigcia, ktora dostarczy danych o:

e rodzaju, skali i usytuowaniu przedsiewzigcia,

e powierzchni zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie
ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomosci szatg roslinna,

e rodzaju technologii,

e ewentualnych wariantach przedsiewziecia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci
drogowej kazdy z analizowanych wariantow drogi musi by¢ dopuszczalny pod wzgledem bezpieczenstwa
ruchu drogowego,

o przewidywanej ilo$ci wykorzystywanej wody, surowcow, materiatdéw, paliw oraz energii,

e rozwigzaniach chronigcych srodowisko,

e rodzajach i przewidywanej ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii przy

e zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko,

e mozliwym transgranicznym oddziatywaniu na §rodowisko,

e obszarach podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
w ramach Programu Mosty dla Regionéw”.
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e przyrody, znajdujacych si¢ w zasiggu znaczacego oddzialywania przedsigwzigcia,

W przypadku gdy organ ochrony s$rodowiska natozy obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na Srodowisko okresli on roéwniez zakres Raportu o oddzialywaniu przedsiewzigcia na
srodowisko, ktéry Wykonawca bedzie zobowigzany wykonaé zgodnie z podanym zakresem.

4.1.2. Raport o oddzialywaniu przedsi¢wzigcia na Srodowisko wymagany do wniosku 0 wydanie
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach (Raport OOS)

W przypadku, gdy organ wiasciwy do wydania DSU zdecyduje o koniecznosci opracowania Raportu OOS
okreslajac zakres przedmiotowego opracowania, Wykonawca przygotuje Raport OOS zgodnie z postanowieniem
wlasciwego organu oraz zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko.

Raport OOS powinien wskazywaé najlepszy wariant rozwigzan technicznych, technologicznych, konstrukcyjnych
i organizacyjnych przedsigwzigcia wraz z uzasadnieniem tego wyboru. Raport OOS powinien by¢ wykonany na
tyle szczegdtowo, aby pozwolil na rozstrzygnigcie w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nastepujacych
zagadnien:

e warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdlnym uwzglednieniem
koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkéw oraz
ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sasiednich,

e wymagania dotyczace ochrony §rodowiska, ktore powinny by¢ uwzglgdnione w Projekcie Budowlanym.

e dzialania niezbedne do podjgcia na etapie realizacji inwestycji oraz pdzniejszej eksploatacji

e przedsiewzigcia,

e dzialania dotyczace zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziatywania przedsigwzigcia na
srodowisko.

W Raporcie OOS nalezy wskaza¢ zakres inwestycji jako zakres wszelkich niezbednych do wykonania robot.

W przypadku, gdy na etapie uzyskiwania decyzji ZRID okaze si¢, ze uzyskana przez Wykonawce DSU nie
obejmuje swoim zakresem niezbednych rozwigzah techniczno-$rodowiskowych, Zamawiajacy uzna to za wade
Raportu OOS a Wykonawca uzyska na whasny koszt DSU w wymaganym zakresie.

4.1.3. Pozostale zalaczniki niezbedne do uzyskania DSU
Do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z KIP / Raportem OOS nalezy
przekazac:
a) poswiadczong przez whasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany teren, na ktorym
bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz obejmujacej przewidywany obszar, na ktory bedzie oddziatywad
przedsigwzigcie,
b) wypis z rejestru gruntow lub inny dokument, wydany przez organ prowadzacy ewidencje gruntdow i
budynkéw, pozwalajacy na ustalenie stron postgpowania, zawierajgcy co najmniej numer dziatki ewidencyjnej
oraz, o ile zostaly ujawnione: numer jej ksiggi wieczystej, imi¢ i nazwisko albo nazwg oraz adres podmiotu
ewidencyjnego, obejmujacy przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przewidywane przedsigwzigcie
oraz obejmujacy przewidywany obszar, na ktory bedzie oddziatywac przedsigwzigcie,
c) mape w skali zapewniajacej czytelnos¢ przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na
ktorym bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktory bedzie
oddziatywa¢ przedsigwzigcie wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej,
d) w przypadku przedsiewzig¢ wymagajacych decyzji, o ktorej mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, wykaz dziatek
przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegajacych na wycince drzew i krzewow, o ile prace
takie przewidziane sa do realizacji.

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
w ramach Programu Mosty dla Regionéw”.
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4.2. Wymagania dla kolejnosci wykonywania elementow opracowan projektowych
Realizacja opracowan projektowych objetych niniejsza ST powinna si¢ odbywa¢ w nastepujacych etapach:
1) Analiza materiatdw wyjsciowych, materiatdow archiwalnych i warunkow oraz odpowiednich opracowan
projektowych.
2) Wykonanie obserwacji weryfikacyjnych w terenie, pomiarow, badan, obliczen, ekspertyz oraz analiz
potrzebnych do wykonania opracowan projektowych.
3) Wykonanie wstepnych opracowan projektowych i uzyskanie opinii i akceptacji Zamawiajacego oraz w miare
koniecznosci dokonanie stosownych zmian i uzupetlien w tre$ci opracowania wynikajacych z dotychczasowych
ustalen.
4) W przypadku konieczno$ci wniesienie poprawek wynikajacych z opinii zewngtrznych ekspertow - w terminie
przewidzianym na okres gwarancji,
5) Przekazanie Karty Informacyjnej, Raportu OOS do Zamawiajacego.
6) Ztozenie wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
7) Udzielanie wyjasnien oraz wykonanie uzupelnien w procesie uzyskiwania decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach oraz ewentualnym procesie odwotawczym.

4.3. Szata graficzna
Ogoélne wymagania dotyczace szaty graficznej opiséw, obliczen, rysunkéw 1 oprawy opracowan
projektowych przedstawiono w ST nr I. Wymagania Ogoélne.
Dodatkowo Wykonawca uwzgledni nastepujace wymagania dotyczace szaty graficznej i wydawniczej:

- czesci opisowe wykonane beda za pomoca komputerowego edytora tekstow kompatybilnego z MS Word,

- obliczenia beda wykonane za pomoca arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel,

- rysunki wykonane beda za pomoca programéw kompatybilnych z programami AutoCAD,

- komplet dokumentéw w formacie .pdf, .jpg oraz zataczniki graficzne w formie edytowalne;.

W przypadku opracowywania Raportu OOS zalgczniki graficzne winny by¢ wykonane w  skali
odpowiadajacej przedmiotowi i szczegdlowosci analizowanych w Raporcie OOS zagadnien oraz
umozliwiajacej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziatywania na srodowisko. Na mapach
powinny by¢ przedstawione wszystkie tresci zawarte w analizie srodowiskowej, w tym w szczegolnoscei:

- sposéOb uzytkowania terenu (rolny, le$ny, zabudowa) - skala 1:10 000 lub doktadniejsza,

- zasiegi oddziatywania hatasu (przed i po zastosowaniu zabezpieczen akustycznych) oraz zanieczyszczen
powietrza dla catego przebiegu inwestycji z uwzglednieniem horyzontdow czasowych okreslonych w pkt
4.4. - skala 1:5 000 Iub doktadniejsza. Przebieg izofon powinien by¢ przedstawiony na ortofotomapie i
powinien uwzglednia¢ uksztattowanie terenu i ekranujacy wptyw istniejacej zabudowy,

- wskazaé obszary chronione przed hatasem - w przypadku terendw zabudowy - kwalifikacja tych terenow
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r, w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku,

- obszary chronione w podziale na kategorie wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody - skala 1:10 000 lub doktadniejsza,

- granice Gtéwnych Zbiornikow Wod Podziemnych oraz stref ochronnych ujeé¢ wodnych,

- rodzaje i typy gleb, klasy bonitacyjne (gleby chronione) oraz kompleksy przydatnosci rolniczej - skala
1:10 000 Iub doktadniejsza,

- obiekty i obszary objete ochrona na mocy ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami - skala
1:10 000 lub doktadniejsza,

- lokalizacje wszystkich zaprojektowanych urzadzen ochrony srodowiska - skala 1:2 000 lub doktadniejsza.

- wskazanie mozliwych miejsc do zlokalizowania baz materialowych, magazynowych, zapleczy
technicznych, baz budowy, wytworni mas bitumicznych - skala 1:5000 lub dok}adniejsza. Dopuszcza
si¢ sporzadzenie mapy z zaznaczonymi miejscami, gdzie ww. obiektow lokalizowa¢ nie nalezy.

Na mapach Prognozy rozprzestrzeniania si¢ hatasu wraz z  kwalifikacja terendw zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
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poziomow hatasu w $rodowisku, nalezy wyrozni¢ zabudowe podlegajaca ochronie akustycznej. Wyniki
inwentaryzacji przyrodniczej powinny by¢ pokazane na ortofotomapie, w skali 1:10 000 lub doktadniejszej.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie elementy opracowania zar6wno w wersji papierowej jak i
elektronicznej (edytowalnej oraz w formacie PDF) zapisanej na ptycie CD/DVD pod odpowiednimi katalogami.

4.4, Szczegolowe wymagania dla opracowan projektowych

Zakres Raportu OOS zostat okreslony w art. 66 oraz art. 67 ustawy o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczefnstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko.

Raport OOS winien rzetelnie i szczegélowo oceniaé zgodno$é rozwiazan techniczno-$rodowiskowych z
uwarunkowaniami zawartymi w decyzjach, o ktéorych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2-9, 11-13 i 15-18a ustawy 0
udostgpnieniu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na srodowisko, jezeli zostaly wydane dla planowanego przedsigwzigcia; niniejszy Raport
00S ma shizyé pomoca przy wykonywaniu Projektu Budowlanego tak, aby spetniat wszystkie wymagania
srodowiskowe.

Raport OOS powinien m. in. uwzgledniaé fazy realizacji i eksploatacji planowanego przedsiewziecia i spelnia¢
nastepujgce wymagania:

- identyfikowa¢ elementy $rodowiska oraz dobra kultury istniejace w  sasiedztwie lub w
bezposrednim zasiggu oddziatywania planowanego przedsigwzigcia;

- ustala¢ wplyw planowanego przedsigwzigcia na S$rodowisko, w szczegdlnosci na ludzi,
zwierzgta, ro$liny, powierzchni¢ ziemi, wode¢, powietrze, klimat, dobra materialne, krajobraz oraz
wzajemne oddziatywanie miedzy tymi elementami Srodowiska;

- ustala¢ wptywy planowanego przedsigwzigcia na dobra kultury, w tym: zasoby i walory dobr kultury,
krajobraz kulturowy oraz obszary i obiekty chronione na podstawie odrebnych przepisow, 4
uwzglednieniem  istniejagcej  dokumentacji, inwentaryzacji i rejestru konserwatorskiego;

- przyjmowa¢ za podstawe oceny istnicjace dane obserwacyjne 1 pomiarowe oraz inne
informacje dotyczace stanu srodowiska i dobr kultury, wystepujacych uciazliwosci, a takze dane zawarte
w istniejacych opracowaniach dotyczacych stanu srodowiska;

- przedstawia¢ zagadnienia w formie opisowej i graficzne;j.

W Raporcie OOS nalezy uwzglednié¢ wariant polegajacy na niepodejmowaniu przedsiewziecia - tzw. wariant ,,0",
wariant inwestycyjny (proponowany przez Inwestora) oraz wariant najbardziej korzystny ze wzgledow
srodowiskowych po przyjeciu nastepujacych horyzontéw czasowych:
dla wariantu ,.0”:
- ocena stanu istniejacego;
- rok zakladanego oddania do wuzytkowania - przy zalozeniu, ze planowane przedsigwzigcie nie
bedzie realizowane;
- rok zaktadanego oddania do wuzytkowania - przy zatozeniu, ze planowane przedsiewzigcie
bedzie realizowane;
- kolejny horyzont czasowy - przy zatozeniu ze planowane przedsigwzigcie nie bedzie realizowane;
- kolejny horyzont czasowy - przy zatozeniu Ze planowane przedsiewziecie bedzie realizowane;

dla wariantu inwestycyjnego, wskazanego do realizacji w decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach:
- rok zakladanego oddania do uzytkowania;
- kolejny horyzont czasowy;

Na etapie opracowywania Raportu OOS nalezy zapewnié stata wspolprace pomiedzy zespotem wykonujacym
Raport OOS, a zespolem projektowym, tak aby mozliwe bylo wspélne wypracowanie rozwigzah oraz aby
zachowac spdjnos¢ rozwigzan przedstawionych w opracowaniach §rodowiskowych i w dokumentacji techniczne;.

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
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Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w zakresie wymagan do Raportu OOS w przypadku
zmiany przepisoOw prawa i wytycznych w powyzszym zakresie.

4.5. Zawarto$¢ Raportu OOS

Raport o oddziatywaniu planowanego przedsigwzigcia na srodowisko nalezy wykona¢ zgodnie z art. 66 ustawy o
udostgpnieniu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na §rodowisko. Ponadto raport o oddziatywaniu na srodowisko powinien zawieraé:

e Rodzaj proponowanych zabezpieczen przed hatasem (np. ekrany, waty ziemne, wykup nieruchomosci,
odpowiednia niweleta, trasa drogi, rodzaj nawierzchni, organizacja ruchu, itp.)

e Koszty inwestycyjne proponowanych zabezpieczen (w tym koszty ewentualnych wykupéw w celu
wykonania danego rodzaju zabezpieczenia np. pod drogi serwisowe, waly ziemne itp.)

e Koszty utrzymania zaproponowanych zabezpieczen (w tym np. koszenia trawy na watach ziemnych,
konserwacji i wymiany elementow zabezpieczen akustycznych, ich mycia, utworzenia obszaru
ograniczonego uzytkowania, itp.).

o Trwatos$¢ danej formy zabezpieczenia.

e Bezpieczenstwo ruchu drogowego (np. wptyw wyjazdow z posesji na bezpieczefnstwo ruchu drogowego,
rodzaj nawierzchni itp.).

W Raporcie OOS nalezy zamiesci¢ informacje w jaki sposob projekt:
- przyczynia si¢ do osiggnigcia trwalosci $rodowiska naturalnego (europejska polityka w
dziedzinie zmian klimatycznych, powstrzymanie utraty réznorodnos$ci biologicznej itd.)
- przestrzega zasad dotyczacych dzialan zapobiegawczych oraz gwarantuje, ze szkoda
srodowiskowa powinna by¢ usunigta u zrodla,
- przestrzega zasady ,,zanieczyszczajacy placi”

Nalezy réwniez okreslic:
- przyrost powierzchni trwale przeksztatconej na potrzeby infrastruktury drogowej (km2) oraz
- powierzchni¢ obszardw chronionych wylaczong na potrzeby infrastruktury transportowej (km2).

Raport OOS powinien zawiera¢ analize i wskazania dotyczace konieczno$ci budowy przejs¢ dla zwierzat, z
podaniem ich usytuowania, rodzaju i wymiarow.

Uzyskanie niezbgdnych informacji i opinii do wykonania opracowania jest po stronie Wykonawcy, na podstawie
petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajacego.

Wszystkie brane pod uwage srodki minimalizujgce i tagodzace oddzialywania na $rodowisko muszg zapewnié
dotrzymanie standardow jakos$ci Srodowiska poza terenem, do ktorego Zamawiajacy posiada tytut prawny. Gdyby
w szczegblnych przypadkach (gtéwnie dotyczacych oddzialywan akustycznych) nie byto to mozliwe, Raport OOS
winien w sposéb bardzo szczegdtowy i merytoryczny opisaé przyczyny tego stanu rzeczy, z przytoczeniem
wszelkich dziatan podjetych w celu dotrzymania obowiazujacych norm.

W przypadku, gdy w trakcie szczegotowych analiz lub uzgodnien wykonywanych w trakcie opracowania Raportu
00S lub toczacego sie postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nastapi
koniecznos$¢ zaprojektowania nowych rozwigzan stuzacych ochronie srodowiska wszelkie uzupeknienia Raportu
OOS oraz uzupetnienia rozwiazan projektowych nie beda powodowaty zmiany Ceny Ofertowe;.

4.6. Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym
Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym powinno stanowi¢ odrgbne opracowanie. Powinno ono odnosi¢ si¢ do
wszystkich informacji zawartych w Raporcie OOS.

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
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w ramach Programu Mosty dla Regionéw”.

64



Opis Przedmiotu Zamoéwienia

4.7. Zagadnienia wariantowania

Z uwagi na charakter inwestycji wariantowaniu nalezy podda¢ wariant bezinwestycyjny i wariant inwestycyjny.
Ponadto wariantowaniu mozna podda¢ rozwigzania techniczne zastosowane dla przedmiotowej inwestycji.

5. Kontrola jakosci opracowan projektowych

5.1. Podstawowe zasady kontroli jakoSci opracowan projektowych
Podstawowe zasady kontroli jako$ci wykonywania opracowan projektowych przedstawiono w ST nr L
Wymagania Ogdlne.
Wykonawca uzupelni opracowania na kazdorazowe wezwanie Organu wiasciwego do wydania decyzji
srodowiskowej. Wykonawca bedzie dokonywal uzupetnien raportu rowniez na etapie odwolawczym i skargowym,
az do momentu uzyskania prawomocnej i ostatecznej decyzji srodowiskowej.

Koszty wynikajace z wprowadzenia do Dokumentacji Projektowej poprawek nie podlegaja odrebnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze sg wliczone w Cen¢ Ofertowa.

W Harmonogramie prac projektowych nalezy przewidzie¢ czasookres niezbedny na weryfikacje merytoryczna
Dokumentacji Projektowej oraz czas potrzebny na wprowadzenie poprawek i uzupetnien.

5.2. Dokumenty z przebiegu projektu
W trakcie opracowywania Materialtow do wniosku o wydanie DSU, Wykonawca i Zamawiajacy tworza
dokumenty projektu, ktéore stanowig dokumentacje przebiegu tego procesu i dokumentacje kontroli
przeprowadzonych przez Zamawiajacego i Wykonawce. Dokumenty projektu to:

- notatki i protokoty ze spotkan i wizyt roboczych,

- korespondencja pomi¢dzy przedstawicielami Zamawiajacego a Wykonawca,

- korespondencja Wykonawcy ze stronami trzecimi.
Dokumenty projektu bgda przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie
dokumenty projektu beda zawsze dostgpne dla Zamawiajacego.

6. Obmiar opracowan projektowych

Jednostka obmiarowg dla poszczegdlnych opracowan objetych niniejszg ST jest jednostka wskazana we wlasciwej
pozycji Umowy.

7. Odbior opracowan projektowych
Ogolne zasady odbioru opracowan projektowych przedstawiono w ST nr I. Wymagania Ogdlne.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu do obioru wymienione ponizej opracowania projektowe, w ilosci
egzemplarzy okre§lonej we wihasciwe] pozycji do Umowy, w terminie wymienionym w zaktualizowanym
Harmonogramie prac projektowych.
ETAP |
1) poz. 3.1 - Karta Informacyjna Przedsiewzigcia
2) poz. 4.1 - Inwentaryzacja drzewostanu i zieleni
3) poz. 5.1 - Opracowanie raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na $rodowisko oraz wniosku o
decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem
4) poz. 5.2 - Opracowanie wniosku o decyzje o S$rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej
uzyskaniem
5) poz. 6.1 -Opracowanie operatu wodnoprawnego oraz wniosku o decyzje pozwolenie wodnoprawne wraz
Z jej uzyskaniem
6) poz. 6.2 -Opracowanie wniosku o decyzje pozwolenie wodnoprawne wraz z jej uzyskaniem
7) wersja elektroniczna materiatow wyszczegdlnionych w I etapie umowy w formacie PDF oraz w wersji
edytowalnej na nosniku elektronicznym

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
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8. Platnosci
Zasady ptatnoéci - zgodnie z ST nr I. Wymagania Ogolne - pkt 7.

9. Przepisy zwigzane

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych (Opisie Przedmiotu Zaméwienia) powotane sg konkretne przepisy,
normy, wytyczne i katalogi, ktére spelnia¢ majg opracowania projektowe, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych przepiséw, norm, wytycznych i katalogow.

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
w ramach Programu Mosty dla Regionéw”.
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V. SPECYFIKACJATECHNICZNANRYV - PROJEKT BUDOWLANY
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru opracowan projektowych wchodzacych
w sktad Projektu Budowlanego, przewidzianego do wykonania w ramach Dokumentacji Projektowej wymienionej
w pkt. 1.1. ST nr I. Wymagania Ogdlne.

1.2. Okreslenia podstawowe
Uzyte w niniejszej ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:
Projekt Budowlany (PB) - jest to opracowanie projektowe o charakterze szczegdtowym, ktore w zaleznosci od
potrzeb moze stuzy¢:
- ostatecznemu uscisleniu wszystkich elementéw planowanego zadania inwestycyjnego,
- uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (decyzji ZRID) lub decyzji
- pozwolenia na budowe (decyzji PnB),
- przygotowaniu projektow technicznych i dokumentacji przetargowe;j.
Szczegdtowy zakres i formg PB okresla ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz rozporzadzenia:
- Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego,
- Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania i  odbioru  robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi przepisami i polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w pozostatych ST sktadajacych si¢ na niniejszy OPZ.

2. Wymagania dla projektowanej inwestycji
Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektow budowlanych oraz urzadzen infrastruktury podano w ST nr
I. Wymagania Ogolne - pkt 2.

3. Materialy wyjsciowe, pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy
Wymagania ogolne dotyczace materiatow wyjsciowych do projektowania, materiatdéw archiwalnych i warunkoéw
oraz pomiaréw, badan, obliczen i ekspertyz podano w ST nr I. Wymagania Ogolne -pkt 3.
Wykonawca zobowigzany jest takze do wykonania wszystkich potrzebnych pomiaréw, badan, obliczen i
ekspertyz, okreslonych w poszczegdlnych ST, sktadajgcych sie na niniejszy OPZ. Dla potrzeb sporzadzenia
Projektu Budowlanego sa to m.in.:

- badania geologiczne i geotechniczne podtoza,

- badania konstrukcji wystgpujacych istniejacych nawierzchni,

- inwentaryzacja zagospodarowania terenu, na ktérym znajduje sie projektowana inwestycja,

- inwentaryzacja przyrodnicza (ze szczegblnym uwzglednieniem rzadkich i chronionych gatunkow

- flory i fauny oraz korytarzy migracji fauny),

- stan i przydatnos¢ istniejacych obiektow inzynierskich i urzadzen infrastruktury techniczne;.

4. Wykonanie opracowan projektowych

Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania opracowan projektowych objetych niniejszg ST podano w ST nr L.
Wymagania Ogolne - pkt 4.

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
w ramach Programu Mosty dla Regionéw”.
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W ramach Dokumentacji Projektowej wymienionej w pkt. 1.1. ST nr I. Wymagania Ogoélne nalezy wykonaé¢ PB
Wielobranzowy, na ktory sktada si¢ ogot projektow budowlanych opracowanych dla wszystkich branz (drogowa,
mostowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, zieleni czy inne wynikajace z realizacji przedmiotu
zamoOwienia) wymaganych, zgodnie z obowigzujacym prawem.

PB nalezy opracowac uwzgledniajac:

e wymagania uzyskanej przez Wykonawce decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (DSU), rzutujace
na przyjecie rozwigzan srodowiskowych analizowanych w Raporcie o oddzialywaniu przedsigwzigcia na
srodowisko (w tym odwodnienie pasa drogowego i urzadzenia ochrony srodowiska),

e wyniki badah geologicznych i geotechnicznych, stanowigce podstawe do okreslenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

Rozwigzania techniczne przyj¢te w PB beda stanowity podstawe do:

e okreslenia zajgtosci terenu niezbgdnego dla realizacji inwestycji objetej zamowieniem, wynikajacej m.in.
z zastosowania rozwigzan poprawiajacych bezpieczenstwo ruchu drogowego, eliminujacych negatywne
wplyw przedsiewzigcia na §rodowisko, wynikajacej z niezbednej przebudowy istniejacego uzbrojenia i
niezbg¢dnej przebudowy drdég innych kategorii,

e opracowania map zawierajacych projekty podziatéw nieruchomosci,

e okreslenia ograniczenia korzystania z nieruchomosci,

e opracowania pozostatych Materiatow do wniosku o wydanie decyzji ZRID, wchodzacych w sktad Etapu
11 Umowy.

4.1. Szczegolowos¢ opracowan projektowych
Wszystkie elementy zagospodarowania terenu i wszystkie obiekty oraz urzadzenia nalezy zaprojektowac
szczegétowo, tj. przy zalozeniu, Zze nie beda juz zmieniane, a wigc w wersji ostatecznej. Oznacza to, ze
zaprojektowane elementy lub ich parametry nie beda si¢ zmienia¢ w nastgpnych etapach Dokumentacji
Projektowej. Zaktada si¢, ze zostang one zaprojektowane na podstawie doktadnych danych wyjsciowych i
doktadnych metod obliczen lub analiz.

4.2. Wymagania dla kolejnosci wykonywania opracowan projektowych
PB nalezy opracowywac¢ w nastepujacej kolejnosci:
1. Analiza materialow wyjSciowych, zebranie i analiza innych materialow archiwalnych oraz wykonanie
pomiaréw, badan, obliczen i ekspertyz stanu obiektow objetych przedmiotem PB.
2. Analiza zapisow uzyskanej przez Wykonawce Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach poprzez
uwzglednienie wymagan Decyzji jw. i Raportu o oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko w rozwigzaniach
techniczno-srodowiskowych.
3. Opracowanie materiatow przedprojektowych (wstepnych, np. operat hydrologiczno-hydrauliczny, prognozy
ruchu) i innych, powigzanych z PB, opracowan projektowych, oraz uzyskanie akceptacji Zamawiajagcego dla
proponowanych rozwiazan.
4. Opracowanie materiatdow do uzgodnien, opinii i pozwolen wymaganych przepisami szczeg6lnymi.
5. Uzyskanie uzgodnien jw. i opinii zainteresowanych stron na temat PB i uwzglednienie ich tresci, po
akceptacji Zamawiajacego, w opracowaniach projektowych.
6. Opracowanie roboczej wersji PB i innych opracowan projektowych z nim zwigzanych (np. operat
wodnoprawny, projekt statej organizacji ruchu) oraz uzyskanie jej akceptacji przez Zamawiajacego.
7. Uzyskanie zatwierdzenia Projektu Statej Organizacji Ruchu.
8. Opracowanie dokumentacji podziatowej i weryfikacja PB z ,,podziatami" przyjetymi w tej dokumentacji oraz
uzyskanie w przedmiotowej sprawie akceptacji Zamawiajgcego.
9. Uzyskanie decyzji wymaganych prawem niezbednych do prawidlowej realizacji PB i sktadajgcych si¢ na
kompletno$¢ wniosku o wydanie decyzji ZRID (np. decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym) / wniosku o wydanie
decyzji PnB.
10. Uzyskanie opinii do wniosku o wydanie Decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej - zgodnie z
wymogami Rozdzialu 2a Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
w ramach Programu Mosty dla Regionéw”.
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inwestycji w zakresie drog publicznych Dz. U. z 2008 r. nr 193, poz. 1194 j.t. z pdzniejszymi zmianami) / decyzji
pozwolenia na budow¢ PnB oraz wprowadzenie do PB, po wcze$niejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym,
zasadnych uwag i wnioskow jednostek opiniujacych.

11. Opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu 1 egz. PB w wersji papierowej i elektronicznej celem
zatwierdzenia.

12. Przekazanie PB i innych opracowan projektowych z nim zwigzanych do odbioru oraz wykonanie poprawek i
uzupetnien wyniktych w trakcie odbioru.

13. Ew. wykonanie poprawek i uzupetnien wyniktych w trakcie odbioru Etapu II Umowy.

4.3. Szata graficzna opracowan projektowych
Projekty architektoniczno-budowlane powinny by¢ oddzielnie oprawione dla kazdego obiektu lub branzy. W
szczegblnosci mozna zastosowaé oddzielne czg¢sci zawierajgce obiekty: drogowe, mostowe, infrastruktury
technicznej w pasie drogowym niezwigzanej z droga, urzadzen ochrony srodowiska, inne obiekty.
Do kazdego egzemplarza PB obowigzkowo nalezy dotaczy¢:
- Zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane aktualne na dzien przekazania
projektow do odbioru,
- o$wiadczenie projektantow i sprawdzajacego w oryginale o tresci zgodnej z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo
budowlane,
- os$wiadczenie Wykonawcy o migdzybranzowym uzgodnieniu PB,
- kopi¢ uprawnien budowlanych projektantow i sprawdzajacych, potwierdzonych za zgodno$¢ z
oryginatem,
- prawomocne decyzje (DSU, decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym i inne niezbedne),
- komplet wymaganych uzgodnien,
- zatwierdzenie projektu stalej organizacji ruchu.

Wszystkie kopie ww. dokumentow musza zawiera¢ poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginalem i by¢ podpisane
przez Wykonawcg (Projektanta), z pieczatka imienng na kazdej stronie.

4.4. Szczegolowe wymagania dla opracowan projektowych

4.4.1. Ramowa zawarto$¢ i wymagania dla PB
Szczegodtowy zakres i forma Projektu Budowlanego powinna spetnia¢ wymagania okreslone w ustawie Prawo
budowlane w art. 34 oraz w rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego.

4.4.1.1. Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT)

Zawarto$¢ PZT musi by¢ zgodna m. in. z trescig rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego i powinna
zawierac:

1) Cze$¢é opisowa - zawarto$¢ musi by¢ m.in. zgodna z trescig § 8 ust. 2 rozporzadzenia jw.

Do czgsci opisowej nalezy dotaczy¢ wymagane przepisami szczegblnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia wg art.
33 ust. 2 pkt. 1) ustawy Prawo budowlane oraz stosowne do potrzeb o$wiadczenia wiasciwych jednostek
wymagane opinie wymagane w art. 34 ust.3 pkt. 3 ustawy Prawo budowlane.

Tres¢ Czgsci opisowej powinna uwzgledniac takze ponizszg ramowsg zawarto$¢:

1. Przedmiot inwestycji.

a) Lokalizacja i program inwestycji.

Rodzaj i nazwa przedsigwzigcia, lokalizacja (wojewoddztwo, powiaty, gminy), kilometraz (poczatek, koniec,
dtugosc), funkcja, klasy, i nazwa drog, kategoria ruchu, itd.

b) Cel i zaktadany efekt inwestycji.

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
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Omoéwienie celu i spodziewanych korzysSci ogodlnospotecznych bezposrednich (dla uzytkownikow drog) i
posrednich (dla ogotu i spotecznosci lokalnych), zaktadanych po zrealizowaniu projektowanego przedsigwzigcia.
¢) Podziat inwestycji na etapy i kolejno$¢ realizacji obiektow i etapow.

2. Istniejacy stan zagospodarowanie terenu (opis w zakresie niezbednym do uzupetnienie czgsci rysunkowej).
a) Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego.
Dla obiektéw lub grup obiektéw budowlanych wchodzacych w sktad istniejacego pasa drogowego:

- lokalizacje, nazwy, rodzaje, kategorie, funkcje, klasy obiektow, funkcjonalnosé istniejacych obiektow np.:
no$no$¢, poziom swobody ruchu, zapewnienie skrajni 1 $wiatla, przepustowos¢, wypadkowosc,
wydajnos¢, dostepnosc, itp.,

- charakterystyczne elementy geometrii, konstrukcji i wyposazenia,

- przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiorki.

b) Charakterystyka zieleni istniejacej (moze by¢ zawarta w oddzielnym Projekcie zieleni).
€) Zagospodarowanie terenu przylegtego:

- konfiguracja i uksztaltowanie terenu,

- wazniejsze elementy zainwestowania i zagospodarowania terenu w pasie wykonania i oddziatywania
inwestycji (w tym tereny mieszkaniowe i1 obiekty chronione oraz odleglosci od planowanego
przedsiewzigcia), stan techniczny,

- istniejaca sie¢ komunikacyjna (drogowa i inna), takze dla potrzeb obstugi ruchu lokalnego,

- przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiorki.

3. Istniejace terenowe uwarunkowania realizacyjne.
a) Warunki wynikajace z:

- koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju,

- planu zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa,

- innych programéw rzadowych i programoéw wojewodzkich,

- miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego.
b) Warunki wynikajace z zagospodarowania istniejacego pasa drogowego i terenu przyleglego.
¢) Warunki Srodowiskowe terenu.
Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
(obszary i elementy chronionej przyrody, cieki wodne, ujgcia i zbiorniki wodne, klimat, grunty rolne i le$ne,
miejsca o znacznie przekroczonych normach oddziatywan, itd.).
d) Warunki wynikajgce z ochrony konserwatorskiej terenu.
Dane informujace czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany do rejestru zabytkow
oraz czy podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP)
oraz informacji pozyskanej z jednostek samorzadu terytorialnego (starostwo, gmina, miasto). Dane dotyczace
zagadnien archeologicznych.
e) Warunki geologiczne i gornicze terenu.
W tym dane okre$lajace wpltyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego si¢ w
granicach terenu gorniczego.
f) Inne warunki (np.: zwigzane z bezpieczenstwem: uzytkowania, budowli, ruchu,
przeciwpozarowym, ratownictwa medycznego i chemicznego).

4. Projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci rysunkowe;j).
a) Uksztaltowanie trasy drogowej
e Uklad komunikacyjny (powigzania drogowe projektowanej trasy =z istniejagcymi drogami), z
opisem:
- przebiegu trasy na tle istniejagcego 1 planowanego w zagospodarowania terenu,
- przebiegu planowanej trasy w stosunku do trasy istniejacej (przy rozbudowie),

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
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- przebiegu trasy wzglgdem planowanego uktadu komunikacyjnego, powigzania z innymi drogami
wzglednie z uktadem drog, dostepnosc.

e Uksztaltowanie terenu i zieleni (moze by¢ zawarte w oddzielnym Projekcie zieleni).

b) Projektowane obiekty i urzadzenia budowlane.
Dla kazdego projektowanego obiektu lub grupy obiektow nalezy zamiesci¢ krotki opis zawierajacy nastgpujace
dane:

- nazwa, lokalizacja, typ i rodzaj,

- funkcja i parametry uzytkowe (np.: poziomy swobody ruchu, przepustowos$¢, klasa techniczna, skrajnie,
$wiatta, dopuszczalnych obcigzen, skuteczno$e),

- inne konieczne dane wynikajace z specyfiki obiektu lub przepisow,

w nastepujacym uktadzie branz:

- obiekty drogowe,

- obiekty inzynierskie,

- inne obiekty,

- urzadzenia ochrony §rodowiska,

- infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwigzana z drogg oraz poza pasem drogowym - niezwigzana
z drogga.

€) Czes¢ srodowiskowa, zawierajgca m. in.:

- wykaz zaprojektowanych zgodnie =z postanowieniami decyzji (DSU) o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, urzadzen ochrony $rodowiska wskazujacy odniesienie: rodzaju, lokalizacji i
parametréw technicznych urzadzen do odpowiednich zapisoéw w decyzji jw.,

- wykaz pozostalych elementéw ochrony $rodowiska, zgodnych z opracowaniem: Raport o oddziatywaniu
przedsiewzigcia na srodowisko (gdy bedzie wymagany przez wlasciwy organ jako zatacznik do wniosku
0 wydanie DSU),

- o$wiadczenie Projektanta, ze Projekt Budowlany jest zgodny z zapisami DSU oraz zapisami Raportu o
oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko, o§wiadczenie Projektanta o zgodnosci Mapy do
celow projektowych ze stanem faktycznym.

5. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (tzw. informacja BIOZ) ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagan art. 20 ust. 1 pkt. Ib ustawy Prawo budowlane.

6. Opinie, stanowiska uzgodnienia, pozwolenia i warunki.

W tym punkcie nalezy zamie$ci¢ wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione): stanowisk, uzgodnien, opinii,
warunkow i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania. Konieczne jest zamieszczenie tu takze
kopii uzyskanych przez Wykonawce decyzji, m.in. DSU i pozwolen wodnoprawnych.

Instytucje, ktore powinny wypowiedzie¢ si¢ na temat wszystkich elementow planowanej inwestycji (w zakresie
swoich kompetencji) to:

e wlasciwe jednostki organizacyjne, w ktorych kompetencji lezy wydawanie stosownie do potrzeb,
o$wiadczen o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepta i gazu, odbioru $ciekéw oraz o warunkach
przytaczenia  obiektu do sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych,
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz droég ladowych (dotyczy to przede wszystkim
budownictwa kubaturowego),

e wlasciwe jednostki organizacyjne, w ktorych kompetencji lezy wydawanie opinii, uzgodnien i pozwolen
wymaganych przepisami szczeg6lnymi,

e wilasciwi dyrektorzy Regionalnych Zarzadéw Gospodarki Wodnej, parkéw narodowych i
krajobrazowych, nadlesnictwa, kota Lowieckie i pozarzadowe organizacje ekologiczne.

2) Cze$é rysunkowsg - zawarto$¢ musi by¢ zgodna m.in. z treécia § 8 1 § 9 rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
w ramach Programu Mosty dla Regionéw”.
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Zawarto$¢ ramowa:

1. Plan orientacyjny w skali 1:25 000.

Jest to mapa wykonana dla potrzeb orientacji. Mapa zawiera w szczegdlnosci: obraz projektowanego zadania
inwestycyjnego (z kilometrazem) i jego wazniejszych powigzan z istniejaca siecig drogowa (wraz z numerami
drog i nazwami ulic), wazniejsze elementy istniejagcego i projektowanego zagospodarowania terenu, inwestycje
towarzyszace, granice administracyjne powiatow i gmin.

2. Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500, zawierajacy m. in.:
- granice i numery dziatek,
- usytuowanie i uktad i projektowanych obicktow,
- rodzaj i planowany maksymalny zasieg ucigzliwosci,
- uksztaltowanie terenu,
- uksztattowanie zieleni,
- urzadzenia przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,
- ukfad sieci i przewodow uzbrojenia terenu.

Projekt zagospodarowania terenu powinien by¢ sporzadzony na mapie do celow projektowych, posiadajacej
urzgdowa klauzulg, uwierzytelniajaca przyjgcie mapy do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

4.4.1.2. Projekt Architektoniczno-Budowlany

Zawarto$¢ musi by¢ zgodna m.in. z trescig rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego:

1) Opis techniczny - zawarto$¢ musi by¢ zgodna m.in. z trescig § 11 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy
projektu budowlanego.
Zaleca si¢ aby tre$¢ Opisu technicznego uwzgledniata ponizszg ramowg zawarto$é:
1) Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego (o ile nie mieszcza si¢ w Opisie obiektow i na rysunkach):

e Inwentaryzacje obiektow budowlanych.

Inwentaryzacja dotyczy cech ilo§ciowych, geometrycznych i materialowych oraz wymaga si¢ umieszczenia jej
wynikow bezposrednio na rysunkach projektowanych obiektow lub w tresci opisu technicznego.

e Oceny stanu technicznego obiektow budowlanych (ekspertyzy).
Wyniki ocen stanu technicznego obiektow mogg byé, w zaleznosci od ich zakresu rzeczowego i objetosci,
zamieszczone w oddzielnych opracowaniach lub przedstawione jedynie w uproszczonej formie w pkt. 2. Opis
obiektow (patrz ponizej).

Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego obiektow drogowych mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci m.in.:
e konstrukcji korpuséw obiektow drogowych i ich posadowienia wraz z oceng warunkow geologicznych i
geotechnicznych oraz pozostatych elementow ilosciowych, geometrycznych i materiatowych,
e konstrukcji nawierzchni obiektoéw drogowych,
e wyposazenia technicznego drog np. geometrii, o§wietlenia, przekrojow, droznosci, sprawnosci,
e zagospodarowania terenu.

2) Opis obiektow:
Opis obiektow wykonywany jest tylko w zakresie niezbgednym, jako uzupetnienie rysunkdw i powinien zawierac
m. in.:

e wstep - hazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego,

e urzadzenia obstugi uczestnikéw ruchu i program uzytkowy obiektu budowlanego,

e charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne obiektu budowlanego,

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
w ramach Programu Mosty dla Regionéw”.

72



Opis Przedmiotu Zamoéwienia

dostosowanie do krajobrazu,

uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego:

wyniki oceny wykonanej wg pkt. 1. jw.

Oceny stanu technicznego obiektu (ekspertyzy) moga by¢ zamieszczone w oddzielnym
opracowaniu,

kategoria geotechniczna obicktu, warunki i sposéb jego posadowienia oraz zabezpieczenia
przed wptywami eksploatacji gorniczej,

wyniki obliczen konstrukcyjnych, wykonanych wg pkt. 3. jn. (obliczenia mogg takze by¢ zamieszczone w
oddzielnym opracowaniu).

rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu,

rozwigzania techniczno-budowlane i instalacyjne wystgpujace na trasie obiektu 1 miejscach
charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledoéw
bezpieczenstwa z uwzglgdnieniem wymaganych stref ochronnych,

wyposazenie obiektu w odwodnienie i o$wietlenie - rozwiagzania i sposob funkcjonowania, zalozenia
przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i
wielkosci urzadzen - zagadnienia te mogg by¢ umieszczone w oddzielnym opracowaniu,

urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym niezwigzane z droga umieszczone w
obiekcie - zagadnienia zazwyczaj sg zamieszczane W oddzielnym opracowaniu,

pozostate wyposazenie techniczne - rozwigzania techniczne i spos6b funkcjonowania,

sposob spetnienia warunkéw technicznych dotyczacych bezpieczenstwa uzytkowania (w tym: sposob
zapewnienia osobom niepelnosprawnym warunkéw do korzystania z obiektu, rozmieszczenie wyjazdow i
wjazdow, warunki przejscia dla zwierzat, zapewnienie wymaganej widocznosci), sposéb ochrony ddbr
kultury,

sposob spelnienia wymagan przepisow w zakresie bezpieczenstwa z uwagi na mozliwo§é wystgpienia
pozaru lub innego miejscowego zagrozenia oraz bezpieczenstwa Uzytkowania (zagadnienia dotyczace
bezpieczenstwa uczestnikow ruchu zamieszcza si¢ w oddzielnym opracowaniu o nazwie ,,projekt
organizacji ruchu"),

dane techniczne obiektu charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na s$rodowisko 1 jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiadujace pod wzglgdem rodzaju, zakresu i wielkosci
oddziatywan oraz charakterystyki przyjetych metod i urzadzen zabezpieczajacych,

inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy osob trzecich i sposob ich ochrony).

3) Obliczenia
W Czgéci technicznej zamieszczane sg wyniki obliczen konstrukeji obiektu. W zalaczniku do opisu nalezy podac
schemat statyczny, model obliczeniowy oraz parametry. Opis obliczen dla obiektow inzynierskich powinien

zawierac:

wstep (przedmiot, podstawy, cel obliczen),

nazwa i charakterystyka metod obliczen,

przyjete schematy obliczeniowe:

schematy obliczeniowe ustroju nosnego i podpdr w fazie Uzytkowej,

charakterystyki geometryczno-wytrzymatosciowe elementow decydujacych o nosnosci obiektu w
przekrojach krytycznych,

zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych w tym dotyczace obciazen,

podstawowe wyniki obliczen i ich interpretacja,

wyniki obliczen zawierajace wielkosci sit wewnetrznych od poszczegdlnych obcigzen i oddziatywan
zarowno dla stanu granicznego nosnosci jak i stanu granicznego uzytkowania, a w szczegolnosci:

stan wytezenia we wszystkich krytycznych przekrojach w fazie bezuzytkowej,

stan wytezenia we wszystkich krytycznych przekrojach w fazie Uzytkowej, w tym sily wewnetrzne i
naprezenia tylko od obciazenia ruchomego,

reakcje ,,charakterystyczne" (tozyska) i reakcje ,,obliczeniowe" (na podpory),

maksymalne dopuszczalne ugigcia dzwigarow i osiadania podpor (jakie dopuszcza projektant),

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,

w ramach Programu Mosty dla Regionéw”.
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- schematy obliczeniowe ustroju nosnego i podpor w fazie Uzytkowe;,

- charakterystyki geometryczno-wytrzymatosciowe elementow decydujacych o mnos$nosci obiektu
(dzwigaréw glownych, pomostu, pasm ptytowych) w przekrojach krytycznych

e ew. wyniki badan do$wiadczalnych - dla konstrukcji nowych, nie sprawdzonych.

Obliczenia dla poszczegdlnych rodzajow obiektow drogowych powinny dotyczy¢ m.in.:
- nosnosci i statecznosci (korpus drogowy i jego posadowienie), ,
- nosno$ci nawierzchni,
- zapotrzebowania medidw i wymiarowania instalacji oraz urzadzen elektrycznych,
- wymiarowania urzagdzen odwodnienia,
- wymiarowania i obliczen zwiazanych z pozostatymi obiektami urzadzeniami wyposazenia drog.

2) Czeé¢ rysunkowa - rysunki wszystkich obiektow budowlanych powinny przede wszystkim spetnia¢ wymagania
m.in. § 12 1 § 13 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Na rysunkach nalezy zamiesci¢ w razie potrzeby stosowne dane do wytyczenia obiektow w terenie.

Czg$¢ rysunkowa powinna zawiera¢ co najmniej ponizsze rysunki:
a) Dla obiektoéw drogowych:

e plan sytuacyjny skala 1: 500
e przekroje normalne - charakterystyczne skala 1:50-1:100
e szczegblowe przekroje konstrukcyjne skala 1:10-1:20

e przekroje podtuzne (w tym drog krzyzujacych si¢ oraz profile wszystkich zjazdow)
skala 1:100/1000- 1:200/2000
e charakterystyczne przekroje poprzeczne skala 1:50-1:100
w zaleznosci od potrzeb np.:
- element odwodnienia (obligatoryjnie przekrdj przez istniejacy lub projektowany przepust),

b) Dla obiektow inzynierskich

e plan sytuacyjny skala 1:500
e widok z gory, widok z boku, przekrdj podtuzny skala 1:100-1:200 (w zaleznosci od wielkos$ci ob.)
e przekroje poprzeczne skala 1:20-1:50

¢) Dla infrastruktury technicznej zwigzanej i niezwigzanej z droga

e plan sytuacyjny skala 1:500
e szczegbly konstrukcyjne skala 1:10-1:25
e profile podtuzne skala 1:100/1000

d) Dla innych obiektow
e plan obiektow przewidzianych do rozbiorki

e) Dla urzadzenia ochrony srodowiska
e inwentaryzacja zieleni i gospodarka zielenig istniejaca,
e urzadzenia ograniczajace uciazliwos¢ rozbudowywanej drogi na srodowisko.

3) Wyniki badan geologiczno-inzynierskich oraz ustalenie geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow
budowlanych wedtug wymagan ST nr III wraz z o§wiadczeniem Projektanta branzy drogowej i Projektanta branzy
mostowej, ze dokumentacje: geologiczno-inzynierska i hydrogeologiczna oraz dokumentacja geotechniczna sg
wystarczajace do zaprojektowania obiektow budowlanych.

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
w ramach Programu Mosty dla Regionéw”.
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4.4.1.3. Inne opracowania wykonywane w ramach PB, niezbg¢dne dla realizacji planowane;j
inwestycji

Projekt rozbiorki obiektéw budowlanych

W przypadku zaistnienia potrzeby rozbiorki obiektéw budowlanych zlokalizowanych w liniach rozgraniczajacych
planowanej inwestycji, dla ktérych ustawa Prawo budowlane wymaga uzyskania pozwolenia na rozbiorke, nalezy
wykona¢ projekt rozbiorki.

Materialy (dokumenty) sktadane wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na rozbiorke: szkic usytuowania
obiektu budowlanego,
e opis zakresu i sposobu prowadzenia robdt rozbiérkowych,
e opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia,
e pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organow, a takze inne dokumenty, wymagane przepisami
szczegblnymi,
e projekt rozbiorki obiektu budowlanego ,
e o$wiadczenia wilascicieli nieruchomo$ci wyrazajace zgod¢ na wejscie na nieruchomosci z pracami
dotyczacymi rozbiérki oraz zgode na rozbidrkg obiektu budowlanego, z podpisem wlasciciela
nieruchomosci.

W przypadku zaistnienia potrzeby rozbiorki obiektow budowlanych zlokalizowanych poza liniami
rozgraniczajacymi teren inwestycji, dla ktorych nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbidrke
nalezy wykona¢ materiaty do zgloszenia rozbiorki obiektow budowlanych.

Materiaty do uzyskania pozwolenia na rozbiorke i/lub materialy do zgloszenia rozbiérki powinny zawieraé:
e opis zakresu i sposobu prowadzenia robdt rozbiérkowych,
e opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia,
e pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organéw, a takze inne dokumenty, wymagane przepisami
szczegblnymi,
e szkic usytuowania obiektu budowlanego,
e w razie potrzeby opisy, szkice i rysunki dotyczace metod i szczeg6tow robot rozbidrkowych.

Projekty rozbiorki obiektow budowlanych zlokalizowanych w liniach rozgraniczajacych planowanej inwestycji
nalezy opracowac jako jeden z elementow/(np. Tomdw) Projektu Architektoniczno-Budowlanego.

Opracowania z zakresu analizy i prognozy ruchu
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania analiz i prognoz ruchu wg wymagan podanych ponize;j.

O ile dostgpne sa dane dotyczace prognozowanych wielkosci ruchu na drodze objetej opracowaniem, nalezy
sprawdzi¢ stan aktualno$ci prognozowanych wielkosci. W przypadku gdy:

a) prognoza jest aktualna - przyjmowane sg dane wynikowe z pomiaréw i prognoz z poprzedniego stadium,

b) prognoza nie jest aktualna - nalezy wykonac¢ ja ponownie przy nowych zatozeniach,

Prognoze nalezy uzna¢ za nieaktualng jezeli np.:
- wyniki prognozy i wyniki z kolejnego Generalnego Pomiaru Ruchu dla analizowanego odcinka r6znig si¢
o wiegcej niz 20%,
- w okresie od zakonczenia realizacji prognozy zostaly podjete istotne decyzje dotyczace parametrow
analizowanej drogi lub zmian w sieci drogowej nie ujete w prognozie.

Projekt statej organizacji ruchu
Wykonawca opracuje projekt statej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami i uzyska
zatwierdzenie przez wlasciwy organ zarzadzajacy ruchem.

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
w ramach Programu Mosty dla Regionéw”.
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Projekt organizacji ruchu winien by¢ sporzadzony zgodnie z treScia Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

Projekt organizacji ruchu po jego zatwierdzeniu przez wlasciwy organ zarzadzajacy ruchem 1 po
wprowadzeniu na drogg staje si¢ organizacjg ruchu obowigzujaca na tej drodze. Ta organizacja ruchu zachowuje
waznos$¢ do momentu zatwierdzenia i wprowadzenia na drodze nowej organizacji ruchu.

Projekt organizacji ruchu powinien zawiera¢ projekt kilometrazu drég i systemu referencyjnego.

Zawartos¢ projektu statej organizacji ruchu:
1) Czg$¢ opisowa
a) Opis techniczny:

- nazwa, lokalizacja, cel i zakres zadania inwestycyjnego (pikietaz poczatku i konca projektowanego
odcinka drogi), nazwa inwestora i projektanta, formalno-prawne podstawy opracowania, charakterystyka
techniczna i funkcjonalna drogi,

- charakterystyka projektowanej geometrii drogi i obiektow inzynierskich, charakterystyka istniejacego i
prognozowanego ruchu,

- zastosowane w projekcie rozwigzania wynikajace z analiz bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- charakterystyka planowanej organizacji ruchu, a dla projektu przebudowy drogi takze charakterystyka
istniejacej organizacji ruchu, opis i uzasadnienie wprowadzanych zmian,

- charakterystyka ruchowa projektowanej organizacji ruchu (natezenia, struktura kierunkowa i rodzajowa
ruchu, przepustowosc¢),

- typy, rodzaje oraz parametry techniczne i funkcjonalne oznakowania pionowego, oznakowania
poziomego, sygnalizacji $wietlnej oraz urzadzen brd,

- obliczenia sprawdzenia wptywu lokalizacji, typéw i rodzaju konstrukcji urzadzen organizacji ruchu,
bezpieczenstwa ruchu drogowego i ochrony $rodowiska, elementow wyposazenia drogi oraz
infrastruktury technicznej w pasie drogowym, nie zwigzanych z droga, na widocznos¢ i bezpieczenstwo
ruchu drogowego,

- obliczenia przepustowosci dla drog oraz skrzyzowan,

- sprawdzenie przepustowosci 1 prawidtowosci zastosowanych rozwigzan przy pomocy programu symulacji
ruchu,

- o$wiadczenie projektanta o zgodno$ci projektu z aktualnymi przepisami w sprawie szczegétowych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen brd 1 warunkéw ich
umieszczania na drogach oraz z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne.

b) Przewidywany termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu.

¢) Imiona, nazwiska, oraz podpisy projektanta.

d) Zalaczniki w postaci opinii i uzgodnien wymaganych aktualnymi przepisami.

e) Ustosunkowanie si¢ projektanta na pismie do uwag i wnioskow zawartych w opiniach i uzgodnieniach.

2) Cze$¢ rysunkowa
a) plan orientacyjny w skali 1:10000 (dopuszcza si¢ skale 1:25000 ) z zaznaczeniem drog projektowanych (w
kolorze czerwonym), istniejacej sieci drog krajowych, wojewddzkich, powiatowych i gminnych (oznaczonych
r6znymi kolorami) wraz z podaniem numeracji tych drég oraz granic administracyjnych powiatéw i wojewodztw,
b) kartogramy rozktadu ruchu na skrzyzowaniach,
€) plan sytuacyjny w skali 1:500 (plan sytuacyjny powinien by¢ opracowany w PUWG 2000), zawierajacy:

- szczegolowe parametry geometryczne drogi, ze szczegdlnym uwzglednieniem geometrii skrzyzowan,

- parametry geometryczne zjazdow publicznych i indywidualnych,

- lokalizacje i pikietaz istniejagcych, projektowanych oraz usuwanych znakéw drogowych pionowych, w

tym znakoéw kierunku i miejscowosci,
- lokalizacje¢ znakdw poziomych,
- lokalizacje sygnalizatoroéw drogowych,

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
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- lokalizacje¢ urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- lokalizacj¢ obiektow, budowli i innych elementéw zagospodarowania otoczenia drogi mogacych mieé
wplyw na generowanie ruchu, widoczno$¢ lub bezpieczenstwo ruchu drogowego,

- rysunki sprawdzajace widoczno$¢ w trojkatach widocznosci na skrzyzowaniach, ze szczegdlnym
uwzglednieniem widocznos$ci na rondach,

- rysunki sprawdzajace widoczno$¢ na wyprzedzanie i zatrzymanie z uwagi na lokalizacj¢ obiektow,
budowli i innych elementéw zagospodarowania i otoczenia drogi,

- rysunki sprawdzajace wplyw lokalizacji i rodzaju konstrukeji urzadzen organizacji ruchu, bezpieczenstwa
ruchu drogowego i ochrony $rodowiska, elementéw wyposazenia drogi oraz elementow infrastruktury
technicznej znajdujacych si¢ w pasie drogowym, nie zwigzanych z droga na widoczno$¢ i
bezpieczenstwo ruchu drogowego, ze szczegdlnym uwzglednieniem widocznoscei i bezpieczenstwa na
skrzyzowaniach,

- naniesione granice poszczeg6lnych miejscowosci (obrebami geodezyjnymi), gmin i powiatow,

- naniesiony kilometraz lokalizacji znakéw pionowych oraz urzadzen BRD a takze symbole znakow wraz z
podaniem grupy wielkosci, do ktorej dany znak nalezy,

- przy kazdej linii znaku poziomego nalezy podac jego symbol, dtugos¢ linii (znaku) w mb, kilometraz
poczatku i konca linii (znaku),

- naniesione punkty referencyjne,

- lokalizacje zjazdéw z podaniem ich charakteru (indywidualne, publiczne) i pikietaz. Przy lokalizacji
zjazdow publicznych nalezy dodatkowo okresli¢ charakter dziatalnosci (np. sklep, stacja paliw,
hurtownia, miyn),

- obrys krawedzi chodnikow, §ciezek rowerowych oraz nawierzchni bitumicznych drogi.

d) profil podtuzny drogi,

e) przekrdj normalny,

f) zbiorcze zestawienia znakow pionowych, poziomych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

g) zwymiarowane rysunki tablic oznakowania kierunkowego i drogowskazow oraz innych tablic nietypowych,
h) legende

Projekt zieleni i gospodarki drzewostanem

Dane dotyczace zieleni powinny znalezé si¢ w Projekcie zagospodarowania terenu. Jezeli umieszczenie
szczegdtowych zagadnien projektowych zwigzanych z zielenig spowoduje brak czytelnosci rysunkow, to
konieczne jest opracowanie oddzielnego projektu zieleni, ktory bedzie zatacznikiem do  Projektu
zagospodarowania terenu.

Ramowa zawarto$¢ projektu zieleni:

a) Czgs¢ opisowa
e inwentaryzacja zieleni istniejacej,
e projektowana gospodarka istniejaca szatg roslinng (w tym wycinka kolidujacych drzew i sposob adaptacji
zieleni istniejacej),
e projektowane rozmieszczenie zieleni i dobor szaty roslinnej, w tym:
- zestawienie iloSciowe i gatunkowe drzew i krzewow,
- zestawienie sktadow mieszanek siewnych traw,
- zestawienie zieleni przeznaczonej do wycinki,
- wskazowki i wymagania technologiczne,
- uzgodnienia z wlasciwymi organami.
b) Czes¢ rysunkowa
e inwentaryzacja zieleni i gospodarka zielenig istniejaca (w tym wycinka kolidujacych drzew i sposob
adaptacji zieleni istniejacej) wykonana wprost na mapie projektu zagospodarowania terenu lub na
oddzielnym planie sytuacyjnym zawierajacym petny obraz planowanej inwestycji),
e plan rozmieszczenia nowej zieleni (drzewa, krzewy, trawy z doborem szaty ro§linnej) wykonany wprost
na mapie projektu zagospodarowania terenu lub na oddzielnym planie sytuacyjnym zawierajacym peiny
obraz planowanej inwestycji,
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o przekroje poprzeczne uksztattowania zieleni (1:100-1:200) zawierajace: stan istniejacy zieleni, stan
projektowany zieleni z wymiarami obrazujagcymi usytuowanie w przekroju poprzecznym drogi,
rodzajami i gatunkami zieleni, zaktadanymi docelowymi wysokosciami.

Inwentaryzacja zieleni istniejacej powinna zawiera¢ zestawienia tabelaryczne uwzgledniajace m.in.:

e inwentaryzacj¢ dendrologiczng drzew przeznaczonych do wycinki (wraz z okreSleniem miejsc
wystgpowania owadow pachnicy debowej oraz miejsc lggowych ptakow chronionych - patrz:
Inwentaryzacja drzew planowanych do wycinki pod katem chronionej fauny i flory, ST nr IV),

e inwentaryzacj¢ drzew i krzewow rosngcych na dziatkach bedacych i nie bedacych - zgodnie z katastrem
nieruchomosci - w zarzadzie Lasé6w Panstwowych (odrgbne tabele), w tym ilo§¢ drzew i krzewow w
wieku do 20 lat oraz drzew i krzewoéw w wieku powyzej 20 lat (odr¢bne tabele).

W przypadku konieczno$ci usunigcia drzew i krzewow z nieruchomos$ci wpisanej do rejestru zabytkow, nalezy
przygotowaé¢ materialty dotyczace tych drzew i krzewow oraz wystapi¢ z wnioskiem do wojewodzkiego
konserwatora zabytkéw o wydanie pozwolenia na ich usuni¢cie. W przypadku wystapienia konieczno$ci wycinki
drzew zlokalizowanych poza liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji nalezy uzyska¢ decyzje odpowiedniego
organu, zezwalajacg na wycinke tych drzew.

4.4.1.4. Materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
szczegblnymi
Ponizej przedstawiono wykaz i zawarto$§¢ materialdow projektowych wykonywanych dla uzyskania opinii,
uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami szczegélnymi, ktore przecigtnie moga wystapi¢c w trakcie
uzgadniania Projektu Budowlanego.

Materiaty do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
Pozwolenie wodnoprawne jest to decyzja administracyjna wydawana na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001
roku - Prawo wodne, upowazniajaca do szczegdlnego korzystania z wod oraz wykonywania urzadzen wodnych.

Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest na wniosek, do ktorego nalezy dotaczy¢ operat wodnoprawny oraz opis
prowadzenia zamierzonej dziatalno$ci sporzadzony w jezyku nietechnicznym. Zgodnie z art. lid ust. 4 ustawy z
dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych nie stosuje si¢ art. 131, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne, tj. nie jest
wymagana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzen wodnych moze by¢é wydane na podstawie projektu tych
urzadzen, jezeli projekt ten odpowiada wymaganiom operatu, o ktorym mowa w art. 132 ustawy z dnia 18 lipca
2001 roku - Prawo wodne. W przypadku ubiegania si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobor wod
podziemnych oraz na odwodnienie obiektu budowlanego do wniosku dotacza si¢ dokumentacje¢ hydrogeologiczna,
o ile jej sporzadzanie wynika z przepisow odrgbnych. Organem wlasciwym do wydawania pozwolen
wodnoprawnych jest marszatek wojewodztwa lub starosta (zakres wlasciwosci reguluje art. 140 ustawy Prawo
wodne).

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane
m. in. na:

a) szczegdlne korzystanie z wod, przez co rozumie si¢ korzystanie wykraczajace poza korzystanie
powszechne lub zwykte, w tym:

- pobor oraz odprowadzanie wod powierzchniowych lub podziemnych;

- wprowadzanie $ciekéw do wod lub do ziemi (przez S$cieki rozumie¢ nalezy m. in.
wprowadzane do wod lub do ziemi wody opadowe lub roztopowe ujete w otwarte lub zamknigte systemy
kanalizacyjne, pochodzace z powierzchni zanieczyszczonych o trwatej nawierzchni, w tym z baz
transportowych, drog i parkingéw);

- przerzuty wody oraz sztuczne zasilanie wod podziemnych;

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
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- pigtrzenie oraz retencjonowanie $srodladowych wod powierzchniowych;
- wydobywanie z wod kamienia, zwiru, piasku oraz innych materialow, a takze wycinanie roslin z wod lub
brzegu;
b) regulacje wod oraz zmiang uksztaltowania terenu na gruntach przylegajacych do wod, majaca wpltyw na
warunki przeptywu wody;
€) wykonanie urzgdzen wodnych, tj. urzadzen stuzacych ksztattowaniu zasobow wodnych oraz korzystaniu z
nich, ktorymi sg w m.in.:
- budowle: pigtrzace, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a takze kanaty i rowy;
- zbiorniki, obiekty zbiornikdw i stopni wodnych;
- stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania $ciekow, rekreacji lub innych celow;
- obiekty stuzace do ujmowania wod powierzchniowych oraz podziemnych;
- wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzace do wprowadzania $ciekow do wod lub urzadzen wodnych oraz
wyloty urzadzen stuzace do wprowadzania wody do wod lub urzadzen wodnych.

Przepisy ww. ustawy dotyczace urzadzen wodnych stosuje si¢ odpowiednio do:
- urzadzen melioracji wodnych niezaliczonych do urzadzen wodnych;
- prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz waty przeciwpowodziowe obiektow mostowych,
rurociggow, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urzadzen;
- obiektéw budowlanych oraz robdt wykonywanych na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzia;
- robot w wodach oraz innych robét, ktoére moga by¢ przyczyna zmiany naturalnych przeptywoéw wad,
stanu wod stojacych i wod podziemnych.

Przepisy ustawy dotyczace wykonania urzadzen wodnych stosuje si¢ odpowiednio do odbudowy, rozbudowy,
przebudowy, rozbiorki lub likwidacji tych urzadzen, z wytaczeniem robot zwigzanych z utrzymywaniem urzadzen
wodnych w celu zachowania ich funkgcji.

Zakres oraz forma operatu wodnoprawnego powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w ustawie z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

Pozwolenie wodnoprawne nie moze naruszaé¢ ustalen warunkéw korzystania z wod regionu lub warunkoéw
korzystania z wod zlewni, ustalen miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ani wymagan ochrony zdrowia ludzi, srodowisko oraz dobr
kultury wpisanych do rejestru zabytkoéw, wynikajacych z odrebnych przepisow. Podstawg do sporzadzenia operatu
wodnoprawnego jest kompleksowa analiza hydrologiczno-hydrauliczna. Analiza ta, przeprowadzona dla catego
systemu odwadniajgcego (obiekty inzynierskie, rowy, urzadzenia melioracyjne, odbiorniki $ciekéw deszczowych i
inne urzadzenia) powinna dotyczy¢ odcinka drogi objgtego zamdwieniem wraz z terenem przyleglym oraz - w
niezb¢dnym zakresie -odcinkéw z nim sasiadujagcych wraz z terenem przyleglym. Analiza hydrologiczno-
hydrauliczna powinna uwzglednia¢ m. in.:

- warunki terenowe miejsca budowy i jego otoczenia (konfiguracje terenu i jego spadki, wiasciwosci
gruntébw zalegajacych w podtozu, obecnos$¢ i lokalizacje wod gruntowych, naturalnych i sztucznych
ciekow, urzadzen wodnych, miejsc pozyskiwania wody do celéw uzytkowych, naturalne kierunki
sptywu wod powierzchniowych, rodzaj szaty roslinnej, warunki urbanistyczne),

- wystgpujace warunki pogodowe,

- rodzaje, ilo§¢ i pochodzenie wszelkiego rodzaju wod i zanieczyszczen. i sktada¢ si¢ m.in. z:

- czesci ogblnej zawierajacej opis stanu istniejgcego i projektowanego,

- czesci obliczeniowej z obliczeniami w zakresie przyjetych $wiatel obiektow oraz wydajnosci
poszczegodlnych urzadzen,

- czegSci rysunkowej, przedstawiajacej m.in. zlewni¢ projektowanego odcinka drogi, z podzialem
na zlewnie czgstkowe i zaznaczeniem kierunku sptywow wod.

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
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Jako jedng z podstaw do obliczenia $wiatel obiektow inzynierskich nalezy wykorzystaé opracowanie ,,Swiatta
mostow i przepustow. Zasady obliczen z komentarzem i przyktadami". IBDiM Wroctaw -Zmigrod, 2000.

W dokumentacji nalezy zaznaczy¢ teren zajety wodami. Jest to informacja niezbgdna do zawarcia umowy
dzierzawy gruntu.

W operacie wodnoprawnym nalezy przedstawi¢ ostateczne, zaakceptowane przez Zamawiajacego, rozwigzania
techniczno-$srodowiskowe dotyczace calego systemu odwodnienia projektowanego uktadu komunikacyjnego.
Powinny one zapewniaé sprawny system odwodnienia projektowanego ukladu komunikacyjnego, przy jak
najmniejszej ingerencji w istniejace w terenie naturalne warunki odptywu wod powierzchniowych i z
uwzglednieniem wymagan ochrony s$rodowiska (uzyskanej przez Wykonawce DSU i opracowanych przez
Wykonawce: Karty Informacyjnej Przedsiewziecia/Raportu 0 oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko).

Materialy do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu
Opracowanie projektowe ma shuzy¢ uzyskaniu uzgodnienia (opinii) dla rozwigzan projektowych
zwigzanych z projektowanym zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem sieci uzbrojenia terenu. Czynnosci

uzgadniania dokonuje si¢ na naradach koordynacyjnych organizowanych przez staroste na zasadach i warunkach
okreslonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne. Uzgodnienie wydaje si¢ po zbadaniu usytuowania
projektowanych (nowych i przebudowywanych) przewodow i urzadzen i stwierdzeniu ich bezkolizyjnosci w
stosunku do innych przewodow i urzadzen, obiektow budowlanych i zieleni wysokiej oraz ustalen decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach oraz materiatow do decyzji ZRID. Materialty do uzgodnienia powinny
spelnia¢ m. in. aktualne wymagania ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporzadzenia w sprawie
szczegbtowych zasad i trybu zaktadania 1 prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz uzgodnien i wspotdziatania w tym zakresie. W pasie drogowym sie¢ uzbrojenia podziemnego powinna by¢
przedstawiona kompleksowo.

4.4.1.5. Inne materiaty i opracowania
Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej, opracuje nizej wymienione materialy i opracowania oraz uzyska w
imieniu Zamawiajgcego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia i decyzje oraz niezbedne warunki
techniczne.
Wykonawca przed ztozeniem wnioskéw o uzyskanie opinii, uzgodnien, pozwolen i decyzji, uzyska finalna
akceptacj¢ materiatow/opracowan przez Zamawiajacego.

Koszty pozyskania warunkéw technicznych oraz uzgodnien zwigzanych z opracowywanymi branzami nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze sa wliczone w Ceng Ofertowa.

Wykonawca zobowigzany jest do zamieszczenia w PB wszystkich uzyskanych opinii, uzgodnien, pozwolen,
decyzji, warunkéw technicznych, wydanych na podstawie przekazywanych do wiasciwych organdw, nizej
wymienionych opracowan projektowych i/lub materiatow z PB.

Opinie, uzgodnienia, pozwolenia, decyzje, warunki techniczne

(a) Dokumentacja geologiczno-inzynierska (wg wymagan ST nr III) - zatwierdzenie przez wiasciwy organ
administracji geologicznej.

(b) Dokumentacja hydrogeologiczna (wg wymagan ST nr III) - zatwierdzenie przez wlasciwy organ administracji
geologicznej.

(c) Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych wg wymagan ST nr 111

(d) odpowiednie materiaty projektowe z Projektu Budowlanego niezb¢dne dla uzyskania od gestorow urzadzen
infrastruktury obcej warunkow technicznych przebudowy tych urzadzen kolidujacych z inwestycjg drogowa oraz
do uzyskania uzgodnien gestorow,

(e) odpowiednie materiaty z Projektu Budowlanego dla uzyskania uzgodnienia w zakresie ochrony
przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej. W drogownictwie uzgodnienie to gtownie dotyczy projektéw drog i
parkingdéw dla pojazdéw przewozacych tadunki niebezpieczne. Uzgodnienie wykonywane jest przez odpowiednig

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
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Komendg Panstwowej Strazy Pozarnej lub rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych (patrz takze
ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.

(f) odpowiednie materialty do przeprowadzenia Audytu Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego oraz wprowadzenie
uwag z Audytu i uzyskanie zatwierdzenia Projektu Statej Organizacji Ruchu,

(9) uzyskania zatwierdzenia Projektu Statej Organizacji Ruchu,

(h) projekty architektoniczno-budowlane obiektow budowlanych, ich przebudowy i rozbudowy dla uzyskania
opinii w zakresie ochrony sanitarnej. Opinia dotyczy przestrzegania wymagan sanitarnych i jest wydawana przez
odpowiednie wladze sanitarne lub uprawnionego rzeczoznawce (Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowe;j
Inspekcji Sanitarnej),

(i) odpowiednie materiaty z Projektu Budowlanego dla uzgodnienia warunkéw technicznych przytaczenia
energii elektrycznej, gazowej 1 cieplnej oraz dostaw wody, zrzut $ciekéw oraz wywoz odpadkow. Uzgodnienia
dokonuja wiasciwe jednostki zarzadzajace siecia lub obshugujace. W przypadku przytaczenia do sieci
telekomunikacyjnej wydawane jest przez wilasciwego dyrektora zarzadu telekomunikacji tzw. zezwolenie
telekomunikacyjne.

(J) materiaty do innych uzgodnien z wlasciwymi organami, ktorych konieczno$¢ wykonania moze wynikaé z
tresci decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach lub uzgodnienia w zespole dokumentacji projektowej, jako
warunkoéw szczegdlnych, zwiazanych z konkretng lokalizacja, np. dotyczacych ograniczen sposobu zabudowy w
sasiedztwie terenow, obiektow i urzadzen ochronnych lub zwigzanych z bezpieczenstwem kraju.

(k) odpowiednie materiaty dla wuzyskania wskazania sposobu zagospodarowania gleby przewidzianej
do usunigcia poza teren inwestycji. Wskazania dokonuje organ gminy.

() Projekty branzowe, opracowane na budoweg niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej z
droga oraz na przebudowe urzadzen infrastruktury technicznej kolidujacych z projektowang inwestycja.
Wykonawca uzyska niezbedne warunki techniczne budowy/przebudowy urzadzen oraz uzgodni projekty tych
urzadzen z wlasciwymi gestorami sieci. Usunigcie kolizji istniejacej infrastruktury technicznej znajdujacej si¢ w
pasie drogowym (zwigzanej i nie zwigzanej z droga) z projektowanymi rozwigzaniami komunikacyjnymi powinno
by¢ rozwigzane w niezbednym zakresie, w oparciu o wlasciwe przepisy (w tym m. in. o Ustawe z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych oraz warunki wydawane przez gestoréw sieci i urzadzen.

(m) Projekty usunigcia kolizji z projektowang inwestycja - przebudowa, budowa, przeniesienie elementéw
istniejacego zagospodarowania terenu.

(n) Materiaty do innych uzgodnien z wlasciwymi organami, ktorych konieczno$§¢ wykonania moze wynikaé z
przechodzenia projektowanej inwestycji przez tereny zamknigte.

(0) Materiaty niezbedne do podpisania porozumien, o ktorych mowa w art. 20a. i 20b. Ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych oraz innych
porozumien (np. z gminami w zakresie o§wietlenia).

(p) Materialty niezbgdne do przygotowania projektu porozumienia z gminami dotyczacego docelowego
przekazania drog dojazdowych w zarzad samorzadow.

5. Kontrola jakos$ci opracowan projektowych
Niezaleznie od  obowigzujacych  ogdlnych  zasad kontroli  jakosci  opracowan  projektowych
przedstawionych w ST nr I. Wymagania Ogdlne - pkt. 5,
Koszty wynikajace z wprowadzenia do PB poprawek skutkujace koniecznoscia:
- wprowadzenia zmian w rozwigzaniach projektowych np. w zakresie obiektéw mostowych, chodnikow,
drég dojazdowych,
- wykonania dodatkowych opracowan projektowych lub ich elementow,
- uzyskania dodatkowych opinii, uzgodnien,
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze sg wliczone w Ceng Ofertowa.

W Harmonogramie prac projektowych nalezy przewidzie¢ czasookres niezbedny na weryfikacje merytoryczna
Dokumentacji Projektowej.

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
w ramach Programu Mosty dla Regionéw”.
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6. Obmiar opracowan projektowych

Jednostka obmiarowa dla poszczegdlnych opracowan objetych niniejsza ST jest jednostka wskazana we wlasciwej
pozycji Umowy.

7. Odbior opracowan projektowych

Ogoblne zasady odbioru opracowan projektowych przedstawiono w ST nr I. Wymagania Ogodlne - pkt 6.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu do obioru wymienione ponizej opracowania projektowe wchodzace w
sktad Projektu Budowlanego wielobranzowego wraz z projektem podzialow, w ilo$ci egzemplarzy okreslonej we
wlasciwej pozycji Umowy, w terminie wymienionym w zaktualizowanym Harmonogramie prac projektowych.
ETAP II
1) poz. 1.1 - Projekt Zagospodarowania Terenu wraz z informacjg BIOZ
2) poz. 1.2 - Projekty Architektoniczno-Budowlane:
poz. 1.2.1 - branza drogowa
poz. 1.2.2 - branza mostowa
poz. 1.2.3 - branzowe dla urzadzen zwigzanych z drogg (projekt kanalizacji deszczowej, kanatu
technologicznego, o§wictlenia)
poz. 1.2.4 - branzowe dla urzadzen niezwigzanych z droga
poz. 1.2.5 - zieleni i gospodarki drzewostanem
poz. 1.2.6 - urzadzen ochrony srodowiska
poz. 1.2.7 — likwidacji przeprawy promowej i zwiazanej infrastruktury technicznej (pylony, liny,
itp.)
poz. 1.2.8. - inne niz wyspecyfikowane powyzej, a niezbgdne dla realizacji inwestycji (np. Projekt
rozbiorki obiektoéw budowlanych)
4) poz. 4.1 — Projekt statej organizacji ruchu

Zasady ptatnoéci - zgodnie z ST nr I. Wymagania Ogolne - pkt 7.

8. Przepisy zwiazane

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych (Opisie Przedmiotu Zaméwienia) powotane sg konkretne przepisy,
normy, wytyczne i katalogi, ktore spelnia¢ maja opracowania projektowe, beda obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych przepiséw, norm, wytycznych i katalogow.

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
w ramach Programu Mosty dla Regionéw”.
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SPECYFIKACJATECHNICZNANR VI - MATERIALY DO WNIOSKU
O WYDANIE DECYZJI ZRID

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru opracowan projektowych -tzw.
materiatow do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (decyzji ZRID - w
przypadku decyzji ZRID), przewidzianych do wykonania w ramach Dokumentacji Projektowej wymienionej w
pkt. 1.1. ST nr I. Wymagania Ogolne.

2. Wymagania dla projektowanej inwestycji
Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektow budowlanych oraz urzadzen infrastruktury podano w ST nr
I. Wymagania Ogolne - pkt 2.

3. Materialy wyjsciowe, pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy
Ogolne wymagania dotyczace materiatow wyjsciowych do projektowania, materiatow archiwalnych i warunkéw
oraz pomiar6w, badan, obliczen i ekspertyz znajduja si¢ w ST nr I. Wymagania Ogolne -pkt 3.
Materiatami wyj$ciowymi do wykonania opracowan projektowych objetych niniejszg ST sa opracowania
sporzadzone przez Wykonawce w oparciu o niniejszy OPZ, a w szczegdlnosci:

e Raport o oddzialywaniu przedsiewziecia na $rodowisko wraz z uzyskana decyzja DSU - sporzadzony

zgodnie z wymaganiami ST nr 1V,

e Projekt Budowlany - sporzadzony zgodnie z wymaganiami ST nr V,

e Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna - sporzadzona zgodnie z wymaganiami ST nr II.
Powyzsze materiaty to jednoczesnie zataczniki do wniosku o wydanie decyzji ZRID.

4. Wykonanie opracowan projektowych

Zawartos¢ i rodzaje dokumentéw wymaganych w postgpowaniu o wydanie decyzji ZRID okres$la ustawa z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.
U. z 2003 r. nr 80, poz. 721 z pdzniejszymi zmianami). Inne wymagania dotyczace wykonywania opracowan
projektowych, jak zasady ogolne, zgodnos$¢ z umowa i przepisami, szata graficzna, podano w ST nr [. Wymagania
Ogolne.

4.1. Szczegolowos¢ opracowan projektowych
Wszystkie elementy opracowania projektowego objetego niniejszg ST majg by¢ okreslone w sposob ostateczny.

4.2. Wymagania dla kolejnosci wykonywania elementéw opracowan projektowych
Realizacja opracowan projektowych objetych niniejszag ST powinna si¢ odbywac¢ w nastepujacych etapach:
1) Analiza materiatlow wyjsciowych pod kgtem wymagan formalno-prawnych zwigzanych z przygotowaniem
wniosku o uzyskanie decyzji ZRID (kontrola kompletnosci dokumentacji, niezbednych uzgodnien, analiza
zapisOw operatu wodnoprawnego i pozwolenia wodnoprawnego wydanego w oparciu o dokument jw. itp.)
2) sporzadzenie projektu wniosku o wydanie decyzji ZRID, niezbgdnych zatacznikéw graficznych i materiatow
dodatkowych (w tresci wniosku nalezy wykorzysta¢ elementy opisu technicznego do PB, cze$¢ graficzng
opracowania nalezy przygotowac na bazie zatacznikow rysunkowych do PB),
3) uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego dla projektu wniosku,
4) opracowanie materiatow do uzyskania, wymaganych Specustawa, opinii i uzgodnien,
5) wprowadzenie do opracowania, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, uzasadnionych wnioskow,
wynikajacych z opinii jw.,
6) opracowanie wniosku o wydanie decyzji ZRID i uzyskanie jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego,
7) przekazanie Materiatdéw do wniosku o wydanie decyzji ZRID (wraz z wnioskiem) do odbioru oraz wykonanie
poprawek i1 uzupetnien wyniktych w trakcie odbioréw czesciowych,

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
w ramach Programu Mosty dla Regionéw”.
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8) ztozenie wniosku o wydanie decyzji ZRID do wiasciwego organu prowadzacego postepowanie w sprawie jej
wydania (po wydaniu przez Zamawiajacego stosownego upowaznienia),

9) udzielanie wyjasnien oraz wprowadzenie uzupelnien i poprawek do wszystkich wykonanych elementéw
Etapu II Umowy, wynikltych w trakcie prowadzonego przez wlasciwy organ postgpowania w sprawie wydania
decyzji ZRID - do czasu uzyskania ostateczno$ci decyzji ZRID.

Koszty, wynikajace z koniecznosci:

e wprowadzenia zmian w opracowaniach projektowych

e wykonania dodatkowych opracowan projektowych lub ich elementow,

e uzyskania dodatkowych opinii, uzgodnien
powstale na skutek uwag organu prowadzacego postepowanie W sprawie wydania decyzji ZRID, nie podlegaja
odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze sag wliczone w Cene Ofertowa,

4.3. Szczegolowe wymagania dla opracowan projektowych

4.3.1. Wymagania dla materialéw do wniosku o wydanie decyzji ZRID
Ponizej podano sktad i wymagania odnosnie materiatdw do wniosku o wydanie decyzji ZRID:

1) Mapa stanowigca zatgcznik do wniosku 0 wydanie decyzji ZRID w skali co najmniej 1:5000 przedstawiajgca

proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych, oraz istniejace
uzbrojenie terenu - sporzadzona zgodnie z wymaganiami ST nr 11

2) Analiza powigzania drogi z innymi drogami publicznymi (zatacznik graficzny).

Analiza powigzania drogi krajowej nr 17 z innymi drogami publicznymi powinna uwzglednia¢ wszystkie
istniejace powigzania wraz z ich szczegdétowym opisem (uwzgledniajac istniejace parametry techniczne drog, w
tym klas¢ drogi i jej kategorig¢) oraz wszystkie projektowane powigzania z publiczng siecig drogowa wraz z ich
szczegbtowym opisem (uwzgledniajac projektowane parametry techniczne drég, w tym klas¢ drogi i jej
kategori¢). Powigzanie uktadu komunikacyjnego projektowanego z istniejacym uktadem komunikacyjnym
powinno okresla¢ funkcjonalno$é proponowanych rozwigzan oraz powinno by¢ zanalizowane pod wzgledem
terytorialnym i pod wzgledem rozwiazan technicznych.

Opracowanie mozna sporzadzi¢ np. na Planie orientacyjnym, obrazujacym istniejacy i projektowany uktad
komunikacyjny wraz z aktualnymi kategoriami i numerami drég. Opisy rozwigzan nalezy zamiesci¢ w tresci
whniosku o wydanie decyzji ZRID - patrz: pkt 7);

3) Mapy zawierajgce projekty podzialdéw nieruchomos$ci wraz z Analizg stanu prawnego nieruchomosdci
przechodzacych z mocy prawa na wlasnoéé Powiatu Konifiskiego (W tym m.in. zestawienie dziatek podlegajacych
podziatowi wraz z wykazem wilascicieli i aktualnymi adresami) - sporzadzone zgodnie z wymaganiami ST nr II.

4) Okreslenie zmian w_dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu (zatacznik graficzny).
Dla okreSlenia zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu nalezy przedstawié
dotychczasowy stan faktyczny projektowanej inwestycji i wszystkie kolizje terenu wynikajace z okre$lonego
sposobu i miejsca lokalizacji inwestycji drogowej oraz sposob rozwigzania tych kolizji. W szczegdlnosci
dotyczy to istniejacych w terenie obiektow kubaturowych i sieci uzbrojenia terenu.

Wykonawca na bazie np. Planu sytuacyjnego, wykonanego na podktadzie zaewidencjonowanej Mapy do celow
projektowych, opracuje mape z granicami pasa drogowego oraz liniami obejmujacymi tereny niezbedne w
celu przebudowy sieci uzbrojenia terenu, drog innych kategorii oraz zjazdéw poza pasem drogowym.

Wymagania odno$nie rodzaju stosowanych oznaczen:
e linia rozgraniczajgca: przerywana, czytelna linia okre$lajaca projektowany pas drogowy,
o zakres inwestycji: gruba, ciagta linia, obejmujgca projektowany pas drogowy i czasowe zajecia;

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
w ramach Programu Mosty dla Regionéw”.
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przy czym linie te nie mogg na siebie zachodzi¢ (musza by¢ widoczne obie), ani catkowicie zakrywaé¢ informacji
wynikajacych z mapy do celow projektowych (np. granice dzialek, urzadzenia infrastruktury techniczne;j).

Poza zatgcznikiem graficznym, opis zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu nalezy
zamie$ci¢ w treSci wniosku o wydanie decyzji ZRID - patrz: pkt 7);

5) Projekt Budowlany wraz z za§wiadczeniem, o ktorym mowa wart.12 ust.7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z p6zniejszymi zmianami), aktualnym na dzien opracowania
projektu w ilo$ci czterech egzemplarzy -sporzadzony zgodnie z wymaganiami ST nr V.

6) Pozwolenia, postanowienia (uzgodnienia), opinie i decyzje wyszczegdlnione w art.11b ust. | oraz art.11d ust. |
pkt. 6, 7, 8 i 9 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 80, Poz. 721 z p6zniejszymi zmianami) wraz z materialami do ich
uzyskania.

Nalezy wykona¢ materiaty stuzace do uzyskania opinii organow, o ktorych mowa w art. 11d ust. 1 pkt. 8 ustawy o
szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych oraz do  opinii
organow samorzadéw wojewodztwa, powiatu i gminy, o ktorych mowa w art. 11b ust. 1 ww. ustawy.

W razie koniecznosci nalezy opracowaé rowniez materiaty stuzace do uzyskania dokumentéw (pozwolen,
postanowien), o ktorych mowa w art. 11d ust. 1 pkt. 6,7,8 i 9 ww. ustawy.

Oprocz ww. jednostek opiniujacych nalezy rowniez przygotowac materialy do uzgodnienia i uzyska¢ uzgodnienie
Wojewddzkiego Sztabu Wojskowego.

Materiaty te powinny sktada¢ si¢ z czesci opisowej (projektu wniosku o wydanie decyzji ZRID) i czgsci graficznej
i powinny by¢ sporzadzone w liczbie kompletéw odpowiedniej do iloéci koniecznych (wynikajgcych z ustawy o
szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych) wystapien, przy
czym na komplet sktadaja si¢ dwa egzemplarze (1 do instytucji opiniujacej i 1 dla Zamawiajacego).

Zgodnie z art. art. 11d ust. 1 pkt. 9 ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych niezbednymi elementami wniosku o wydanie decyzji ZRID sa roéwniez decyzje
administracyjne; decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym.
Wykonawca dotaczy do wniosku decyzje uzyskane ramach opracowywania Dokumentacji Projektowej
wymienionej w ST nr . Wymagania Ogolne pkt. 1. i decyzje uzyskane przez Wykonawcg.

7) Whniosek o wydanie decyzji ZRID

W tresci wniosku nalezy zawrze¢ m. in.:

1. Opis planowanej inwestycji z podaniem jej lokalizacji i zakresu przedsigwzigcia;
2. Wpykazy dziatek:

e tych, ktére znajda si¢ w projektowanych liniach rozgraniczajacych, podajac w nawiasie numery dziatek
powstatych po podziale i przeznaczonych pod inwestycj¢. Wykaz dzialek nalezy podawaé dla kazdego z
obrebow geodezyjnych, a w kazdym obregbie nalezy oddzielnie wymieni¢ dziatki bedace wlasnoscia
Skarbu Panstwa (z podziatem na zarzadcoéw tych dziatek w zakresie np. drog krajowych, wod ptynacych,
linii kolejowych). Liczby okreslajace numery dziatek muszg by¢ wymieniane narastajaco,

e tych, poza projektowanymi liniami rozgraniczajacymi, na ktdrych beda prowadzone roboty budowlane,
podajac w nawiasie numery dziatek powstatych po podziale. Wykaz dziatek nalezy podawaé oddzielnie
dla kazdej budowanej/przebudowywanej sieci uzbrojenia terenu (branzy), dla przebudowywanych drog
innej kategorii, dla przebudowy/budowy wjazdéw. Dla kazdej z wymienionych kategorii nalezy podac
wykaz dzialek dla kazdego z obrgbow geodezyjnych, a w kazdym obrebie oddzielnie wymieni¢ dziatki
bedace wiasnoscia Skarbu Panstwa, (z podziatem na zarzadcow tych dziatek w zakresie np. drog
krajowych, wod pltynacych, linii kolejowych). Liczby okre$lajace numery dziatek musza by¢ wymieniane
narastajaco.

3. Informacje na jakim zalaczniku (zatacznikach) przedstawiono linie rozgraniczajace teren inwestycji;
4. Analiz¢ powigzania drogi z innymi drogami (majaca swoje odzwierciedlenie w zataczniku graficznym).;

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
w ramach Programu Mosty dla Regionéw”.
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5. Okres$lenie zmian w dotychczasowej  infrastrukturze zagospodarowania terenu  (majace Swoje
odzwierciedlenie w zataczniku graficznym);

Zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt. 8e i pkt. 8f, w treSci wniosku nalezy okresli¢ zakres niezbednej przebudowy
istniejacej sieci uzbrojenia terenu i przebudowy drog innych kategorii;

Dla spelnienia w/w wymogu niezbedne jest okreslenie przez projektantow wszystkich branz zakresow prac
niezb¢dnych przy wykonaniu (poza projektowanymi granicami pasa drogowego) przebudowy istniejacej sieci
uzbrojenia terenu i przebudowy drog innych kategorii z okre$leniem nr dziatki ewidencyjnej, na ktorej planowane
sa roboty, ich zakresu, oraz okreslenie w sposob opisowy ich szczegdtowej lokalizacji na dziatce.

6. Zakres rzeczowy inwestycji;

7. Szczegolowy opis zakresu, parametrow i rozwiazan projektowanych obiektow (wyciag z PB);

8. Opis warunkow wynikajacych z potrzeb ochrony srodowiska, ochrony zabytkow i dobr kultury wspotczesnej;
9. Opis warunkow wynikajacych z potrzeb obronnosci panstwa;

10. Opis wymagan dotyczacych ochrony uzasadnionych interesow osob trzecich;

11. Wyjasnienia dot. uwag zgloszonych na etapie opiniowania wniosku o wydanie decyzji ZRID,;

12. Listg zatacznikéw do wniosku.

Obowigzkiem Wykonawcy jest modyfikowanie i uzupelnianie wszelkich zestawien i wykazow, wymaganych
przez organ prowadzacy postepowanie w sprawie wydania decyzji ZRID, w postaci tabelarycznej, zawierajacej,
m. in.:

- wszystkie dziatki znajdujace si¢ w granicach terenu objetego decyzja o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej,

- wszystkie nieruchomosci lub ich czesci, wedtug katastru nieruchomosci, ktore stajg sie z mocy prawa
wlasnos$cig Skarbu Panstwa,

- zestawienie w formie wykazu zmian gruntowych, dzialek objetych podziatami nieruchomosci,
zawierajace wykaz dziatek przed i po podziale, powierzchnie dzialek oraz powierzchnie uzytkow w
dziatkach,

- ograniczone prawa rzeczowe i prawa zobowigzaniowe, ustanowione na dziatkach, ktére z mocy prawa
przechodza na wlasnos$¢ Skarbu Panstwa,

- wykaz dotychczasowych wiascicieli lub uzytkownikow wieczystych nieruchomosci, ktdre z mocy prawa
przechodza na wlasnos¢ Skarbu Panstwa z podaniem ich adreséw, wskazanych w Kkatastrze
nieruchomosci,

- obrgb, numer dziatki, powierzchnia ewidencyjna dziatki, KW, dane wiasciciela lub wtadajacego,

- numery identyfikacyjne dziatek (ID).

5. Kontrola jakos$ci opracowan projektowych
Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia w Materiatach do wniosku o wydanie decyzji ZRID uwag
Zamawiajacego az do czasu uzyskania decyzji ZRID.
Koszty wynikajace z wprowadzenia do Materiatéw do wniosku o wydanie decyzji ZRID uwag Zamawiajacego i
organu prowadzacego postepowanie w sprawie wydania decyzji ZRID, skutkujacych koniecznoscia:

- wprowadzenia zmian w opracowaniu,

- wprowadzenia zmian w podziatach i czasowych zajeciach,

- wykonania opracowan projektowych lub ich elementow,

- uzyskania dodatkowych opinii, uzgodnien
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sag wliczone w Ceng Ofertows.

6. Obmiar opracowan projektowych
Jednostka obmiarowa dla poszczegdlnych opracowan objetych niniejsza ST jest jednostka wskazana we wiasciwej
pozycji Umowy.

7. Odbiér opracowan projektowych
Ogolne zasady odbioru opracowan projektowych przedstawiono w ST nr I. Wymagania Ogélne.

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
w ramach Programu Mosty dla Regionéw”.
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Wykonawca przekaze Zamawiajacemu do obioru wymienione ponizej opracowania projektowe w ilosci
egzemplarzy okreSlonej we wlasciwej pozycji Umowy, w terminie wymienionym w zaktualizowanym
Harmonogramie prac projektowych.

ETAP II

3) 3.0 - Opracowanie materialow oraz uzyskanie ZRID

poz. 3.1 -
poz. 3.2 -

poz. 3.3 -

poz. 3.4 -
poz. 3.5 -

8. Platnosci

mapa stanowigca zatacznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID
wniosek zrid wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych decyzji, opinii, uzgodnien i
sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z obowiazujacych
przepisOw oraz inne niz wyspecyfikowane powyzej, a niezbedne dla uzyskania decyzji
ZRID w tym:
Analiza powigzania drogi z innymi drogami publicznymi (zatacznik graficzny) - wg pkt 4.3.
ppkt 2)
Okreslenie zmian w dotychczasowe] infrastrukturze zagospodarowania terenu (zatgcznik
graficzny) - wg pkt 4.3. ppkt 4)
Pozwolenia, postanowienia (uzgodnienia), opinie i decyzje wraz z materialami do ich
uzyskania - wg pkt 4.3. ppkt 6)
Whiosek o wydanie decyzji ZRID - wg pkt 4.3. ppkt 7)
Inne niezbedne dla uzyskania decyzji ZRID (i/lub innej), co do wykonania ktérych zapadnie
decyzja w trakcie realizacji prac projektowych i/lub postepowania administracyjnego
dokumentacja z okresu postgpowania administracyjnego zwigzanego z wydaniem decyzji
ZRID, zawierajgca m.in.. pisemne wyjasnienia Wykonawcy w przypadku zgloszenia
protestow w toku postepowania i wystgpienia odwotan od decyzji ZRID
stabilizacja granic pasa drogowego wraz z dokumentacjg z jej wykonania
wersja elektroniczna opracowan w zakresie uzyskania ZRID w wersji nieedytowalnej na
nos$niku elektronicznym — materiatlow wyszczegolnionych w pkt. 3.0 11 Etapu Umowy

Zasady ptatnosci - zgodnie z ST nr I. Wymagania Ogo6lne - pkt 7.

9. Przepisy zwigzane

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych (Opisie Przedmiotu Zamoéwienia) powotane sa konkretne przepisy,
normy, wytyczne i katalogi, ktore spelnia¢ maja opracowania projektowe, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych przepiséw, norm, wytycznych i katalogow.

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,

w ramach Programu Mosty dla Regionéw”.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR VII -PROJEKT TECHNICZNY
1. wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru opracowan projektowych wchodzacych
w sklad Projektu Technicznego, przewidzianego do wykonania w ramach Dokumentacji Projektowej wymienionej
w pkt. 1.1. ST nr I. Wymagania Ogdlne.

1.2. Okreslenia podstawowe
Uzyte w niniejszej ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
1.2.2. Projekt Techniczny (PT) - jest to opracowanie projektowe wykonywane w ramach projektu budowlanego
(jest to uszczegodtowienie projektu architektoniczno-budowlanego), ktore wskazuje szczegdélowo rozwigzania
m.in.: geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, materiatlowe, organizacyjne, wyposazenia.
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi przepisami i polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w pozostatych ST sktadajacych si¢ na niniejszy OPZ.

2. Wymagania dla projektowanej inwestycji
Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektow budowlanych oraz urzadzen infrastruktury podano w ST nr
I. Wymagania Ogoélne - pkt 2.

3. Materialy wyjsciowe, pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy
Ogolne wymagania dotyczace materiatow wyjsciowych do projektowania, materiatow archiwalnych i warunkéw
oraz pomiar6w, badan, obliczen i ekspertyz znajduja si¢ w ST nr I. Wymagania Ogolne -pkt 3.
Materiatami wyj$ciowymi do wykonania opracowan projektowych obje¢tych niniejsza ST s3a opracowania
sporzadzone przez Wykonawce w oparciu o niniejszy OPZ, a w szczegdlnosci:

e uzyskane na etapie opracowywania Dokumentacji Projektowej decyzje administracyjne (np.

DSU, pozwolenie wodnoprawne, decyzja ZRID),
e Projekt Budowlany - sporzadzony zgodnie z wymaganiami ST nr V.

4. Wykonanie opracowan projektowych

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania opracowan projektowych podano w ST nr I. Wymagania Ogélne -
pkt 4.

Projekt Techniczny nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 j.t. z
pézniejszymi zmianami).

Celem PT jest uzyskanie niezbednych materiatow dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robot
budowlanych.

Podstawa dla opracowania PT jest Projekt architektoniczno-budowlany. Projekt Techniczny powinien
zawiera¢ rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb wykonawstwa robot
budowlanych.

W sktad Projektu Technicznego powinny wchodzi¢ rysunki szczegdtowe potrzebne do wykonania robot
budowlanych. W sktad PT wchodza ponadto wyniki obliczen, potrzebne dla przysziego wykonawstwa
do obliczen konstrukcyjnych i ilosciowych.

Opracowanie powinno zawiera¢, w zaleznosci od potrzeb, zagadnienia zwigzane z projektowanymi obiektami
przeznaczonymi do czasowego uzytkowania w trakcie realizacji robot.

Wszystkie rysunki powinny by¢ wykonane z duzg dokladnoscig, odpowiednig szczegdtowoscig i
czytelnoscia.

Projekt Techniczny powinien by¢ podzielony na tomy odrebne dla kazdej branzy.

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
w ramach Programu Mosty dla Regionéw”.
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4.1. Sklad Projektu Technicznego

W sktad PT wchodza m. in. nizej wymienione sktadniki obejmujace wszystkie planowane obiekty, instalacje i
urzadzenia.

Wyciag z Projektu Budowlanego

wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrgbnymi przepisami, zawierajacy
uzupetnienia istotne dla potrzeb wykonawstwa robot.

W opisie technicznym nalezy zamie$ci¢ wyniki obliczen.

W szczegolnosei dla obiektow inzynierskich projekt powinien zawiera¢ komplet obliczen:

a) zestawienie maksymalnych dopuszczalnych ~ sit  wewnetrznych (charakterystycznych i
obliczeniowych) w przekrojach poprzecznych krytycznych dla konstrukgji,

b) maksymalne dopuszczalne momenty rysujace.

Materialy do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolef, istotne z punktu widzenia wykonawstwa
robot w tym m.in.:

a) plansza zbiorcza przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej - material do uzgodnienia na naradzie
koordynacyjnej organizowanej przez starostg,

b) projekty branzowe dot. infrastruktury technicznej zwigzanej i niezwiazanej z droga

Do Projektow Technicznych branzowych nalezy zataczy¢ Umowy z Gestorami sieci, o ile takie byly wymagane
na etapie uzyskiwania warunkéw technicznych (po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego zapisow
Umow jw.)

W czesci dotyczacej kanatu technologicznego nalezy zawrze¢ informacje i dane, wymagane Ustawg z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1537 tj. ze zm.), ktorych
wersja elektroniczna zostanie nastepnie przekazana przez Zamawiajacego (jako zarzadce drogi) Prezesowi Urzedu
Komunikacji Elektronicznej. Zakres wymaganych informacji uszczegétawia karta informacyjna zamieszczona na
stronie internetowej Punktu Informacyjnego Prezesa UKE (sa to m.in. dlugosci i szeroko$ci geograficzne punktow
zataman tej infrastruktury w okreslonym Panstwowym Ukladzie Wspotrzednych Geodezyjnych 2000, $rodki
geometryczne, lokalizacja i przebieg, rodzaj itp.).

c) opracowania geologiczne i geotechniczne (patrz: ST nr 111),

d) projekt uksztattowania terenu,

e) projekt statej organizacji ruchu opracowany na etapie PB,

f) projekt zieleni i gospodarki drzewostanem,

g) projekt rozbidrki obiektdéw budowlanych, w tym likwidacji istniejacej przeprawy promowej z calg
infrastrukturg techniczna (m. in. pylony, liny kotwigce itp.).

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
ktore okre$laja warunki oraz sposob wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do wykonania w
ramach Zadania.
Podstawg do opracowania STWIORB jest Projekt Budowlany oraz wszelkie dalsze opracowania
wykonywane w ramach Projektu Technicznego, opracowane przez Wykonawce w ramach Umowy. Zawarto$¢
STWIiORB powinna odpowiada¢ Wymaganiom  Technicznym  rekomendowanym  przez — Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju.
STWIiORB nalezy opracowa¢ w podziale na:
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ,
- ST wykonania inwentaryzacji powykonawczej dla celow ewidencji drog,
- (w ST nalezy zawrze¢ wymagania dotyczace wykonania przez Wykonawce robot pomiaru na podstawie
faktycznego stanu elementéw drogi w granicach pasa drogowego po zakonczeniu jej budowy w zakresie
niezbednym do spelnienia wymogéw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w

Sprawie sposobu numeracji ewidencji drog publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustow i

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
w ramach Programu Mosty dla Regionéw”.
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promoéw oraz rejestru numerdw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r, nr
67, poz. 582). Inwentaryzacji w odrgbnej pozycji podlegaja rowniez drogi dojazdowe i inne wykonane w
ramach zadania a zlokalizowane poza pasem drogowym drogi krajowej. Ponadto, inwentaryzacja
powykonawcza dla celow ewidencji droég, powinna zawieraé wykaz zjazdow istniejacych po
zrealizowaniu robot.

- ST wykonania i odbioru Projektu Powykonawczego (wymagania dla Wykonawcy robot
budowlanych).

Rysunki szczegotowe:
a) dla obiektow drogowych
- przekroje poprzeczne drog (skala 1:50 - 1:100), z zaznaczeniem powierzchni wykopow i nasypow oraz
podanie ich wartosci w danym przekroju; nalezy wykona¢ przekroje poprzeczne w lokalizacjach
istniejacych oraz projektowanych przepustow drogowych
- schematy wytyczenia obiektow, np.: drog, skrzyzowan (1:500 - 1:2000)
- szczegoly elementdow wyposazenia technicznego (1:10 - 1:25)
- plany warstwicowe, w szczegdlnosci na skrzyzowaniach drog (skala 1:500)

b) dla obiektow inzynierskich
- rysunki konstrukcyjne (1:20 - 1:50)
- schematy wytyczenia obiektow inzynierskich 1:100 - 1:200 - w zaleznoSci od wielkosci obiektu -
szczegoty (1:5 - 1:20)

¢) dla infrastruktury technicznej zwigzanej i niezwigzanej z droga
- szczegoty konstrukeyjne (1:5 -1:10)
- plansze tyczenia (dla kazdej branzy), na ktorych znajda si¢ wszystkie numery i wspotrzedne punktow
niezbg¢dne dla celéw obstugi geodezyjnej budowy w zakresie danej branzy

d) dla projektu zieleni
- rysunki szczego6tdw technicznych i technologicznych dotyczacych m. in.: sposobdéw ochrony zieleni w
czasie wykonawstwa robot i sposobéw wykonania ew. przesadzen zieleni.

Projekt technologii robdt
rysunki technologiczne lub wytyczne technologiczne (dla nietypowych obiektow lub ich cze$ci oraz dla
specjalistycznych technologii robot).

Przedmiar Robot

zawierajacy zestawienie elementow Robot Statych, przewidzianych do wykonania w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich uproszczonym opisem oraz wskazaniem wlasciwych
STWiORB, z wyliczeniem i zestawieniem przewidywanych ilosci jednostek przedmiarowych. Opracowanie pn.
Przedmiar Robét powinno sktadaé si¢ z:

a) strony tytutowej,

b) opisu zasad i metodologii opracowania,

¢) Tabeli Przedmiaru Robot.

Tabela Przedmiaru Robdt powinna zawiera¢ pozycje przedmiarowe dla kazdego wyodrgbnionego w STWiORB
elementu Robot Statych sktadajacego si¢ na cato§¢ obiektu lub budowli. Dla kazdej pozycji Przedmiaru Robét
nalezy poda¢ nastepujace dane:

- numer pozycji przedmiaru (elementu);

- kod pozycji przedmiaru (elementu), okre§lony zgodnie z ustalong indywidualnie

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
w ramach Programu Mosty dla Regionéw”.
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- systematyka robot lub na podstawie dostgpnych publikacji zawierajacych

- kosztorysowe normy naktadoéw rzeczowych;

- numer STWiORB, zawierajacej wymagania dla danej pozycji przedmiaru;

- nazwg i zwigzly opis elementu Robot Statych, -  jednostke miary, w ktorej dokonano przedmiaru,
- ilo$¢ jednostek technicznych elementu Robdt Statych przewidzianych do

- wykonania, obliczonych dla danej pozycji przedmiaru.

Ilosci jednostek miary podane w przedmiarze powinny by¢ wyliczone na podstawie rysunkow
wchodzacych w sktad Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce, w sposob zgodny z zasadami
podanymi w STWIORB.

4.2. Inne opracowania

Materiaty geodezyjne dla celow zdefiniowania i przekazania terenu budowy, w ktorych sktad wchodzi:

a) Zarys pomiarowy przedstawiony na obowigzujacej mapie ewidencyjnej, ktorego trescig w szczegdlnoscei sa:
- granice i oznaczenia dzialek ewidencyjnych catego odcinka objgtego budows
- zuwzglednieniem dokonanych podzialéw dzialek,

- wykres$lone w kolorze czerwonym granice pasa zajetego pod budowe (granice wynikajace z podziatow
pod inwestycje oraz granice dotychczasowego pasa drogowego na odcinkach, na ktdrych roboty
budowlane si¢ w nich mieszczg),

- numery punktow granicy pasa drogowego do zajecia pod budowe na catym jego odcinku,

- dlugosci tzw. czotowek wzdtuz granicy pasa drogowego zajetego pod budowe,

- projektowany przebieg kilometraza trasy,

- lokalizacja punkdéw osnowy poziomej i wysokosciowej (repery).

b) Dane geodezyjne w zakresie osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej (opisy topograficzne,
wykaz wspolrzednych i wysokosci).
€) Wykaz wspoétrzednych geodezyjnych granic pasa drogowego ustalonego pod budowe.

5. Kontrola jakoS$ci opracowan projektowych

Sprawdzenie przez Zamawiajacego postgpu prowadzonych prac w zakresie wykonywania opracowan
projektowych objetych niniejszg ST bedzie odbywal sie zgodnie z zapisami i zasadami kontroli jakosci
przedstawionymi w ST nr I. Wymagania Ogolne - pkt. 5.

Przeglady opracowan projektowych odbywac si¢ beda w siedzibie Zamawiajacego, w okresie przewidzianym na
ich wykonanie w Harmonogramie prac projektowych.

6. Obmiar opracowan projektowych

Jednostka obmiarowg dla poszczegdlnych opracowan objetych niniejsza ST jest jednostka wskazana we wlasciwej
pozycji Umowy.

7. Odbidr opracowan projektowych
Ogolne zasady odbioru opracowan projektowych przedstawiono w ST nr I. Wymagania Ogo6lne - pkt 6.
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu do obioru wymienione ponizej opracowania projektowe wchodzace w
sktad Projektu Technicznego, w ilosci egzemplarzy okreslonej we wihasciwej pozycji Umowy, w terminie
wymienionym w zaktualizowanym Harmonogramie prac projektowych.
ETAPII
poz. 2.0 - Projekt Techniczny

poz. 2.1 - branza drogowa

poz. 2.2 - branza mostowa

poz. 2.3 - branzowe dla urzadzen zwigzanych z droga (projek kanalizacji deszczowej, kanatu

technologicznego, oswietlenia)
poz. 2.4 - branzowe dla urzadzen niezwigzanych z droga
poz. 2.5 - zieleni i gospodarki drzewostanem

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
w ramach Programu Mosty dla Regionéw”.
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poz. 2.6 - urzadzen ochrony srodowiska
poz. 2.7 — likwidacji przeprawy promowej i zwiazanej infrastruktury technicznej (pylony, liny, itp.)
poz. 2.8. - inne niz wyspecyfikowane powyzej, a niezb¢dne dla realizacji inwestycji

Zaakceptowanie przez Zamawiajacego Projektu Technicznego stanowi dla Wykonawcy podstawe do ztozenia
wniosku o dokonanie jego odbioru.

8. Platnosci
Zasady ptatnoéci - zgodnie z ST nr I. Wymagania Ogolne - pkt 7.

9. Przepisy zwigzane

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych (Opisie Przedmiotu Zaméwienia) powotane sg konkretne przepisy,
normy, wytyczne i katalogi, ktore spetnia¢ maja opracowania projektowe, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych przepiséw, norm, wytycznych i katalogow.

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
w ramach Programu Mosty dla Regionéw”.
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VIII.

SPECYFIKACJATECHNICZNANR VIII - MATERIALY
PRZETARGOWE

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru opracowan projektowych wchodzgcych
w sktad Materiatow Przetargowych, przewidzianych do wykonania w ramach Dokumentacji Projektowej
wymienionej w pkt. 1.1. ST nr I. Wymagania Ogolne.

2. Wymagania dla projektowanej inwestycji
Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektow budowlanych oraz urzadzen infrastruktury podano w ST nr
I. Wymagania Ogolne - pkt 2.

3. Materialy wyjsciowe, pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy
Ogolne wymagania dotyczace materiatow wyj$ciowych do projektowania, materiatdéw archiwalnych i warunkow
oraz pomiaréw, badan, obliczen i ekspertyz znajdujg si¢ w ST nr I. Wymagania Ogolne - pkt 3.
Materiatami wyj$ciowymi do wykonania opracowan projektowych objetych niniejsza ST sa opracowania
sporzadzone przez Wykonawce w oparciu o niniejszy OPZ, a w szczegblnoscei:

e Projekt Budowlany - sporzadzony zgodnie z wymaganiami ST nr V,

e Projekt Techniczny - sporzadzony zgodnie z wymaganiami ST nr VII,

4. Wykonanie opracowan projektowych

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania opracowan projektowych podano w ST nr I. Wymagania Ogolne -
pkt 4.

Na Materialy przetargowe sktadaja si¢ opracowania projektowe, ktore jako opis przedmiotu zamowienia, beda
stanowily integralng cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia (SIWZ) dla przeprowadzenia
postepowania na udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie rob6t budowlanych (objetych Dokumentacja
Projektowa) oraz ich podzniejsze rozliczenie i odebranie. Dokumentacja Przetargowa jest opracowywana dla
potrzeb przetargdw na roboty budowlane, ktére przeprowadzane sa zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 j.t. z p6zniejszymi zmianami).

Wymagania dot. zakresu i formy Dokumentacji Przetargowej okresla art. 31 w/w ustawy oraz przepisy
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 j.t. z pdzniejszymi zmianami).

Dokumentacja Przetargowa stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie rob6t budowlanych zawiera:

Tom | - Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne (SST):
1) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych STWiORB). ktore zawieraja zbiory
wymagan niezbgdnych do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt w zakresie sposobu wykonania,

wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

2) Specyfikacje Techniczne wykonania inwentaryzacji powykonawczej dla celéw ewidencji drog i
mostow oraz danych do zlecenia utrzymania drogi.

3) Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru Projektu Powykonawczego.

Tom Il -w ktorego sktad wchodzi:

a) Projekt Budowlany,

b) Projekt Techniczny (z wylaczeniem STWIORB, z uwagi iz stanowig one odrgbng czes¢ Tomu I oraz z
wylaczeniem Przedmiaré6w robot, gdyz stanowia one odrgbna czes¢ Tomu Il- tj. zawarte s3 w Czgséci
przedmiarowej),

€) Cze$¢ przedmiarowa, zawierajagca przedmiary robot dla wszystkich branz i wszystkich robot objetych
Dokumentacjg Projektows,

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
w ramach Programu Mosty dla Regionéw”.
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d) Czeg$¢ kosztorysowa, zawierajaca Kosztorysy Ofertowe dla wszystkich branz i wszystkich robot objetych
Dokumentacja Projektowa.

Wymagania dla wykonania STWiIORB i Przedmiaru robét zostaty omowione w ST nr VII.
Kosztorysy Ofertowe nalezy sporzadzi¢ w oparciu o Przedmiar robdt i Kosztorys Inwestorski, dla ktdrego
wymagania podano w ST nr IX.
W ramach realizacji Etapu Il Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udzielania wyjasnien dotyczacych
Dokumentacji Projektowej, udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawcow robodt, zadawane w trakcie przetargu
na roboty budowlane, oraz wprowadzania poprawek i uzupetien w Dokumentacji Projektowej, wynikajacych z
pytan jw., az do momentu wylonienia Wykonawcy robot.
Zamawiajacy bedzie przekazywal Wykonawcy pytania Wykonawcow robdt zadawane w trakcie przetargu na
roboty budowlane drogg elektroniczna, a Wykonawca udzieli odpowiedzi na pytania oraz wprowadzi poprawki i
uzupetnienia w Dokumentacji Projektowej. Odpowiedzi i poprawki Wykonawca dostarczy w ciggu 3 dni
roboczych od przekazania przez Zamawiajacego (w przypadku szczegdlnie ztozonych pytan - w ciggu 5 dni).
Zamawiajacy dopuszcza przestanie odpowiedzi drogg elektroniczna, na wskazany przez Zamawiajacego adres
poczty elektronicznej.
Odpowiedzi badz uzupehienia na kazde z zadanych pytan Wykonawca przesle w pliku Word (lub innym
kompatybilnym z formatem Word).
Jezeli odpowiedz bedzie wigzata si¢ z korekta:
1) STWIORB, to Wykonawca:

- opisze zakres korekty w pliku Word (lub innym kompatybilnym z formatem Word),

- dokona korekty odpowiedniej Specyfikacji,

- poprawionag Specyfikacje przesle w cato$ci w formacie *.pdf.
2) Kaosztorysu Ofertowego, to Wykonawca:

- opisze zakres korekty w pliku Word (lub innym kompatybilnym z formatem Word),

- dokona korekty Kosztorysu Ofertowego,

- poprawiony Kosztorys Ofertowy przesle w cato$ci w formacie * xIs.
3) rysunku wchodzacego w sktad Dokumentacji Projektowej, to Wykonawca:

- opisze zakres korekty w pliku Word (lub innym kompatybilnym z formatem Word),

- dokona korekty odpowiedniego rysunku,

- poprawiony rysunek przesle w cato$ci w formacie *.pdfi *.dwg/*,
4) opisu technicznego, to Wykonawca:

- opisze zakres korekty w pliku Word (lub innym kompatybilnym z formatem Word),

- dokona korekty opisu technicznego,

- poprawiony opis techniczny przesle w catosci w formacie *.pdf.
Zamawiajacy moze zada¢ ww. sposobu odpowiedzi na kazde pytanie Iub moze dopusci¢ jednorazowa korekte
STWiORB, Kosztorysu Ofertowego, rysunkow i opisu technicznego po przekazaniu Wykonawcy zestawu pytan.

5. Kontrola jakosci opracowan projektowych

Sprawdzenie przez Zamawiajacego postgpu prowadzonych prac w zakresie wykonywania opracowan
projektowych objetych niniejszg ST bedzie odbywaé si¢ zgodnie z zapisami i zasadami kontroli jako$ci
przedstawionymi w ST nr I. Wymagania Ogolne - pkt. 5.

6. Obmiar opracowan projektowych
Jednostka obmiarowg dla poszczegdlnych opracowan objetych niniejszg ST jest jednostka wskazana we wlasciwej
pozycji Umowy.

7. Odbiér opracowan projektowych
Ogolne zasady odbioru opracowan projektowych przedstawiono w ST nr I. Wymagania Ogélne - pkt 6.

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
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Wykonawca przekaze Zamawiajacemu do obioru wymienione ponizej opracowania projektowe w ilosci
egzemplarzy okre$lonej we wlasciwej pozycji Umowy, w terminie wymienionym w zaktualizowanym
Harmonogramie prac projektowych.
ETAPII
Poz. 5.0 — Dokumentacja przetargowa
- poz.5.1- Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
- poz.52- Przedmiary robot
- poz.53- Kosztorysy ofertowe
- poz.5.5-. Materialy przetargowe inne niz wyspecyfikowane powyzej, a niezbedne dla ogloszenia i
przeprowadzenia procedury przetargowej
- poz.5.6- wersjaelektroniczna Dokumentacji Projektowej nieedytowalna na no$niku elektronicznym
- poz.5.7- wersja elektroniczna edytowalna catego przedmiotu zamowienia w formacie CAD (*.dwg)
oraz Word i Excel na nos$niku elektronicznym (tzw. wersja inwestorska) — materiatow
wyszczegdlnionych w II Etapie umowy

Zaakceptowanie przez Zamawiajacego opracowan projektowych jw. stanowi dla Wykonawcy podstawe do
ztozenia wniosku o dokonanie ich odbioru.
Do wniosku jw., oprocz dokumentéw wymienionych w ST nr I. Wymagania ogdlne - pkt. 6.4., Wykonawca
dotaczy o$wiadczenia, ze:

- zawarto$¢ wersji elektronicznej Dokumentacji Projektowej jest zgodna (identyczna) z wersja papierowa.

- przedmiot zamowienia, zostal opisany w sposob zgodny z art. 29, 30 oraz 31 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z pézn. zm.), tj.:

a) jednoznacznie i wyczerpujaco, za pomoca dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajac
wszystkie wymagania i okoliczno$ci mogace mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty;
b) zapewniajacy zachowanie uczciwej konkurencji;
¢) bez wskazywania znakow towarowych, patentow lub pochodzenia;* lub
C) poprzez wskazanie znakoéw towarowych, patentdw lub pochodzenia, gdyz jest to uzasadnione specyfika
przedmiotu zamoéwienia i zamawiajacy nie moze opisaé przedmiotu zamowienia za pomoca dostatecznie
doktadnych okreslen, a wskazaniu temu towarzyszg wyrazy ,,lub rownowazny";*
d) z zachowaniem cech technicznych i jako$ciowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszacych normy
europejskie lub norm innych panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te
normy wraz ze wskazaniem, ze dopuszczone sa rozwigzania rownowazne opisywanym;* lub
d) poprzez wskazanie wymagan funkcjonalnych, z odstgpieniem od opisywania przedmiotu zamowienia zgodnie z
art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp.*

* niepotrzebne skresli¢

8. Platnosci
Zasady ptatnosci - zgodnie z ST nr I. Wymagania Ogolne - pkt 7.

9. Przepisy zwigzane

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych (Opisie Przedmiotu Zaméwienia) powotane sg konkretne przepisy,
normy, wytyczne i katalogi, ktore spelnia¢ majg opracowania projektowe, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych przepiséw, norm, wytycznych i katalogow.

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
w ramach Programu Mosty dla Regionéw”.
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IX.

SPECYFIKACJATECHNICZNANR IX - KOSZTORYS
INWESTORSKI I ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW
1. Wstep

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru nast¢pujacych opracowan
projektowych:

e Kosztorys Inwestorski

e Zbiorcze Zestawienie Kosztow
przewidzianych do wykonania w ramach Dokumentacji Projektowej wymienionej w pkt. 1.1. ST nr I. Wymagania
Ogolne.

2. Wymagania dla projektowanej inwestycji
Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektéw budowlanych oraz urzadzen infrastruktury podano w ST nr
I. Wymagania Ogolne - pkt 2.

3. Materialy wyjsciowe, pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw wyjsciowych do projektowania, materiatdéw archiwalnych i warunkoéw
oraz pomiar6w, badan, obliczen i ekspertyz znajduja sie w ST nr I. Wymagania Ogolne -pkt 3.
Materiatami wyj$ciowymi do wykonania opracowan projektowych objetych niniejsza ST s3a opracowania
sporzadzone przez Wykonawce w oparciu o niniejszy OPZ, a w szczegblnoscei:

o Projekt Budowlany - sporzadzony zgodnie z wymaganiami ST nr V,

e Projekt Techniczny - sporzadzony zgodnie z wymaganiami ST nr VII,

4. Wykonanie opracowan projektowych

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania opracowan projektowych podano w ST nr . Wymagania Ogoélne -
pkt 4.

Kosztorys Inwestorski nalezy wykonaé¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami oraz rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004, Nr 130, poz. 1389 z
pdzniejszymi zmianami).

4.1. Kosztorys Inwestorski (K1)
Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu okreslenia wartosci kosztorysowej robot objetych
przedmiarem robdt. Kosztorys inwestorski obejmuje:
1) strong tytutowa z:
- nazwa obiektu lub robdt budowlanych z uwzglednieniem nazw i kodow Wspdlnego Stownika Zamdwien
i podaniem lokalizaciji,
- nazwg i adresem Zamawiajgcego,
- nazwg i adresem jednostki opracowujacej kosztorys,
- imionami i nazwiskami 0sob opracowujacych kosztorys (z okresleniem funkcji) a takze ich podpisami,
- wartos$cig kosztorysowa robot,
- datg opracowania Kosztorysu Inwestorskiego,
2) wstep:
- wyszczegolnienie podstaw 1 metod wykonywania kosztorysu (przyjete zalozenia i wskazniki
cenowe do kosztorysowania, poziom cen),
- zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania,

3) kosztorys

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
w ramach Programu Mosty dla Regionéw”.
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Kosztorys powinien by¢ sporzadzony w ukladzie odpowiadajacym tabeli zawierajacej elementy rozliczeniowe, w
nastgpujacym uktadzie:

- Ip. elementu kosztorysowego,

- podstawa ustalenia naktadu rzeczowego lub cen jednostkowych,

- nrpozycji przedmiaru,

- numer elementu rozliczeniowego,

- nazwa elementu rozliczeniowego jednostka miary,

- ilo$¢ jednostek,

- cena jednostkowa,

- cena za element rozliczeniowy.

4) tabele elementéw scalonych, sporzadzong w postaci sumarycznego zestawienia warto$ci robot okreslonych
przedmiarem robot, tagcznie z narzutami kosztow posrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub
zbiorczych rodzajoéw robot,

Kosztorys Inwestorski zostanie uaktualniony po kazdorazowej zmianie przedmiaru robdt, utracie jego aktualnosci
zgodnie z przepisami ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury.

Jednokrotnie na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca wykona aktualizacje Kosztorysu Inwestorskiego,
uwzgledniajac ceny materiatdw, sprzg¢tu i robocizny obowigzujace na dzien aktualizacji wyznaczony przez
Zamawiajacego. W cenie za wykonanie Kosztorysu Inwestorskiego. Wykonawca uwzgledni koszt aktualizacji
Kosztorysu Inwestorskiego. Zaktualizowany Kosztorys Inwestorski Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w
dwoch egzemplarzach w terminie dwoch tygodni od dnia otrzymania polecenia od Zamawiajacego.

5. Kontrola jakoS$ci opracowan projektowych

Sprawdzenie przez Zamawiajacego postgpu prowadzonych prac w zakresie wykonywania opracowan
projektowych objetych niniejsza ST bedzie odbywaé si¢ zgodnie z zapisami i zasadami kontroli jakosci
przedstawionymi w ST nr I. Wymagania Ogolne - pkt. 5.

6. Obmiar opracowan projektowych

Jednostka obmiarowg dla poszczegdlnych opracowan objetych niniejsza ST jest jednostka wskazana we wlasciwej
pozycji Umowy.

7. Odbiér opracowan projektowych

Ogolne zasady odbioru opracowan projektowych przedstawiono w ST nr I. Wymagania Ogolne - pkt 6.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do obioru wymienione ponizej opracowania projektowe w ilosci
egzemplarzy okreslonej we wilasciwe] pozycji Umowy, w terminie wymienionym w zaktualizowanym
Harmonogramie prac projektowych.

ETAP II

- poz.5.4- Kosztorys Inwestorski i zbiorcze zestawienie kosztow

8. Platnosci
Zasady ptatnoéci - zgodnie z ST nr I. Wymagania Ogolne - pkt 7.

9. Przepisy zwigzane

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych (Opisie Przedmiotu Zamowienia) powotane sg konkretne przepisy,
normy, wytyczne i katalogi, ktore spelnia¢ majg opracowania projektowe, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych przepiséw, norm, wytycznych i katalogow.

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe przeprawy mostowej przez rzeke Warte
w miejscowosci Biechowy wraz z niezbednymi drogami dojazdowymi, w ciagu drogi powiatowej nr 3217P,
w ramach Programu Mosty dla Regionéw”.
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