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D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt drogowych w ramach realizacji
zadania: Remonty trzech odcinkéw drég powiatowych na terenie Powiatu Koninskiego poprzez wykonanie cienkiej
warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno ,,Slurry seal” obejmujacych nastgpujace zadania:

1) Remont drogi powiatowej poprzez wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno
,»olurry seal” — droga powiatowa nr 3192P na odcinku Sadlno-Racigcin

2) Remont drogi powiatowej poprzez wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno
»olurry seal” — droga powiatowa nr 3050P w m. Budzistaw Koécielny ul. Stupecka

3) Remont drogi powiatowej poprzez wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno
»lurry seal” — droga powiatowa nr 3036P na odcinku Budzistaw Koscielny - Nieborzyn

1.2. Zakres stosowania SST

Jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych. Specyfikacje techniczne nalezy odczytywac
i rozumie¢ w zleceniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, dla poszczegdlnych asortymentéw
robdt drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STT wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droga)
albo jego czg$¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezel).

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczg¢cia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw
rob6t, przekazywania poleceh i innej korespondencji technicznej pomig¢dzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawcg i projektantem.

1.4.5. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i
administrowanie kontraktem.

1.4.6. Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.
1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.10. Konstrukcja no$na (przgsto lub przesta obiektu mostowego) - czgs¢ obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzaca ustrdj niosgcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢s¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.13. Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w ksiazce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z oceng jako$ci materialéw oraz robét.



1.4.15. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na

podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowg.

c¢) Warstwa wyrOwnawcza - warstwa stuzaca do wyrdwnania nierdwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa moze
sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze¢$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
sktadac si¢ z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czg$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsgczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gldwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyzej.

1) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.17. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwini¢cie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

1.4.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
rob6t budowlanych.

1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.21. Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczefistwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.22. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gleboko$ci przemarzania.

1.4.23. Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.24. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.26. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym) istniejacego
potaczenia.

1.4.27. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamkni¢tym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.28. Przeszkoda naturalna - element S$rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.29. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.30. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.31. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.32. Rozpigtos¢ teoretyczna - odlegto§¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.



1.4.33. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczeg6lnych rodzajéw ruchu
oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem
oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.34. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.35. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs¢ terenu budowy.

1.4.36.Wady — wszystkie przypadki przekroczenia wartosci dopuszczalnych po uwzglednieniu okreslonych tolerancji.

1.4.37. Zadanie budowlane - cz¢§¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjna lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej
lub jej elementu.

1.4.38.Usterki — wszystkie przypadki wystepujace na budowie nie okre§lone wymaganiami w poszczegélnych SST w
pkt. 6, a spowodowane np. warunkami atmosferycznymi przez fakt braku odpowiednich zabezpieczeh ze strony
Wykonawcy, uszkodzenia mechaniczne spowodowane dziataniem Wykonawcy itp.

1.4.39.Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV), podaje si¢ kody: dziatéw, grup, klas i kategorie robdt w zaleznosci od
zakresu rob6t budowlanych.
1.4.39.1. Kod numeryczny sktada si¢ z 8 cyfr, podzielonych w nastg¢pujacy sposob:

» Pierwsze dwie cyfry okreslaja dzialty (xx000000-y)

» Pierwsze trzy cyfry okreslaja grupy  (xxx00000-y)

» Pierwsze cztery cyfry okreslaja klasy (xxxx0000-y)

» Pierwsze pie¢ cyfr okresla kategorie  (xxxxx000-y)

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wigkszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii. Dziewigta cyfra stuzy
do zweryfikowania poprzednich cyfr.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa i poleceniami Kierownika Projektu, jak réwniez za zachowanie bezpieczenstwa wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, odpowiedzialno$¢ za metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z zapisami SST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentacj¢ Projektowa.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochronge punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden komplet
dokumentacji projektowe;j.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokoSciowej oraz punktéw granicznych Wykonawca
pobierze z wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Trenu Budowy i utrzymania ruchu publicznego oraz
utrzymania istniejagcych obiektdw (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robat.

Wykonawca ma obowiazek wykonywania aktualizacji projektu organizacji ruchu wraz z niezb¢dnymi
uzgodnieniami i zatwierdzeniem.



W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okred§lonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
kontraktowa.

1.5.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca ma obowiazek zapewni¢ nalezyte:

a) zabezpieczenie drzew przed wptywem nadmiernego zageszczenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

b) mozliwie daleka lokalizacj¢ zapleczy budowlanych i skladéw materialéw od zabudowy mieszkaniowej, w
zagtebieniach terenu co minimalizuje negatywne oddzialywanie na krajobraz, rozprzestrzenianie pylow,
zanieczyszczen powietrza i hatasu.

¢) minimalizacj¢ ucigzliwo$ci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie urzadzen i maszyn spetniajacych
polskie normy i rozporzadzenia w zakresie emisji hatasu do §rodowiska oraz unikanie prowadzenia zwigzanych ze
znaczng emisjg hatasu w porze nocnej, zwlaszcza w poblizu zabudowy mieszkaniowe;j.

d) Organizowanie prac budowlanych w ten sposéb, aby ograniczy¢ przelewanie paliw i lepiszcz w miejscu budowy —
co w razie awarii moze spowodowac zanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub débr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegbélny wzglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pozaru.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.



Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwo$¢
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.5.6. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca uzyska z Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej informacje
o instalacjach podziemnych wykonanych od daty sporzadzenia planu do projektu do terminu rozpoczg¢cia wykopdw.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umies$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
rob6t, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzeh podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiladze oraz bg¢dzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego oraz instalacji o ktérych sam winien uzyska¢ informacje.

1.5.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskOw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialdw i wyposaZenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wlasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym
takim przewozie bedzie powiadamial Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spelniajace tych warunkéw
zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bgdzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w
ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbal, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykonujace prace na drodze po ktérej odbywa si¢ ruch publiczny beda w
jaskrawych ubraniach np. pomaraficzowych, a od zmroku do $§witu w ubraniach z elementami odblaskowymi.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do roboét
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia roboét przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczac
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu,
materialow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposéb ciagly bedzie informowaé
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Inzyniera
o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca,
z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ré6wnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spelnia¢é maja

materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej.
W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. R6znice pomiedzy
powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i
przediozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.12. Ochrona konserwatorska
Nie dotyczy.

1.6. Inwentaryzacja budynkow
Nie dotyczy.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegélowe informacje dotyczace proponowanego
zroédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki materialéw. Zatwierdzenie partii materialéw z danego zrédla nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Zze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.1.1. Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881) wyréb budowlany
nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest:

a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg zharmonizowang albo z europejska
aprobata techniczng badZz krajowa specyfikacja techniczng pafistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczong przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

b) umieszczony w okreSlonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydal deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

¢) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzezeniem, ze nie podlega on obowigzkowi oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym dopuszcza si¢ wyroby budowlane wykonane wedtug

indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
producent wydat o§wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z t3 dokumentacja oraz z przepisami.

2.1.2. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. (Dz. U. nr 195 poz. 2011) oznakowaniu CE
powinny towarzyszy¢ mi¢dzy innymi nast¢pujace informacje:
a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym,
c) dane umozliwiajace identyfikacje cech i deklarowanych wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, jezeli
wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.

2.1.3. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. (Dz. U. nr 198 poz. 2041) dla wyrobu
budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany dotaczy¢ informacje¢ zawierajaca:

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany,

b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiang, gatunek i klase wedlug
specyfikacji technicznej,

¢) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z ktdra potwierdzono zgodno$¢ wyrobu
budowlanego,

d) numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

e) inne dane jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,



f) nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym systemie oceny zgodnosci
wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktdre nie spetniajag wymagan zapisanych w pkt. 2.1. bgda odrzucone.

2.1.4 Warto$¢ uzytych Materiatéw stanowig koszty materialu wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatéw ze
zrédel miejscowych wlaczajac w to Zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczg¢ciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢e wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o
eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow
pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materialéw, dzierzawy i inne jakie okaza si¢
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materialéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materialéw miejscowych
beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagah umowy lub
wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode¢ Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrodet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot,
niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany)
przez Inzyniera. W kazdym takim przypadku nalezy spelni¢ wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst
jednolity DZ. U. nr 39 poz.251 z 2007 r.).

Kazdy rodzaj rob6t, w ktdrym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane (materiaty), do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wtasciwo$¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Wyroby budowlane (materiaty) uzyskane z rozbiérki stanowia wlasno$¢ Wykonawcy z wyjatkiem nizej zapisanych
bez uszkodzen: kostka betonowa, krawezniki kamienne, stupki do znakéw drogowych, tarcze znakéw, stupki prowadzace,
destrukt z frezowania.

Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkodzen stanowia wlasno$¢ Zamawiajgcego i winny by¢ Jemu dostarczone
z protokotem w obecnosci Inzyniera.

2.5. Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnos$ci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialdéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wlasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okre$lonej partii materialéw pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytwdrni, musza by¢ spelnione nastepujace
warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspdlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdbw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja
materialéw przeznaczonych do realizacji robdt,



c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustaleh w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos$¢ sprzg¢tu powinny gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wilasno$cia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac¢ sprzet jak
réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed
uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy transporcie materiatow
(sprzetu) na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkéw
1w sposdb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace
tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera.

Bledy popetione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, usunigte przez Wykonawce
na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w C, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, do$§wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawc¢ w czasie okre§lonym przez Inzyniera, pod
grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.



Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢ ze utylizacja oznacza
unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy ,,0 odpadach” z dnia 27.04.2001 r.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakoSci.
W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony spos6b wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST
oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czg$¢ 0gblng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposéb zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposdb oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czegs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedurg pomiardéw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegblnych elementéw robot,

— sposdb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja

odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong
jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakoSci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materiatéw oraz roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz roboét z czestotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy
posiadaja wazng legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnig¢ciach dotyczacych
urzadzehn laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggnigcia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociaggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane
do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na 3 dni przed przystapieniem do
pobrania probek Wykonawca powiadomi Inzyniera o miejscu i sposobie pobrania probek

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunig¢te lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Na 3 dni przed przystapieniem do kazdego pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

Wyniki pomiaréw geodezyjnych beda przekazywane w formie szkicow uzupetnionych wspoétrzednymi x,y,z
w wersji cyfrowej oraz wydruku.

Wykonawca wykonuje badania laboratoryjne ujgte w SST na wtasny koszt w laboratorium zaakceptowanym
przez Inzyniera.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badaf jak
najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakoS$ci.

Wyniki badafh (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6.6. Badania prowadzone przez InZyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy
innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

InZynier powinien pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialéw i robot z dokumentacja projektowa i SST. Moze réwniez zlecié,
sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium.
Koszty wszystkich dodatkowych badan i pomiaréw pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3

objete certyfikacja okreslong w pkt 1
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i ktére spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy (je$li wymagajg tego przepisy prawa)

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— dat¢ uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cz¢Sciowych i ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakos$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do ksigzki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bg¢da gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
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d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady Geodezyjnego Obmiaru Roboét

Geodezyjny Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera. Do kazdej
czgsciowej sprzedazy elementow, robdt czy materiatdéw konieczne jest dotaczenie Geodezyjnych Obmiaréw Robét.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

7.2. Zasady okreSlania iloSci Robét i materialéw

Dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdiuz linii
osiowej.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢ ze, mierzone ilosci beda
okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z dokladno$cia odpowiadajaca podanej dla danej pozycji w kosztorysie
ofertowym.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone
w m® jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Dla ustalenia powierzchni warstw konstrukcyjnych
nawierzchni wigzace sg wymiary gornej ptaszczyzny warstwy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wiszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Geodezyjne Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét,
a takze w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w Robotach.

Geodezyjny Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Geodezyjny Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Ksigzki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksiazki
Obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzyniera.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi po okresie r¢kojmi.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakoSci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ i ilos¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier moze zadaé odkrycia robot zakrytych, jesli nie zostaty zgltoszone do odbioru lub odméwié ptatnosci
za te roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, nie podlega odregbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng kontraktowa

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych cze$ci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

8.4. Odbiér ostateczny roboét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilodci,
jakosci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty, jesli jest wymagany),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczef laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw zgodnie z SST i ew. PZ]J,
opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zalaczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,

Nownkw
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

8.5. Odbior po okresie rekojmi

Odbiér po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad zaistniatych w
okresie r¢kojmi.

Odbidr po okresie rekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robdt”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Podstawe platnoSci okresla umowa z Wykonawca o roboty budowlane.
9.2. Organizacja ruchu

Koszt organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) oplaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu.
Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
1 Swiatel,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdZniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr
108 z 17.07.2002r., poz.953).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r., poz. 38).

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995 r w sprawie rodzaju i zakresu

opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiagzujacych w budownictwie (Dz.U Nr

25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r., poz. 163 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 460 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U .z 2015 r. poz.2164 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07. 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkéw technicznych dla

znakow 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

drogach

© N oL
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D-05.03.19 CIENKIE WARSTWY NA ZIMNO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t drogowych zwigzanych z wykonaniem warstwy $cieralnej z cienkiej warstwy uktadanej na zimno.

1.2. Zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt drogowych w ramach realizacji
zadania: Remonty trzech odcinkéw drég powiatowych na terenie Powiatu Konifskiego poprzez wykonanie cienkiej
warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno ,,Slurry seal” obejmujacych nastepujace zadania:

1) Remont drogi powiatowej poprzez wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno
»Slurry seal” — droga powiatowa nr 3192P na odcinku Sadlno-Racigcin

2) Remont drogi powiatowej poprzez wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno
»olurry seal” — droga powiatowa nr 3050P w m. Budzistaw Koécielny ul. Stupecka

3) Remont drogi powiatowej poprzez wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno
,»olurry seal” — droga powiatowa nr 3036P na odcinku Budzistaw Koécielny - Nieborzyn

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie cienkiej warstwy mieszanka mineralno-emulsyjnag o minimalnej grubosci 2cm (typu ,slurry seal”)
0 uziarnieniu ciggtym 0/8 na zimno dwuwarstwowo,

- badania kontrolne,

- obmiar i odbiér wykonanych robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Cienka warstwa uktadana na zimno (CWZ) - zabieg utrzymaniowy bedacy wyrobem budowlanym, sktadajacy
si¢ z minimum dwdch warstw mieszanek mineralno-asfaltowych powstatych w wyniku rozpadu emulsji asfaltowej
zawartej w mieszance mineralno-emusyjnej uktadanej na zimno. Produkcja CZW polega na ulozeniu mieszaniny
kruszywa mineralnego, emulsji asfaltowej, wody i dodatkéw (mieszanka mineralno-emulsyjna), ktére sa mieszane i
wbudowane bezposrednio na drodze. Po rozlozeniu mieszanki mineralno-emulsyjnej nastgpuje kontrolowany rozpad
emulsji asfaltowej z jednoczesnym wytworzeniem mieszanki mineralno-asfaltowej charakteryzujacej si¢ odpowiednig
kohezja. Cienka warstwa uktadana na zimno powinna sktada¢ si¢ z minimum dwdch warstw, przy czym pierwsza petni
rolg warstwy uszczelniajagco-wyréwnujacej, a ostatnia warstwa pelni role warstwy uszczelniajgco-uszarstniajace;.

1.4.2. Mieszanka mineralno-emulsyjna (me) - mieszanka do wytworzenia cienkiej warstwy ukladanej na zimno
(CW2Z), sktadajaca si¢ z kruszywa odpowiedniej frakcji o cigglym uziarnieniu (mieszanka mineralna), kationowe;j
emulsji asfaltowej, wody oraz innych dodatkéw.

1.4.3. Mieszanka mineralne (mm) - mieszanka z kruszywa grubego, kruszywa drobnego i pytu o okreslonym skladzie i
uziarnieniu.

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno - mieszanka stanowigca jedna z warstw tworzacych cienka warstwe
ulozong na zimno, powstala w wyniku rozpadu emulsji asfaltowej zawartej w mieszance mineralno-emulsyjnej
uktadanej na zimno.

1.4.5. Kruszywo grube - kruszywo z ziaren o wymiarze D <I1mm oraz d>2mm.

1.4.6. Kruszywo drobne - kruszywo z ziaren o wymiarze D <2mm, ktérego wigksza czg§¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.

Kruszywo drobne moze powsta¢ w wyniki kruszenia lub naturalnego rozdrobnienia skaty albo zwiru lub przetworzenia

kruszywa sztucznego.
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1.4.7. Pyt - kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.
1.4.8. Wymiar kruszywa - jest to wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny(D) wymiar sita. Przy
oznaczaniu wymiaru kruszywa dopuszcza si¢ obecno$¢ pewnej ilosci ziaren, ktdre pozostaja na gérnym sicie lub
przechodza przez dolne sito, zestawu sit uzywanego do oznaczenia wymiaru kruszywa. Dolny wymiar sita moze by¢
réwny 0.
1.4.9. Wymiar mieszanki mineralno-emulsyjnej - jest to okre§lenie mieszanki mineralno-emulsyjnej ze wzgledu na
charakter krzywej uziarnienia, np. wymiar 0/5, 0/8 lub 0/11.
1.4.10. Mieszanka mineralno-emulsyjna drobnoziarnista - do 0/5 mm
1.4.11. Mieszanka mineralno-emulsyjna gruboziarnista - 0/8mm; 0/11mm.
1.4.12. Emulsja asfaltowa - kationowa emulsja asfaltowa o charakterze wolnorozpadowym, modyfikowana polimerowo
i spelniajace wymagania zawarte w zalaczniki krajowym NA do normy PN-EN 13808.
1.4.13.Rozpad mieszanki mineralno-emulsyjnej — jest to nieodwracalny proces, w czasie ktérego zachodzi rozpad
emulsji asfaltowej z catkowitym wydzieleniem z emulsji asfaltu jako lepiszcza bedacego spoiwem dla mieszanki
mineralnej. Wynikiem rozpadu mieszanki mineralno-emulsyjnej jest powstanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j
tworzacej cienkg warstwe utozong na zimno. Rozpadowi mieszanki mineralno-emulsyjnej towarzyszy zjawisko zmiany
barwy mieszanki z bragzowej (mieszanka mineralno-emulsyjna) na czarng (mieszanka asfaltowa). Zmiana barwy z
brazowej na czarng nie dotyczy mieszanek kolorowych opartych na lepiszczach syntetycznych lub barwionych innymi
metodami.
1.4.14. Czas rozpadu mieszanki mineralno-emulsyjnej (po wymieszaniu jej skladnikoéw) — projektowany czas od
momentu utozenia na podlozu mieszanki mineralno-emulsyjnej do momentu zakonczenia procesu jej rozpadu. Czas
rozpadu mieszanki mineralno-emulsyjnej jest czasem urabialno$ci mieszanki mineralno-emulsyjnej, tzn. okresem, w
ktérym mieszanka mineralno-emulsyjna moze bys$ rozktadana i formowana.
Czas rozpadu zalezy migdzy innymi od warunkéw atmosferycznych oraz warunkéw topograficznych i moze r6zni¢ si¢
od czasu rozpadu zdefiniowanego w warunkach laboratoryjnych.
1.4.15.Czas otwarcia do ruchu - czas od momentu utozenia warstwy mieszanki mineralno-emulsyjnej do momentu
poddania jej dziataniu ruchu drogowego.
1.4.16.Kohezja mieszanki mineralno-asfaltowej.- opér, jaki stawia mieszanka mineralno-asfaltowa poddawana
rozdzieleniu na czg¢sci za pomoca kohezjometru. Miarg kohezji jest praca potrzebna do rozdzielenia mieszanki
mineralno-emulsyjnej na czgsci, podzielona przez powierzchni¢ powstatg na skutek tego rozdzielenia.
1.4.17.Warto$¢ kohezji mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy wyznaczy¢ zgodnie z norma PN-EN 12274-4.
1.4.18. Pielegnacja odcinka (czas dojrzewania). Zesp6l czynnos$ci majacy na celu zapewnienie optymalnych warunkéw
»~dojrzewania” zabiegu powierzchniowego polegajacy na pozostawieniu odcinka drogi pod ruchem w ograniczonych
warunkach predkosci ruchu na okres ok. 2 tygodni.
Pielegnowany odcinek drogi wymaga odpowiedzniego oznakowania ostrzegajacego miedzy innymi o luznym
kruszywie. Po okresie pielggnacji nalezy usung¢ luzne kruszywo z nawierzchni drogi.
1.4.19.Projekt wykonawczy - projekt przedstawiajacy sktad mieszanki, czas rozpadu mieszanki mineralno-emulsyjnej,
czas dojrzewania wstepnego oraz dedykowane metody badawcze, zaproponowany w celu uzyskania ustalonych
warto$ci wyrobu budowlanego.
1.4.20. Pozostate okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.1.2. Podstawowe wymagania wobec materialéw stosowanych do produkcji mieszanek mineralno-emulsyjnych
przeznaczonych do wytworzenia z cienkiej warstwy uktadanej na zimno stanowiaca warstwe Scieralng dla kategorii
ruchu od KR1 do KR6 s3 okreslone w odpowiednich rozdziatach niniejszej Specyfikacji.

2.1.3. W zakresie wymagan do lepiszczy asfaltowych nalezy stosowa¢ si¢ do normy PN-EN 12591 wraz z zalacznikiem
krajowym NA oraz PN-EN 13808 wraz z zatacznikiem krajowym NA.

2.2. Emulsja asfaltowa

2.2.1. Nalezy zastosowa¢ kationowg emulsj¢ asfaltowg C60 BP5 CZW spetniajace wymagania okreslone PN-EN 13808
wraz z zatacznikiem krajowym NA.

2.3. Kruszywo

2.3.1. Nalezy stosowa¢ kruszywo, spelniajagce wymagania podane w tablicy 11 2.

Sktadowanie kruszywa musi odbywa¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przez zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa.

Tabela 1. Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do warstwy $cieralnej z cienkiej warstwy uktadanej na zimno.

Materiat KR3
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz Gc 90/15
Tolerancja uziarnienia: odchylenia nie wigksze niz wg kat. G25/15
Zawartos¢ pytow wg PN-EN 933-1; kat. Nie wyzsza niz F
Ksztalt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg 933-4, kat. Nie wyzsza Flo lub Sl
Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i famanej C 1000

wg PN-EN 933-5; kat. nie nizsza niz

Odporno$¢ kruszywa na rozdrobnienie wg PN-EN 1097-2, rozdz.5

kat. Nie wyzsza niz LA

Odporno$¢ na polerowanie kruszywa (badania na normowej frakcji

kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej) wedlug PN-EN 1097- PSV5

8, kategoria nie nizsza niz:

Gestos¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 8 lub 9 Deklarowana przez producenta
Nasigkliwos$¢ wg PN-EN 1097-6, roz. 8 lub 9 Deklarowana przez producenta
Mrozoodporno$¢ wedtug PN-EN 1367-6 2 1% NaCl; warto$¢ nie

wyzsza niz w % Faer?

Zgorzel stoneczna bazaltu wg wg PN-EN 1367-3, kategoria SB 1A

Skfad chemiczny- uproszczony opis petrograficzny wg PN-EN 932-
3
Grube zanieczyszczenia lekkie, wg. PN-EN 1744-1, p.14.2; kat. nie

Deklarowana przez producenta

. .. mypc 0,1
WwWyZsza niz:

Tabela 2. Wymagane wilasciwosci kruszywa drobnego lub o ciggtym uziarnieniu D<8mm do warstwy Scieralnej z

cienkiej warstwy uktadanej na zimno.
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Materiat KR3

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz Gr85 lub Ga85
Tolerancja uziarnienia: odchylenia nie wigksze niz wg kat. Grc 20
Zawarto$¢ pytow wg PN-EN 933-1; kat. nie wyzsza niz fi6
Jako$¢ pytéow wg PN-EN 933-9. Kat. nie wyzsza niz MBr 10
Kanciasto$¢ kruszywa drobnego wedlug wg PN-EN 933-3 rozdz.8
kategoria nie nizsza niz: Fes 30
Gestos¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 8 lub 9 Deklarowana przez producenta
Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1097-6, roz. 8 lub 9 Deklarowana przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wg. PN-EN 1744-1, p.14.2; kat. nie
. .. mepc 0,1
wyZsza niz:
2.4. Dodatki

2.4.1. Moga by¢ stosowane dodatki na podstawie udokumentowanych pozytywnych do§wiadczen. Pochodzenie, rodzaj
1 wlasciwosci dodatkéw powinny by¢ deklarowane.

2.4.2. Jako dodatki do regulowania czasu rozpadu emulsji oraz konsystencji mieszanki mineralno-emulsyjnej i jej
stabilnoS$ci stosowane s3:

- woda zarobowa odpowiadajaca wymaganiom jak dla wody pitnej lub do produkcji betonu wg PN-EN 1008,

- cement w iloéci od 0,5 do 2,0% odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1.

- regulator, tj. wodny roztwor $rodka powierzchniowo-czynnego.

Regulator powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez producenta. Ilo§¢ dodawanego regulatora okre$la si¢
na podstawie badan laboratoryjnych mieszanki mineralno-emulsyjnej ustalonej w recepcie roboczej z uzytych
materialow.

Dodatki powinny by¢ przechowywane w sposob uniemozliwiajacy zanieczyszczenie innymi substancjami oraz
zabezpieczone przed utratg wlasciwosci uzytkowych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzegtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

Nalezy uzy¢ sprawny technicznie zestaw sprzetu:

- maszyna - kombajn do wykonania mieszanek na zimno z roz$cietaczem, petniacego jednocze$nie role wytworni i
uktadarki, wyposazonym w uklad mieszalnikéw $limakowych lub lopatkowych. Uktad roboczy powinien by¢
wyposazony w urzadzenia pomiarowe pozwalajgce na cigglte monitorowanie nastp. parametréw: temperatury, emulsji,
ilo$¢ mieszanki mineralnej, ilo$¢ emulsji, ilo$¢ wody, ilo$¢ regulatora, ilo$¢ cementu,

- szczotka mechaniczna (zamiatarka),

- zestaw oznakowania robot.

3.2. Sprzet do produkcji mieszanki mineralno-emulsyjnej i utozenia cienkiej warstwy na zimno

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki mineralno-emulsyjnej powinien wykazaé
si¢ mozliwoscig korzystania ze specjalnej maszyny (kombajnu) samobieznej, spetniajacej role wytworni i rozktadarki o
zasilaniu ciaggtym. Zesp6t roboczy powinien zapewni¢ doktadne wymieszanie (potaczenie )poszczeg6lnych sktadnikow
mieszanki mineralno- emulsyjnej w okre§lonym czasie technologicznym, umozliwiajacym rozlozenie mieszanki i

wytworzenie cienkiej warstwy uktadanej na zimno.
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Zespot roboczy powinien by¢ wyposazony w uktad mieszalnikow Slimakowych lub topatkowych, zasobniki
poszczegb6lnych sktadnikéw niezbednych do produkcji mieszanki mineralno- emulsyjnej, rozscietacz umozliwiajacy
ulozenie cienkiej warstwy na zimno. Dodatkowo zespdt roboczy powinien by¢ wyposazony w urzadzenia pomiarowe
pozwalajace na ciggle monitorowanie nstp. parametréw produkcyjnych:

- temperatura emulsji;

- ilo$¢ mieszanki mineralnej;

- ilo$¢ emulsji;

- ilo$¢ wody;

- ilo&¢ regulatora( $rodek powierzchniowoczynny);

- ilo§¢ cementu.

Urzadzeniami pomiarowymi zestawu roboczego sa: termometry, wagi, przeplywomierze, rotametry. Mieszanke
mineralno- emulsyjng nalezy uktada¢ i profilowaé¢ do wymaganych grubos$ci samojezdng uktadarkg. Uktadarki powinny
by¢ wyposazone w automatyczne sterowanie.

Urzadzenia do podgrzewania emulsji asfaltowej bedace czgécia zestawu roboczego nie s3 wymagane. W przypadku
obnizenia temperatury emulsji ponizej dolnej granicy przedziatlu stosowania, emulsje mozna podgrza¢ za pomoca
skrapiarki do wykonania skropienia lepiszczem asfaltowym. W Zzadnym przypadku urzadzenia do podgrzewania emulsji
asfaltowej nie moga doprowadzi¢ do przegrzania emulsji. Zalecany temperaturowy zakres stosowania emulsji
asfaltowej do produkcji mieszanki mineralno- emulsyjnej wynosi 10-35 °C.

3.3. Sprzet do oczyszczenia warstwy nawierzchni przed skropieniem lub przed uloZzeniem cienkiej warstwy na
zimno

Odkurzacz drogowy, szczotki mechaniczne, myjki wysokoci$nieniowe lub inne urzadzenia czyszczace w iloSci
zapewniajacej wlasciwe oczyszczenie podtoza.

3.4. Sprzet do zageszczania

Urzadzenia do zaggszczania cienkiej warstwy ukladanej na zimno, bedace czgécia zestawu technologicznego nie sa
wymagane.

Stosowanie lekkich walcow ogumionych jest jedynie w przypadku przyspieszenia czasu dojrzewania wstgpnego lub w
przypadku nawierzchni, dla ktdrej istnieje duze prawdopodobienstwo niewlasciwego zaggszczenia mieszanki pod
ruchem (np. brak ruchu kotowego)

4. TRANSPORT, PRZENOSZENIE I SKEADOWANIE

4.1 Emulsja asfaltowa

4.1.1. Emulsj¢ asfaltowa nalezy transportowa¢ w autocysternach lub innych zbiornikach przeznaczonych specjalnie do
tego celu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i z zaleceniami producenta. Izolacja termiczna zalecana jest jedynie w
przypadkach, gdy istnieje duze ryzyko samoistnego podwyzszenia lub obnizenia temperatury emulsji na skutek
oddzialywania warunkéw atmosferycznych (wysoka temperatura otoczenie, bezposrednia operacja slofica, niska
temperatura otoczenia, itp.).

4.2 Kruszywo do produkcji mieszanki mineralnej

4.2.1. Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniami, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub innymi frakcjami, nadmiernym zwilgoceniem.
Drobne frakcje powinny by¢ przewozone pod przykryciem, aby unika¢ wywiewania lub nadmiernego zwilgocenia

materiatu podczas transportu.
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4.2.2. kruszywo powinno by¢ sktadowane na utwardzonym placu, przygotowanym w taki sposéb, by uniemozliwi¢
mieszanie kruszywa z gruntem lub materialem, ktérym utwardzono plac (podiozem). Poszczeg6lne frakcje powinny by¢
magazynowane w zasiekach lub w sposdb uniemozliwiajacy mieszanie poszczegélnych frakcji.

4.3 Mieszanka mineralna

4.3.1. Transport mieszanki mineralnej nalezy tak zorganizowaé aby zapewni¢ jej minimalne straty spowodowanie
wywiewaniem najdrobniejszych frakcji. Mieszank¢ mineralng mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych ja przed zanieczyszczeniami lub nadmiernym zawilgoceniem.

W przypadku transportu na dalsze odleglosci, w celu zminimalizowania zjawiska rozsegregowania zaleca si¢
wykorzystywanie transportu kolejowego. Transport mieszanki na mniejsze odleglosci (np. przewdz z rampy kolejowej
na depo) moze by¢ realizowany specjalistycznymi pojazdami samowytadowczymi — wysokotonazowymi.

4.3.2. Mieszanka mineralna powinna by¢ skladowana na utwardzonym placu, przygotowanym w taki sposob, by
uniemozliwi¢ zanieczyszczenie mieszanki mineralnej gruntem lub materiatem, ktérym utwardzona plac (podtozem).

4.4 Regulator - srodek powierzchniowoczynny

4.4.1. Srodek powierzchniowoczynny, opakowany przez producenta, moze byé przewozony dowolnymi $rodkami
transportu z uwzglednieniem zaleceh producenta. Opakowanie powinno by¢ zabezpieczone, tak aby nie uleglo
uszkodzeniu.

4.4.2. Srodek powierzchniowoczynny powinien byé przechowywany w szczelnych opakowaniach przeznaczonych
specjalnie do tego celu i zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem obcym materialem. Nalezy zapewni¢ warunki
magazynowania zgodnie z zaleceniami producenta, tak aby zostaly spelnione wymagania dla warunkéw
fizykochemicznych oraz bezpieczenstwa srodowiska i ludzi.

4.5. Woda

4.5.1. Woda do produkcji mieszanki mineralno-emulsyjnej powinna by¢ transportowana i magazynowana w
zbiornikach przeznaczonych specjalnie do tego celu i zabezpieczona przed zanieczyszczeniem obcym materiatem,
szczegllnie substancjami chemicznymi tworzacymi wodne roztwory.

4.6. Cement

4.6.1. Cement, opakowany przez producenta, moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu z uwzglednieniem
zalecen producenta zgodnie z normg BN-88/6731-08. Opakowanie powinno by¢ zabezpieczone, tak aby nie uleglo
uszkodzenie, a cement zwilgoceniu.

4.6.2. Cement nalezy przechowywa¢ w warunkach uniemozliwiajacych zanieczyszczenie obcym materiatem oraz
chroni¢ przed bezposrednim kontaktem z woda (opady atmosferyczne, zlewnie) zgodnie z normg BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

5.1.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1.2. Warunkiem niezbednym przystapienia do robot jest zatwierdzenie przez przedstawiciela zamawiajacego projektu
sktadu mieszanki mineralno-emulsyjne;.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji aktualnego stanu nawierzchni odcinkéw drég
wyznaczonych do realizacji CZW, w celu oszacowania ewentualnego zwigkszonego zakresu prac zwiazanych z
przygotowaniem nawierzchni pod utoZenie cienkiej warstwy na zimno.

5.1.3. Uszkodzenia nawierzchni asfaltowych w postaci ubytkéw, peknig¢, wybojéw, rys, kolein wigkszych niz 3 cm
nalezy wyremontowaé z wyprzedzeniem.

5.2. Wbudowanie
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5.2.1. Produkcj¢ i wbudowanie mieszanki do wytworzenia cienkiej warstwy uktadanej na zimno nalezy prowadzi¢
bezposrednio na drodze w jednym ciggu technologicznym przy pomocy samobieznej maszyny roboczej spetniajacej
role wytworni oraz rozktadarki (kombajn drogowy) bez podgrzewania sktadnikdéw i w temperaturze otoczenia.

5.2.2. Reczne uktadanie mieszanki mineralno-emulsyjnej dopuszcza si¢ jedynie w nastepujacych przypadkach:

1) uktadanie w-w wyréwnawczych o nieregularnym ksztalcie i zmiennej grubosci,

2) w miejscach, gdzie praca uktadarki jest niemozliwa,

3) na chodnikach,

4) w poblizu szczelin dylatacyjnych, studzienek itp.,

Wszystkie miejsca muszg by¢ zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

5.2.3. Nie nalezy uktada¢ mieszanki mineralno- emulsyjnej, podczas opadéw atmosferycznych. Warstwy z mieszanek
mineralno-emulsyjnych mozna wykonywa¢ w okresie, gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza od +10°C (temperatura
zalecana od 15°C do 25°C) , przy czym temperatura powietrza w ciggu ostatnich 24 godzinach nie moze by¢ nizsza niz
+5° C.

5.2.4. Nalezy stosowa¢ takie predkosci poruszania si¢ uktadarki (zestawu roboczego) i technike jej pracy, ktore
zapewniaja jednorodne podawanie mieszanki mineralno- emulsyjnej na calej szerokosci uktadania, bez ciggnienia,
rozrywania i segregacjo materiatu.

5.3.0znakowanie odcinka robot

Ze wzgledu na specyfike robdt przy wykonywaniu cienkiej warstwy mineralno-emulsyjnej na zimno, Wykonawca w
sposob szczegblny jest zobowigzany do przestrzegania postanowien zawartych w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne" pkt. 1.5.4. a dotyczacych zasad zachowania bezpieczenstwa ruchu drogowego w czasie prowadzenia robot.
Znaki powinny by¢ odblaskowe, czyste i w razie potrzeby czyszczone, odnawiane lub wymienione na nowe. Schemat
oznakowania rob6t Wykonawca uzgodni z organem Zarzadzajacym ruchem/uwzgledniajacy zastosowanie takich
urzadzen jak:

- znaki z pulsujacymi $wiattami ostrzegawczymi na pojazdach wykonujacych roboty, pachotki drogowe, tymczasowe
bariery ochronne itp. oraz wprowadzenie w razie potrzeby ruchu wahadlowego za pomoca sygnalizatoréw $wiatet lub
za pomocg pracownikdw sygnalistow odpowiednio przeszkolonych.

Roboty nalezy oznakowa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu drogowego na czas wykonania robét.
5.4. Czyszczenie i wykonywanie warstw.

5.4.1. Przed przystapieniem do robdt nalezy dokonaé nalezy oczyszczenia nawierzchni w ilo$ci zapewniajacej wlasciwe
oczyszczenie podioza.

5.4.2. Mieszank¢ mineralno-emulsyjng stosowang do wytworzenia cienkiej warstwy ukladanej na zimno nalezy uktadaé
minimum w dwdch warstwach, przy czym pierwsza warstwa pelni rol¢ warstwy uszczelniajagco-wyrdwnujacg, a ostatnia
warstwa pelni role warstwy uszczelniajaco-uszarstniajace;.

5.4.3. Kolejne warstwy z mieszanek mineralno-emulsyjnych mozna uktada¢ po osiagnigciu przez utozong wczesniej
warstwe¢ mineralno-asfaltowa projektowanego ,,czasu dojrzewania wstepnego™.

Nalezy ograniczy¢ do minimum ruch pojazdéw na warstwie, na ktérej przewiduje si¢ utozenie nastgpujacej warstwy.
5.4.4W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej, Wykonawca powinien
podja¢ starania w celu jej oczyszczenia, a jezeli okaze si¢ to niemozliwe nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem
Zamawiajacego dalsze postepowanie.

5.5. Zageszczenie

Nie dopuszcza si¢ stosowania walcéw wibracyjnych.

22



W przypadku konieczno$ci zastosowania walcOw okre§lonych w pkt. 4.4. wykonawca sprawdzi i oceni pracg

proponowanych walcéw na wykonanym odcinku prébnym, co umozliwi uzyskanie akceptacji przedstawiciela

Zamawiajacego.

5.6. Zacza

Nalezy dazy¢ do minimalizowania ilo$ci ztaczy w nawierzchni mineralno-asfaltowej i jezeli to tylko mozliwe uktadania

mieszanki jednoczesnie na calej szerokosci drogi.

Zacze w nawierzchni powinno by¢ szczelne i tak wykonane, aby uniemozliwi¢ przenikanie wody do warstw lezacych

ponizej. Mieszanka mineralno-emulsyjna powinna by¢ w pelni potaczona z poprzednia warstwa w postaci mieszanki

mineralno-asfaltowej, a brzegi ztaczy powinny by¢ ze soba zréwnane i wyréwnane.

Spoiny poprzeczne s3 wykonywane na koncu kazdej dziennej dzialki roboczej lub w miejscu przerwy w pracy. Przy

wykonywaniu spoiny poprzecznej nalezy kolejno:

- oprézni¢ uktadarke,

- rgcznie odcig¢ mieszanke wyréwnujac brzeg ulozonej warstwy,

- rgcznie usuna¢ luzne partie mieszanki.

6. Projektowanie mieszanki mineralno-emulsyjnej do wytworzenia cienkiej warstwy ukladanej na zimno.

6.6.1. Wymagania og6lne

6.6.1.1. Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca w terminie uzgodnionym z Przedstawicielem Zamawiajacego,

dostarczy do akceptacji sktad mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych Wstepnego Badania

Typu lub Kolejnego Badania Typu.

6.6.1.2. Badania Typu nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego nowego skladu mieszanki mineralno-emulsyjnej oraz w

przypadku:

- uptywu 5 lat od ich wykonania,

- zmiana rodzaju lepiszcza,

- zmiany rodzajow dodatkdéw,

- zmiany ztoza kruszywa (jakiegokolwiek sktadnika),

- zmiany typu petrograficznego kruszywa,

- zmiany gestosci kruszywa o wigcej niz 0,05Mg/m3,

- zmiany kategorii kruszywa grubego w odniesieniu do: ksztattu, udzialu ziaren przekruszonych, odpornosci na
rozdrabnianie, kanciasto$ci kruszywa drobnego.

6.6.1.3. Projektowanie sktadu mieszanek, wymagania

Projektowanie mieszanki musi obejmowac co najmniej nast¢pujace wymagania:

- rozpad (proces rozpadu emulsji w mieszance) nie moze rozpocza¢ si¢ przed uptywem 1 min.,

- mieszanka musi by¢ ptynna i urabialna,

- warto$¢ kohezji mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze by¢ mniejsza niz 20,0kgxcm,

- krzywe graniczne muszg si¢ mie$ci¢ w granicach opisanych ponize;j:

Krzywe graniczne mieszanki 0/8

Sito (mm) Dolna krzywa graniczna Goérna krzywa graniczna
<0,063 4 10
0,5 14 26
1 24 40
2 38 56
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4 58 80

5,6 75 100
8 88 100
Zawarto$¢ asfaltu wydzielonego z emulsji, % m/m 5-7°

w stosunku do catej mieszanki mineralno-

emulsyjnej

* Jesli podstawowym zadaniem warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej jest uszczelnienie istniejagcego porowatego i
zuzytego podtoza (istniejacej nawierzchni) dopuszcza si¢ podwyzszenie zawartos$ci asfaltu w mieszance o 3 % m/m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystawieniem do rob6t Wykonawca powinien dokonac:
a) sprawdzenia stanu istniejacej nawierzchni tj.:
- réwnosci podtuznej i poprzecznej nawierzchni drogi,
- oceny wizualnej odksztalcenia profilu nawierzchni drogi,
- oceny wizualnej odksztalcenia profilu nawierzchni drogi,
- oceny wizualnej stanu nawierzchni okre$lajaca wielko$¢ i intensywnos$¢ wystgpowania wybojéw, lat, spgkan
podtuznych, poprzecznych oraz siatkowych.
b) sprawdzenia jakos$ci dostarczonych materiatéw tj.:
- znaku CE,
- aprobat technicznych
innych dokumentéw potwierdzajacych pozytywne zastosowanie na wczesniej realizowanych inwestycjach.
¢) sprawdzenie czasu rozpadu mieszanki mineralno-emulsyjnej o sktadzie zgodnym z receptura robocza, z uzyciem
aktualnie stosowanych materiatow,
d) sprawdzenie kohezji mieszanki mineralno-asfaltowej.
6.3. Badania w czasie robot
W czasie rob6t nalezy przeprowadzaé ponizsze badania z okre$lonymi czestotliwo$ciami.
6.3.1. Ocena wizualna:
a) warunki pogodowe, w tym mozliwo$¢ wystgpienia opadu w ciggu najblizszych godzin: czgstotliwos¢ — ciagla
podczas wykonywania robot,
b) czystos¢ istniejacej nawierzchni: czgstotliwo$é-przed przystapieniem do robot i ciggla podczas wykonywania roboét,
¢) wlasciwosci organoleptyczne - jednorodno$¢ wbudowanej mieszanki mineralno-emulsyjnej; czgstotliwo$¢ - ciagta
podczas wykonywania robo6t.
6.4. Badania przy odbiorze warstwy
Badania przy odbiorze warstwy obejmuja sprawdzenie:
- oceny wizualnej,
- réwnosci podtuznej,
- makrotekstury,
- uziarnienia i zawartos$ci asfaltu,

6.4.1. Oceng wizualng nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 12274-8.
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Wyglad zewngtrzny nawierzchni z mieszanki mineralno-emulsyjnej po odparowaniu wody powinien wykazywaé

nastepujace cechy:

a) jednorodno$¢ powierzchni: po rozlozeniu cienka warstwa powinna mie¢ wyglad jednolity, regularny, bez
niedoktadnosci (wylewki, strzepy), posiadaé regularne rozmieszczenie grysu wchodzacego w sktad mieszanki i

nie powinien wystepowac zaden wyplyw lepiszcza,

b) struktur¢ szczelng w dolnej czgéci warstwy,

c) teksture szorstkg wytworzong z wystajacych ziaren kruszywa,

d) mocne osadzenie ziaren grysOw w warstwie,

e) szczelnie potaczenie sgsiednich paséw i poprzecznych stykOw oraz szczelng obrobke w obrgbie urzadzen
obcych.

6.4.2. Badanie réwno$¢ nawierzchni przeprowadza si¢ :

- przy uzyciu planografu. Uzyskane wyniki badan nie moga przekroczy¢ warto$ci parametréw nawierzchni przed
wykonaniem prac remontowych. Metoda oceny réwnosci po wykonaniu CWZ, powinna by¢ zgodna z metoda
pomiaru wykorzystywang do oceny réwnosci odcinka przed przystapieniem do robot,

dopuszcza si¢

- pomiar tata pomiarowej 4m i klina wg. BN-68/8931-04 przy czym glebokos¢ nierdwnosci nie moze by¢ wigksza niz w
pierwotnej nawierzchni. Czestotliwo$¢ pomiaru nie mniejsza niz w 4 punktach na obiekt dla jednego kierunku ruchu.

6.4.3 Pomiar giebokosci makrotekstury nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 13036-1 Cechy powierzchniowe
nawierzchni drogowych i lotniskowych-Metody badan - Czg$¢ 1: pomiar glgbokosci makrotekstury metoda
objetosciowa. Czestotliwo§¢ badan nie mniejsza niz 5 punktéw na 1000 m/pas ruchu oraz dodatkowo w miejscach
charakterystycznych wskazanych przez zamawiajacego lub w przypadkach uzasadnionych- wynikajacych z geometrii
drogi. Za miarodajny odcinek podlegajacy ocenie glgbokosci makrotekstury przyjmuje si¢ odcinek o dtugosci 1000m.
Glebokos$¢ miarodajna dla badanego odcinka przyjmuje si¢ jako poprawna, gdy jej warto$¢ jest wigksza od 1,0mm.
6.4.4 Kontrole uziarnienia i zawarto$ci asfaltu wykonuje si¢ na prébkach pobranych w czasie wbudowania, zgodnie z
normg PN-EN 12274-2.
Dopuszczalne odchytki w sktadzie mieszanki w poréwnaniu do sktadu projektowanego:
- zawartos¢ asfaltu +0,5%,
- zawartos$¢ ziarn mniejszych od 0,063 - £3,0%,
- zawartos$¢ ziarn od 0,063 do 2,0mm - +5,0%,
- zawarto$¢ ziarn wiekszych od 2,0mm (Yacznie z nadziarnem)- +7,0%.
6.4.5 Grubos$¢ warstwy $cieralnej mierzy si¢ na drodze, w trakcie wykonywania warstwy, postugujac si¢ w tym celu
przymiarem liniowym. Sredni wynik z 5 pomiaréw w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiajacego
powinien by¢ nie mniejszy od najwickszego wymiaru ziarna mieszanki mineralnej i nie wigkszy od 1,5 krotnosci tego
wymiaru przy czym catkowita grubo$¢ wykonanie cienkiej warstwy mieszanka mineralno-emulsyjng o uziarnieniu
ciggtym 0/8 na zimno dwuwarstwowo powinna wynosi¢ minimum 2cm. Przy zgodzie Zamawiajacego $Srednia grubosé
warstwy moze by¢ oceniana na podstawie ilo$ci wbudowanej mieszanki-emulsyjne;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjne;.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robé6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jesli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowane podloze w zakresie usuni¢cia uszkodzen nawierzchni istniejacej (podloza), tj. ubytkéw, wybojow,
peknied itp.,

- oczyszczone podtoze (istniejaca nawierzchnia) z luznych ziaren, czastek, zanieczyszczen obcych, pyléw oraz zastoisk
wodnych i katuzy.

8.3. Odbiér koncowy robét

Odbiér koncowy robdt jest dokonywany po zakonczeniu robét. Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot

(cienkich warstw mineralno-emulsyjnych na zimno) w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci. Nastgpuje on po

catkowitym zakonczeniu robét i pisemnym zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

W okresie objetym rgkojmia beda prowadzone przez zamawiajacego przeglady wykonanej cienkiej warstwy na zimno.

Terminy przegladéw ustala zamawiajacy a Wykonawca ma obowigzek w nich uczestniczy¢. Z przeprowadzonych

ogledzin zostanie sporzadzony protokét z przegladu gwarancyjnego, z ktérego kopie otrzyma Wykonawca.

Jezeli zostang stwierdzone wady ulozonej cienkiej warstwy Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego ich

usuni¢cia przez wykonanie poprawek. W przypadku nieobecnosci Wykonawcy w przegladzie, zostanie on

powiadomiony o jego wyniku i w razie potrzeby wezwany do usuni¢cia wad w terminie ustalonym przez

Zamawiajacego. Prace zostang wykonane we wlasnym zakresie przez Wykonawce i na koszt wlasny.

8.4. Odbidér pogwarancyjny robét

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany po zakonczeniu okresu gwarancyjnego dla wykonywanych robdt, na

podstawie szczegdlowej oceny wizualnej przez przedstawiciela Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- dostarczenie materialéw i sprz¢tu na budowe,

- oczyszczenie podloza,

- wyprodukowanie, ulozenie mieszanki mineralno-emulsyjnej zgodnie z opisem przedmiotu zamdéwienia, SST,

- pomiary i badania laboratoryjne,

- utrzymanie w czasie prowadzenia robdt,

- odtransportowanie sprze¢tu z placu budowy.

9.3. Potracenia

Niniejszy SSTWIORB okresla szczegétowe zasady i tryb dokonywania ewentualnych potracen za roboty nie

spelniajace wymagan opisanych w pkt. 6.

9.3.1 Niewtasciwy sktad mieszanki mineralno-emulsyjne;j
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Zasady naliczania potragcen w przypadku stwierdzenia niewlasciwego sktadu mieszanki mineralno-emulsyjnej zostaty
podane w Wymaganiach technicznych WT 2 2008 ,,Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych” pkt. 9.2.6.3. oraz
9.2.64.
9.3.2. Niewlasciwa grubos¢ utozonej CWZ
Zasady naliczania potracen w przypadku stwierdzenia niewlasciwej grubosci utozonej warstwy zostaly podane w
Wymaganiach technicznych WT 2 2008, Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych” pkt. 9.2.6.1. Ulozona
warstwa nie moze by¢ jednak ciefisza o wigcej niz 0,5cm. W przypadku ulozenia cienszej warstwy o 0,5cm od grubosci
projektowanej nalezy utozy¢ dodatkowa warstwe w celu uzupetnienia i wykonania zaktadanej grubosci.
9.3.3. Niewtasciwa réwno$¢ podtuzna i poprzeczna.
W przypadku gdy réwnos$¢ podtuzna i poprzeczna nie ulegnie poprawie lub bedzie wykazywala pogorszenie w stosunku
do wynikéw badan nawierzchni przed wykonaniem CWZ zamawiajacy moze naliczy¢ potracenia zgodnie z
dokumentem Wymagania Techniczne WT2 2008 ,,Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych” pkt. 9.2.6.6.
9.3.4. Niewtlasciwe wlasciwosci przeciwposlizgowe.
W przypadku gdy wlasciwosci przeciwposlizgowe nie beda spelnialy wymagan opisanych w pkt. 6 Zamawiajacy moze
policzy¢ potracenia zgodnie z dokumentem Wymagania Techniczne WT2 2008 , Nawierzchnie asfaltowe na drogach
publicznych” pkt. 9.2.6.7.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-EN 12591 Asfalty i lepiszcza asfaltowe- Wymagania dla asfaltéw drogowych.
PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe- zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.
PN-EN 12273 Cienka warstwa na zimno- Wymagania.
PN-EN 12274-1 Cienka warstwa na zimno- Metody badan- cz¢$¢ 1: Pobieranie prébek do ekstrakcji lepiszcza
PN-EN 12274-2 Cienka warstwa na zimno- Metody badan- czes¢ 2: Okreslenie zawartos$ci lepiszcza.
PN-EN 12274-3 Cienka warstwa na zimno- Metody badan- cze$¢ 3: Konsystencja.
PN-EN 12274-4 Cienka warstwa na zimno- Metody badan- cz¢$¢ 4: Oznaczenie kohezji mieszanki.
PN-EN 12274-6 Cienka warstwa na zimno- Metody badan- czgs¢ 6: Dozowanie
PN-EN 12274-8 Cienka warstwa na zimno- Metody badan- cz¢$¢ 8: Wizualna ocena defektow.
PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe- terminologia.
PN-EN 13036-1 Cechy powierzchniowe nawierzchni drogowych i lotniskowych
-Metody Badan- Cz¢$¢ 1: Pomiar gleboko$ci makrotekstury metoda objetosciowa.
10.2. Inne dokumenty
Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach

krajowych, WT-1 kruszywa.
Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe.

Rozporzadzenie Ministra transportu i gospodarki Morskiej w sprawie warunkOw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.
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D-05.03.17 NAPRAWY CZASTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH REMONTEREM
CISNIENIOWYM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6ét drogowych w ramach realizacji
zadania: Remonty trzech odcinkéw drég powiatowych na terenie Powiatu Koninskiego poprzez wykonanie cienkiej
warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno ,,Slurry seal” obejmujacych nastepujace zadania:

1) Remont drogi powiatowej poprzez wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno
»Slurry seal” — droga powiatowa nr 3192P na odcinku Sadlno-Racigcin

2) Remont drogi powiatowej poprzez wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno
»lurry seal” — droga powiatowa nr 3050P w m. Budzistaw Koscielny ul. Stupecka

3) Remont drogi powiatowej poprzez wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno
»olurry seal” — droga powiatowa nr 3036P na odcinku Budzistaw Koécielny - Nieborzyn

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
napraw nawierzchni bitumicznych, wszystkich typéw i rodzajéw obejmujace: naprawe wybojow i obtamanych
krawedzi, uszczelnienie pojedynczych peknig¢ i wypelnienie ubytkéw przy uzyciu remontera typu PATCHER.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Naprawy czastkowe nawierzchni - zesp6t zabiegéw technicznych, wykonywanych na biezaco, zwigzanych z
usuwaniem uszkodzeh nawierzchni zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu, jak réwniez zabiegi obejmujace mate
powierzchnie, hamujgce proces powigkszania si¢ powstatych uszkodzen.

1.3.2. Ubytek - wykruszenie materialu mineralno-bitumicznego na gieboko$¢ nie wigksza niz grubo$¢ warstwy
$cieralnej.

1.3.3. Wyb6j - wykruszenie materialu mineralno-bitumicznego na gleboko$ci wigkszej niz grubos$¢ warstwy Scieralnej.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych napraw, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte podczas wykonywania napraw oraz za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materialéw do wykonywania napraw czastkowych nawierzchni bitumicznych

Technologie usuwania uszkodzen nawierzchni i materialty uzyte do tego celu powinny by¢ dostosowane do rodzaju 1
wielkosci uszkodzenia.

Glebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawedzi jezdni (obtamania)
nalezy naprawi¢ przy uzyciu remonteréw cisnieniowych, ktére pod ci$nieniem wrzucaja mieszanke grysu i emulsji
asfaltowej (mieszanka mineralno-emulsyjna) bezposrednio do naprawianego ubytku.

2.2. Kruszywo

Do napraw nawierzchni bitumicznych przy uzyciu remontera nalezy stosowa¢ grysy bazaltowe (2- 5 mm; 5 — 8§ mm)
odpowiadajace Polskiej Normie.

2.3. Lepiszcze

Do napraw nawierzchni bitumicznych przy uzyciu remontera ciSnieniowego typu nalezy stosowa¢ kationowe emulsje
asfaltowe szybkorozpadowe, odpowiadajace Polskiej Normie.

Mozna stosowa¢ tylko emulsje asfaltowe posiadajace aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke.

3. SPRZET

3.1. Maszyny do wykonywania napraw czastkowych nawierzchni

Wykonawca powinien wykazywaé si¢ mozliwoscig korzystania ze sprzg¢tu do przygotowania nawierzchni do naprawy,
takiego jak:

- remonter do wykonywania napraw grysami i emulsjg z mozliwoS$cig oczyszczania naprawianych miejsc przy uzyciu
wody lub powietrza pod ci$nieniem. Urzadzenia te nadaja si¢ do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych
(podtuznych) peknig¢ (szerszych od 2 cm) oraz glebokich ubytkéw i wybojéw (powyzej 3 cm) ale takze do wypetniania
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powierzchniowych uszkodzen i zanizef powierzchni warstwy S$cieralnej. Remonter powinien by¢ wyposazony w
wysokowydajng dmuchawe do czyszczenia wybojow, silnik napedzajacy pompe hydrauliczng i system pneumatyczny z
dmuchawa do usuwania zanieczyszczen i nadawania ziarnom grysu (frakcji od 5 do 8 mm) duzej predkosci przy ich
wyrzucaniu z dyszy razem z emulsja.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich o$rodkéw transportu , ktére nie wplywaja niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnialy wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego.
Wykonawca bedzie na biezaco i na wlasny koszt usunie wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywo powinno by¢ transportowane zgodnie z wymogami jak w pkt. 4.1.
4.3. Transport lepiszcza
Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinna by¢ transportowana zgodnie z EmA-99.
4.4. Transport innych materialéw
Pozostate materiaty powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producentéw tych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Uzupelnianie ubytkéw i spekan przy uzyciu Patchera.

Po ustaleniu zakresu uszkodzen nalezy oznakowa¢ znakami pionowymi (zgodnie z projektem organizacji ruchu
opracowanym przez wykonawce¢) wyznaczony odcinek drogi do naprawy.

Naprawe uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obtamanych krawedzi nawierzchni) nalezy wykonaé bardzo
starannie przez:

- doktadne oczyszczenie sprezonym powietrzem dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziarn grysu,
zwiru, piasku i pytu poprzez

- zwilzenie krawedzi ubytku emulsjg asfaltowa

- wypelnienie remontowanego miejsca emulsja wraz z grysem

- natozenie cienkiej warstwy drobnego kruszywa (miatlowanie)

Bezposrednio po tak wyremontowanym miejscu moze si¢ odbywac ruch samochodowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ aprobaty techniczne na materiat - oraz wymagane wyniki
badan materialéw przeznaczonych do wykonania robét. Naprawiane miejsce nalezy oczy$ci¢ przy pomocy szczotki
mechanicznej lub sprezonego powietrza.

6.2. Badania w czasie robét

W czasie wykonywania napraw nalezy kontrolowac:

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowania mieszanki grysu i emulsji,

- rownos$¢ naprawianych fragmentéw - kazdy fragment.

RézZnica miedzy naprawiang powierzchnig a sgsiadujagcymi powierzchniami z uwagi na wytragcenie si¢ pod
ruchem niezwigzanych gryséw powinna wynosi¢ 1 cm.

Pochylenie podtuzne i poprzeczne ( spadki) warstwy wypetniajacej powinny by¢ zgodne ze spadkami istniejace;j
nawierzchni.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest t (tona) wbudowanej mieszanki gryséw i emulsji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jesli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedlug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonanie 1 tony wbudowanej mieszanki gryséw i emulsji obejmuje:
- oznakowanie robot,
- przygotowanie i oczyszczenie podioza,
- transport materiatéw,
- wykonanie napraw grysami i emulsjg,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych,

- roboty wykonczeniowe oraz porzadkowe,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje. Zeszyt 60. IBDiM,
Warszawa, 1999.
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D-05.03.17A REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA GORACO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt drogowych w ramach realizacji
zadania: Remonty trzech odcinkéw drég powiatowych na terenie Powiatu Koninskiego poprzez wykonanie cienkiej
warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno ,,Slurry seal” obejmujacych nastepujace zadania:

1) Remont drogi powiatowej poprzez wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno
»Slurry seal” — droga powiatowa nr 3192P na odcinku Sadlno-Racigcin

2) Remont drogi powiatowej poprzez wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno
»olurry seal” — droga powiatowa nr 3050P w m. Budzistaw Koécielny ul. Stupecka

3) Remont drogi powiatowej poprzez wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno
,»olurry seal” — droga powiatowa nr 3036P na odcinku Budzistaw Koécielny - Nieborzyn

1.2. Zakres stosowania SST

Ogodlna specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach krajowych.
Zaleca si¢ wykorzystanie SST przy zlecaniu robot na drogach wojewddzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznych, wszystkich typéw i rodzajéw i obejmuja: naprawe
wybojéw i obtamanych krawedzi, uszczelnienie pojedynczych peknig¢¢ i wypelnienie ubytkdw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Remont czastkowy nawierzchni - zesp6t zabiegdw technicznych, wykonywanych na biezaco, zwigzanych z
usuwaniem uszkodzeh nawierzchni zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu, jak réwniez zabiegi obejmujace mate
powierzchnie, hamujgce proces powigkszania si¢ powstatych uszkodzen.

Pojecie ,,remont czastkowy nawierzchni” miesci si¢ w ogélnym pojeciu ,,utrzymanie nawierzchni”, a to z kolei
jest objete ogdlniejszym pojeciem ,utrzymanie drog”.

1.4.2. Ubytek - wykruszenie materialu mineralno-bitumicznego na glgboko$¢ nie wigksza niz grubo$¢ warstwy
$cieralnej.

1.4.3. Wybdj - wykruszenie materialu mineralno-bitumicznego na gleboko$¢ wigksza niz grubo$¢ warstwy $cieralne;j.
1.4.4. Konfekcjonowana mieszanka mineralno-emulsyjna - mieszanka drobnoziarnistego kruszywa (od 0 do 1 mm, od 0
do 2 mm lub od 0 do 4 mm) o dobranym uziarnieniu z anionowa lub kationowa emulsjg asfaltowa modyfikowana
odpowiednimi dodatkami. Jest dostarczana przez producentéw w szczelnych 10, 20 30 kilogramowych pojemnikach

(hobokach - wiadrach z pokrywa lub szczelnych workach z tworzywa syntetycznego). Emulsja asfaltowa w mieszance
ulega rozpadowi na skutek odparowywania wody.

1.4.5. Mieszanka mineralno-asfaltowa do wypelnienia poréw - mieszanka drobnoziarnistego kruszywa (od 0 do 1 mm)
o dobranym uziarnieniu z modyfikowanym asfaltem uptynnionym szybkoodparowujacym rozpuszczalnikiem. Stuzy do
powierzchniowego uszczelniania porowatych warstw $cieralnych nawierzchni bitumicznych. Dostarczana jest w
szczelnych (10, 20 i 30 kg) pojemnikach.

1.4.6. Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow do wykonywania czastkowych remontéow nawierzchni bitumicznych
Glegbokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawedzi jezdni

(obtamania) nalezy naprawiac:
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- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi ,,na goraco”,

2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na goraco
2.3.1. Beton asfaltowy

Beton asfaltowy wytwarzany wg SST D-05.03.05a ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” powinien mie¢
uziarnienie dostosowane do gtebokosci uszkodzenia (po jego oczyszczeniu z luznych czastek nawierzchni i
zanieczyszczen obcych), przy czym najwigksze ziarna w mieszance betonu asfaltowego powinny si¢ miesci¢ w
przedziale od 1/3 do 1/4 gtebokosci uszkodzenia do 80 mm. Przy glebszych uszkodzeniach nalezy zastosowaé
odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltowego wbudowywane oddzielnie o dobranym uziarnieniu i
wladciwosciach fizyko-mechanicznych, dostosowanych do cech remontowanej nawierzchni.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawa
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania ze sprzetu do

przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:

- przecinarki z diamentowymi tarczami tngcymi, o0 mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dziatajace urzadzenia, do
przyciecia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym
miejscom geometrycznych ksztattow (mozliwie zblizonych do prostokatéw),

- sprezarki o wydajnosci od 2 do 5 m® powietrza na minuteg, przy ci$nieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirujacymi dyskami z drutéw stalowych. Srednica dyskéw
wirujacych (z drutéw stalowych) z predkoscia 3000 obr./min nie powinna by¢ mniejsza od 200 mm.
Szczotki stuza do czyszczenia naprawianych peknieé oraz krawedzi przycigtych warstw przed dalszymi pracami, np.
przyklejeniem do nich samoprzylepnych tasm kauczukowo-asfaltowych,

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochlaniaczami zanieczyszczen) zamocowane na
specjalnych pojazdach samochodowych,

- frezarki mechaniczne.
3.3. Skrapiarki

W zaleznosci od potrzeb nalezy zapewni¢ uzycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltowej stosowanej w
technice naprawy spryskiem lepiszcza i posypania kruszywem o odpowiednim uziarnieniu. Do wigkszo$ci robot
remontowych mozna stosowac¢ skrapiarki male z r¢gcznie prowadzong lancg spryskujaca. Podstawowym warunkiem jest
zapewnienie stalego wydatku lepiszcza, aby ulatwi¢ operatorowi réwnomierne spryskanie lepiszczem naprawianego
miejsca w zalozonej ilosci (I/m?).

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,,na goraco”

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-05.03.05a
,~Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.

Przy naprawie niewielkich powierzchni, nalezy transportowaé goraca mieszanke mineralno-asfaltowg w
pojemnikach izolowanych cieplnie.

4.3. Transport innych materialéw
Pozostate materiaty powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producentéw tych materiatow.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obtamanych krawedzi nawierzchni) do
naprawy nalezy wykona¢ bardzo starannie przez:
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- pionowe obcigcie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) krawedzi uszkodzenia na gltgboko$¢ umozliwiajaca
wyrdwnanie jego dna, nadajac uszkodzeniu ksztatt prostej figury geometrycznej np. prostokata,

- usunigcie luznych okruchéw nawierzchni,

- usunigcie wody, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziarn grysu, zwiru, piasku i pytu.

5.3. Naprawa wybojow i oblamanych krawedzi nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi ,,na goraco”

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.2), nalezy spryska¢ dno i boki
naprawianego miejsca szybkorozpadows kationowg emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 1/m? - przy stosowaniu do naprawy
mieszanek mineralno-asfaltowych ,,na zimno”, za$ przy zastosowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych ,,na goraco” -
zamiast spryskania bocznych $cianek naprawianego uszkodzenia alternatywnie mozna przyklei¢ samoprzylepne ta$my
kauczukowo-asfaltowe.

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy rozlozy¢ przy pomocy topat i listwowych $ciagaczek oraz listew
profilowych. W zadnym wypadku nie nalezy zrzuca¢ mieszanki ze $rodka transportu bezposrednio do przygotowanego
do naprawy miejsca, a nastepnie je rozgarnia¢. Mieszanka powinna by¢ jednakowo spulchniona na calej powierzchni
naprawianego miejsca i ulozona z pewnym nadmiarem, by po jej zaggszczeniu naprawiona powierzchnia byta réwna z
powierzchnig sasiadujacych czgéci nawierzchni. Réznice w poziomie naprawionego miejsca i istniejacej nawierzchni
przeznaczonej do ruchu z predkoscia powyzej 60 km/h, nie powinny by¢ wigksze od 4 mm. Rozlozong mieszanke
nalezy zageSci¢ walcem lub zaggszczarka ptytowa.

Przy naprawie obtamanych krawedzi nawierzchni nalezy zapewni¢ odpowiedni opér boczny dla zaggszczanej
warstwy i dobre migdzywarstwowe zwigzanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ aprobaty techniczne na materialy oraz
wymagane wyniki badan materialéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ je Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych

W czasie wykonywania napraw uszkodzen nalezy kontrolowac:
- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, ktérymi bedzie wykonywany remont
uszkodzonego miejsca,
- sktad wbudowywanych mieszanek:
- betonu asfaltowego, zgodnie z OST D-05.03.05a ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”,
- ilo$¢ wbudowywanych materialéw - codziennie,
- roéwnos¢ naprawianych fragmentéw - kazdy fragment
- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypelniajacej po zageszczeniu powinien by¢ zgodny ze spadkiem
istniejacej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna by¢ wykonana ponad krawedz otaczajacej nawierzchni o 2
do 4 mm, jesli warstw¢ wypelniajacag wykonano z mieszanki mineralno-asfaltowej ,,na zimno” (o dtugim okresie
sktadowania). Przy innych rodzajach mieszanek, ktére s3 mniej podatne na dogg¢szczenie poziom warstwy
wypelniajacej ubytek powinien by¢ wyzszy od otaczajacej nawierzchni o 1 do 2 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru robét jest t (tona) wbudowane miesznaki mineralno asfaltowej na goraco;
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
InZzyniera, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
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.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega:

przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obcigcie krawedzi, oczyszczenie dna i krawedzi, usunigcie

wody),
spryskanie dna i bokéw emulsja asfaltowa,
ew. przyklejenie tasm kauczukowo-asfaltowych,

ew. poszerzenie spekan przecinarkami wzgl. frezarkami, oczyszczenie i osuszenie spekan, usunigcie §ladéw i plam

olejowych oraz zagruntowanie §cianek spgkan gruntownikiem.
.PODSTAWA PEATNOSCI

.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania remontu czastkowego nawierzchni z ew. uszczelnieniem spekan obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
frezowanie, nacinanie krawedzi jezdni pila mechaniczna, wykuwanie luznych elementéw nawierzchni,
wywdz odpaddw,
dostarczenie materialéw i sprzetu na budowe,
wykonanie naprawy zgodnie z SST (oczyszczenie podtoza, skropienie emulsja, utozenie mma na goraco),
pomiary i badania laboratoryjne,
odtransportowanie sprzetu z placu budowy.

0. PRZEPISY ZWIAZANE
0.1. Normy
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa !amane do nawierzchni
drogowych
. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania
0.2. Inne dokumenty

. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje. Zeszyt 60. IBDiM,

Warszawa, 1999.
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