S -00.00. Wymagania Ogolne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.1.1. Przedmiotem specyfikacji technicznych sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych budowa Kkanalizacji deszczowej na dlugosci S$ciezki
edukacyjnej w m. Grodziec wzdluz drogi powiatowej nr 3247P zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

1.2.1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana
jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy realizacji Robot, zgodnie z zakresem
wymienionym w punkcie 1.3.

1.3. Zakres Robét objetych STWIORB

1.3.1. Zakres robot opisanych w STWiIORB obejmuje nastgpujace roboty:

S - 00.00. Wymagania ogdlne.

p - 01.01. Roboty przygotowawcze i pomocnicze.

Z - 01.02. Roboty ziemne.

D - 03.02.01. Budowa kanalizacji deszczowej

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Wymagan Ogolnych, Wykonawca bedzie si¢
stosowal do odpowiednich postanowien ,instrukcji producentow przepisow: w tym
Polskich Norm i wytycznych wymienionych w Specyfikacjach Technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polska Norma
PN-ISO 7607-1 — ,,Budownictwa Terminy Ogdlne” oraz PN-ISO 7607-2 ,,Budownictwo -
Terminy stosowane w umowach”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa; Specyfikacjami Technicznymi i wpisami w Dziennik
Budowy przez Nadzér Inwestycyjny.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przytaczenie mocy,

1 zabezpieczenie w postaci drog tymczasowych, ogrodzen tymczasowych, a takze



utrzymanie terenu robdt. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone punktow
pomiarowych do czasu odbioru robdt przez Zamawiajacego.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 1 egz. dokumentacji projektowej, dzienniki budowy,
pozwolenie na budowg.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje projekt organizacji ruchu kotowego
oraz uzyska decyzje na zajecie pasa drogowego.

Jezeli w trakcie wykonywania robot, wystapig kolizje, ktorych nie dato si¢ przewidzie¢ na
etapie opracowywania dokumentacji - Wykonawca przedstawi propozycj¢ ich rozwigzania,
ktéra nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym i uzytkownikami urzadzen pod i nadziemnych.
1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na Terenie Budowy, w okresie
trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot przez
Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony wczesniej z odpowiednim zarzadem drogi |
organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i1 postepu Robot, projekt organizacji
ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniajagc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca
zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy dla tych zapdr 1 znakow, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory 1 inne
urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Koszty zajecia
drog Wykonawca ujmie w cenie kontraktowe;.

Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
1 1losciach okreslonych, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zawierata informacje
dotyczace kontraktu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w

dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.



1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robodt

Obowigzkiem wykonawcy jest znajomos¢ i1 stosowanie w czasie prowadzenia robot
wszelkich przepisoOw z zakresu ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie stosowat si¢ do nastepujacych ustalen:

1. Plac budowy oraz wykopy nalezy utrzymywaé¢ w porzadku, czystosci i zapewnié
odprowadzenie wod stojacych

2. Wykonawca podejmowal bedzie wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie
si¢ do przepisow i1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Placu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub spotecznosci lokalnej,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

A. 1. Lokalizacj¢ bazy, sktadowisk, urobku z wykopéw, drog dojazdowych,

B. 2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych substancjami toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢ mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych, oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot
beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot
ich szkodliwo§¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem

przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego



odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow
od wlasciwych organdow administracji panstwowe;.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy .Wykonawca zobowigzany jest powiadomié
wlascicieli urzadzen pod 1 nadziemnych o rozpoczeciu Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora i wilasciciela urzgdzen oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzeh podziemnych .Wykonawca dotozy
wszelkich staran majacych na celu zabezpieczenie punktow osnowy geodezyjnej przez
zniszczeniem,

a W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia dokona ich wznowienia.
O fakcie zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia znakoéw osnowy geodezyjne]
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego. W przypadku wejscia na grunty prywatne
Wykonawca zobowigzany jest spisa¢ z wilascicielem notatke 1 przywrécié teren do stanu
pierwotnego

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni, ze bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych

na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.



1.5.9. Ochrona Robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong i utrzymanie Roboét i za wszelkie materiaty
1 urzadzenia uzywane do Rob6t od Daty Rozpoczgcia do Daty Odbioru Robot.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Inspektor moze
wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym
przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie
pOzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ Dokumentacje powykonawcza zgodna z Ustawg
z dnia 7 lipca 1944 r. Prawo budowlane oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych

w budownictwie.

Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektow lub odcinkéw robot Wykonawca ma
obowigzek dokonania inwentaryzacji powykonawcze] w celu zebrania aktualnych danych
0 przestrzennym rozmieszczeniu elementow zagospodarowania terenu.

Wraz ze zgloszeniem zakonczenia robot Wykonawca przedlozy Inspektorowi dokumenty
budowy wymienione w pkt 6.8. niniejszej specyfikacji, dokumentacje projektowa wraz
z naniesionymi w czasie prowadzenia robot zmianami oraz operat geodezyjny zawierajacy
dokumentacje geodezyjng sporzadzona na poszczegolnych etapach budowy, w
szczegblnosci szkice tyczenia i1 kontroli potozenia poszczegodlnych elementow 1 obiektow
oraz inwentaryzacj¢ powykonawcza. Zlozony operat powinien zawiera¢ wszelkie dane
umozliwiajgce wniesienie zmian na map¢ zasadnicza, do ewidencji gruntow i budynkow
oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca na wilasny koszt przygotuje
niezbedna liczbe egzemplarzy dokumentacji geodezyjnej powykonawczej 1 przekaze ja
wilasciwemu osrodkowi dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, Polskie Normy ,ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i begdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw 1 wytycznych podczas prowadzenia Robot.

2. Materialy stosowane do budowy



2.1. Zrédla pozyskiwania materialéw

Co najmniej na siedem dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatlow przeznaczonych do wykonania Robot, Wykonawca przedstawi szczegdlowe
informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatow do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatdw z danego zrddla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materialow w celu
udokumentowania, ze materialy (np. pospéika) uzyskane z dopuszczonego zrodla w
sposob ciagly spelniajg wymagania Specyfikacji Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie materialdow miejscowych

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Placu Budowy lub z innych
miejsc bedg wykorzystane do Robot lub odwiezione na sktadowisko odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom STWiORB

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostana przez
Wykonawce usunigte z Placu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora.

Kazdy rodzaj Robot, w ktoérym zostang zastosowane materialy nie posiadajace dopuszczen,
Swiadectw jako$ci, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z nie przyjeciem
Robot 1 niezaptaceniem za nie.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materialy skladowane przez Wykonawce do czasu, gdy beda one potrzebne do Robot
winny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem 1 uszkodzeniem w sposob
gwarantujacy zachowanie wymaganej jakosci 1 wlasciwosci oraz dostepne do kontroli
przez Inspektora.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrgbie Placu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.5.Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialtu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Zmieniany

rodzaj materialu musi uzyskac akceptacj¢ Zamawiajacego oraz przysztego uzytkownika.



3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzgt uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, lub w projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez Zamawiajagcego.. W przypadku braku ustalen w wyzej
wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez
Inspektora. Rodzaj i ilo$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowe;.

Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wszelkie sprzety, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania jako$ci
1 warunkow  wyszczegélnionych w  Kontrakcie, zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiIORB.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu
Budowy, na wilasny koszt.

5. Wykonanie robot

Ogoblne zasady wykonywania Robot Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
Robot zgodnie z Warunkami Kontraktu oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw 1
wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami

STWIORB, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.



Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementow robdt zgodnie z dokumentacja projektowa.
Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomytki 1 bledy w czasie trwania Robot.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw Robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowe;,
STWIORB, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni
wyniki badan materiatow i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materialow, do$wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania Robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. Kontrola jakosci roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robdt 1 dostarczy Inspektorowi do
zatwierdzenia szczegdlty swojego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi
zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne,
gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z kontraktem i ustaleniami Dokumentacji
Technicznej, STWIORB.
Program Zapewnienia Jakosci/Systemu Kontroli powinien zawierac:
e cze¢s¢ 0golng opisujaca:

o organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

o organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

o warunki BHP,

o wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

o wykaz oso6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania

poszczegbdlnych elementow robot,
o sposob 1 procedur¢ proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig
wykonywanych robot

e czeS¢ szczegolowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi,



o rodzaje 1 ilo§¢ $rodkow transportu wraz z metodami zatadunku i
roztadunku,
o metod¢ magazynowania materiatow,
o sposob i procedurg badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
o sposob 1 procedure badan prowadzonych podczas wykonywania
poszczegblnych elementow robot,
O sposob postepowania z materiatami 1 robotami, w przypadku, gdy nie
odpowiadajg wymaganiom
6.2. Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Robot bedzie osiagniecie zatozonej jakosci Robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za peing kontrole Robodt i jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialdow oraz kontroli jakosci
Robot.
6.3. Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych stosowanych przy realizacji
Kontraktu.
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami stosowa¢ wyroby budowlane, ktore =zostalty dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s3
wlasciwie oznaczone:
- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat zgodno$ci na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm ,aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji,
- wyroby budowlane dla ktorych dokonano oceny zgodnosci 1 wydano certyfikat zgodno$ci
lub deklaracje¢ zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczng, majace istotny wplyw
na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow
nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,
- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych 1 tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej.
- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi

przepisami dokonano oceny zgodno$Sci ze zharmonizowang norma europejska



wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskie;j.

6.8. Dokumenty budowy

A. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym = obowigzujagcym
Zamawiajacego

1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakonczenia
budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego wykonania, podpisem
osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Wszystkie zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnoSci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i
okresy kazdego opdznienia,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzgdzenia wstrzymania Robot przez Inspektora, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow Robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, koncowych
odbiorow Robdt, czesciowych 1 koncowych Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w

Dokumentacji Projektowej,



- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
1 w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakoSci materialdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
B. Ksiega Obmiaru
Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie iloSciowe faktycznego
postepu kazdego z elementow wykonanych Robot. Szczegoétowe obmiary wykonanych
Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot i
wpisuje do Ksiggi Obmiaru.
C. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. (A) 1 (B) nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na budowe
b) protokoty przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
¢) protokoty odbioru Robot,
d) protokoty z narad.
e) korespondencj¢ na budowie.
D Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumentu budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. Obmiar roboét
7.1. Ogoblne zasady obmiaru Robot
Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.



Obmiaru Rob6t dokonuje Inspektor po powiadomieniu przez Wykonawce o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen z
Zamawiajacym.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwosciag okreslong w
Kontrakcie.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materialow

Dhugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m® jako dlugo$é wykopu pomnozong przez $rednia wysokosé
1 minimalng szeroko$¢ wymagang przez normg¢ dla danej $rednicy rury.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym przejeciem robot.
Wszystkie obmiary Robodt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane
w sposoOb zrozumiaty 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bgda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru.

8. Przejecie robot

8.1. Swiadectwo wykonania robot

Inspektor potwierdza wykonanie robot wpisem w Dziennik Budowy w odniesieniu do
Odcinka lub czesci Robot, a takze w stosunku do catosci Robot.

8.2. Badania przy odbiorze

Odbiory techniczne robot sktadaé si¢ beda z odbioru technicznego czesciowego dla robot
zanikajacych i odbioru technicznego po zakonczeniu robot. Badania przy odbiorze
powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610:2015-10 ,PN-EN 1671:2001,PN-EN 1091:2002.

8.2.2. 0dbiér techniczny cze¢Sciowy- miedzyoperacyjny

Badania przy odbiorze technicznym cz¢§ciowym polega¢ beda na :



- zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dlugosci przewodu a Dokumentacjg
Projektowa
1 inwentaryzacjg geodezyjna,
- zbadaniu prawidlowos$ci wykonania polaczen,
- zbadaniu podloza naturalnego przez sprawdzenie nie naruszania gruntu.
- Zbadaniu podloza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju,
zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
- Zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki,
- zbadaniu szczelnosci przewodu, instalacji,
- zbadaniu wykonania przej$¢ dla przewodow przez $ciany i stropy.
8.2.3. 0dbiér techniczny koncowy.
A. Badania przy odbiorze technicznym koncowym polega¢ bedg na:
- zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z Dokumentacja
Projektowa,
- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zaggszczenia gruntu
i zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
- zbadaniu protokotoéw szczelnosci przewodow kanalizacyjnych,
- zbadaniu protokotow uruchomienia przy uzyciu wody systemu kanalizacji ci$nieniowej
oraz przepompowni $ciekow,
- zbadaniu zgodnosci zastosowanych materiatow.
B. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy, ktory z:
1. Protokotami odbiorow technicznych cze$ciowych, miedzy-operacyjnych,
. Projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
. Wynikami stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu
. Inwentaryzacja geodezyjna,
. Protokotami szczelnosci, badan,

. Protokotem uruchomienia systemu kanalizacji oraz przepompowni $ciekow,

N N D B WN

. Dokumentacja Techniczno - Ruchowa.

8. Wykazem deklaracji zgodnosci z Polska Norma/Aprobatg Techniczng lub Norma
Europejska,

9. Protokdtami odbioru robdt drogowych przez Zarzadce Drogi,

10. Innymi dokumentami wymaganymi przez Zamawiajacego lub wynikajacymi

Z wymagan obowigzujacych przepiséw - najezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu.



C. Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ oSwiadczenie:

¢ 0 wykonaniu robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, warunkami pozwolenia

na budowe,

e 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.
D. W przypadku, gdy Roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do przejecia koncowego, komisja powolana przez
Zamawiajacego moze odstapi¢ od odbioru.
9. Podstawa platnosci
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnos$ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. 9 STWIORB
i w Dokumentacji Projektowe;j.
Cena jednostkowa bedzie uwzgledniac:
1. robocizng bezposrednia,
2. warto$¢ uzytych materialdéw dostarczanych przez Wykonawce wraz z kosztami ich
zakupu,
3. warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z ich kosztami (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy
1z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
4. koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i1 kierownictwa budowy,
pracownikOw nadzoru, koszty urzadzenia 1 eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa droég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowania robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
zajecie drogi, dzierzawe placoéw, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, badania,
ubezpieczenia
1 koszty zarzadu przedsigbiorstva Wykonawcy, obstuge ,geodezyjng itp.
5. zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot 1 w okresie gwarancyjnym,
6. podatki naliczane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
Ceny jednostkowe podane przez Wykonawce w zlozonej Ofercie s ostateczne.
9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.

9.3. Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji



Koszty pozyskania r¢kojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi

Wykonawca.

9.4..Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty opracowania projektu organizacji ruchu kotowego, zaj¢cia pasa drogowego oraz

umieszczenia w pasie drogowym urzadzen ponosi Wykonawca.

10. Przepisy .

o Jakiekolwiek normy/przepisy techniczno-budowlane wymienione w specyfikacjach bgda
oznaczaly: Polskie Normy i Przepisy Techniczno-Budowlane lub obowigzujace
Europejskie lub mi¢dzynarodowe Normy/Przepisy Techniczno-Budowlane w zakresie,

w ktérym sg dopuszczone w ramach polskiego ustawodawstwa

STWIORB
P-01.01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | POMOCNICZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru roboét przygotowawczych i pomocniczych (pomiarowych i liniowych) przy
budowa kanalizacji deszczowej na dhugosci Sciezki edukacyjnej w m. Grodziec wzdluz
drogi powiatowej nr 3247P zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

roboty pomiarowe przy budowie sieci kanalizacji deszczowej, roboty zwigzane
karczowaniem drzew i krzewow, roboty zwigzane z przesadzaniem drzew i1 krzewdw,
roboty zwigzane
z zabezpieczenie urzadzen podziemnych 1 nadziemnych w miejscach skrzyzowan
z projektowang kanalizacja deszczowa.

1.4. Okreslenia podstawowe



Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowiazujacymi normami oraz
Dokumentacja Techniczng.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru Ogodlne
wymagania dotyczace Robot podano w STWIORB - 00.00. "Wymagania ogdlne".

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy

A. wyznaczeniu trasy i wyznaczeniu roboczych punktow wysokosciowych wg zasad
niniejszej STWIORB sa:

- paliki drewniane o0 ¢ 15 - 20 mm i dtugosci 1,5 do 1,7 m

- prety stalowe ¢ 0 12 mm 1 dlugosci 30 cm

- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktow na jezdni)

B. zabezpieczeniu urzadzen podziemnych w miejscu skrzyzowan wg Zasad niniejszej
STWIORSB sa:

- rury AROT A PS 110/110 kolor czerwony

- rury AROT A PS 83/75,110/100 kolor z6tty

3. Sprzet

Prace zwiazane ze stabilizacja i oznaczeniem glownych elementéw sieci kanalizacji
deszczowej oraz reperow roboczych beda wykonane recznie. Prace pomiarowe zwigzane z
wytyczeniem oraz okresleniem wysoko$ci elementow sieci kanalizacji deszczowej
wykonane beda specjalistycznym sprzgtem geodezyjnym (niwelator laserowy, dalmierz,
teodolit).

Sprzet stosowany do wyznaczeh powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej
doktadnos$ci pomiaru.

Sprzet do $cinania drzew i1 krzewow, do karczowania pni.

e koparka podsigbierna o pojemnosci tyzki 0,6 m,

e pila motorowa tancuchowa 4,2 KM,

e spycharka gasienicowa 74 kKW,

4. Transport

Materiaty (paliki drewniane oraz prety stalowe, rury, krzewy, pnie) moga by¢ przewozone
dowolnym $rodkiem transportu.

5. Wykonanie Robot

5.1. Ogolne warunki wykonania Robét



Ogolne warunki wykonania prac przygotowawczych i pomocniczych podano w STWIORB
S - 00.00. "Wymagania og6lne".

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
Gtownego Urzedu Geodezji 1 Kartografii.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gléwne sieci
kanalizacji deszczowej, i dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru szkic wytyczenia i wykaz
punktow wysokosciowych.

Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia punktéw osnowy geodezyjnej przed
zniszczeniem, a w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia dokona ich
wznowienia. O fakcie zniszczenia lub uszkodzenia lub przemieszczenia znakéw osnowy

geodezyjne] Wykonawca zobowigzany jest natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego.

5.2. Wyznaczenie punktéw wysokosciowych

Wytyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa przy wykorzystaniu
sieci poligonizacji panstwowej 1 innej osnowy geodezyjnej. Wyznaczone punkty na osi
budowli nie powinny by¢ przesunigte wigcej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a
rz¢dne punktow na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do jednego cm w stosunku do
rzednych okreslonych
w dokumentacji projektowej.

Punkty wysokosciowe (repery) nalezy wyznaczy¢, co okoto 250 m, a takze obok kazdego
projektowanego obiektu (studzienki rewizyjnej).

Punkty wysokos$ciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzgdne
ich okresli¢ z doktadnos$cia do 0,5 cm.

Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
w miejscach wymagajacych uzupetlnienia dla poprawnego wykonania robot. Do
wyznaczenia krawedzi wykopow nalezy stosowac¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku wykopoéw glebszych niz 1 m. Odlegto$§¢ miedzy
palikami (wiechami) powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych studni, podanych w
Dokumentacji Projektowe;j.

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego sieci kanalizacji deszczowej.

5.3. Usuniecie krzewow



Po dokonaniu wszelkich niezbednych uzgodnien i po uzyskaniu decyzji na wycigcie
krzewow, nalezy przeprowadzi¢ wycinke krzewow oraz usunaé korzenie, a nast¢pnie
wywiez¢ na miejsce sktadowania.

5.4. Kolejno$¢ wykonywania robo6t geodezyjnych:

e Wytyczenie gléwnej osi kolektorow kanalizacji deszczowej oraz przykanalikow
(sytuacyjne 1 wysokosciowe)

e Wykonanie pomiarow sprawdzajacych rzedne, spadki i1 usytuowanie gtownych
elementéw sieci kanalizacji deszczowej oraz przykanalikow w wykopie przed
zasypaniem .

¢ Inwentaryzacja elementéw naziemnych sieci kanalizacji deszczowej

5.5. Kolejnos¢ wykonywania robot przygotowawczych:

o $ciecie drzewa lub krzewu,

o O0bciecie wierzcholka 1 gatezi,

o o0dciagnigcie galezi i utozenie w stosy,

o przetoczenie dluzycy i utozenie na podktadach,

o odkopanie pnia koparka i wydobycie,

o usuniecie z ziemi korzeni,

o Obcigcie korzeni 1 ulozenie pnia 1 korzeni w stosy.

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. System kontroli jakosci Robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci Robdot podano w STWIORB S - 00.00. .Wymagania

ogolne." Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktow

wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach

1 wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

6.2. Sprawdzanie robot pomiarowych

Sprawdzanie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastgpujacych zasad:

= nalezy sprawdzi¢ potozenie punktow glownych sieci kanalizacyjnej,

= nalezy sprawdzi¢ wysokosci punktow gtownych sieci kanalizacyjnej

= nalezy sprawdzi¢ wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe na wszystkich
zatamaniach pionowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy na 1 km,

* nalezy sprawdzi¢ robocze punkty pomiarowe niwelatorem na catym obszarze

budowy,



* nalezy sprawdzi¢ wyznaczenie wykopow tasmg i szablonem z poziomicg, co
najmniej w 5-ciu miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych
watpliwosci.

7. Odbior prac geodezyjnych

Ogolne zasady odbioru prac podano w STWIORB S - 00.00 "Wymagania ogo6lne". Odbior
prac zwigzanych z powierzchniowymi robotami oraz wyznaczeniem trasy liniowych robot
w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikdw pomiardw geodezyjnych lub
protokotu kontroli geodezyjnej, wpiséw do Dziennika Budowy.

8. Przepisy zwigzane.

o Instrukcje techniczne geodezyjne.

o Ustawa - Prawo geodezyjne i Kkartograficzne z dnia 17 maja 1989 r
(Dz.U.00.100.1086) z przepisami wykonawczymi.

o Ustawa - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U.1994 Nr 89 poz.414)

STWIORB
Z -01.02. ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot ziemnych przy budowa kanalizacji deszczowej na dlugosci Sciezki
edukacyjnej w m. Grodziec wzdluz drogi powiatowej nr 3247P

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja: prowadzenie robot ziemnych dla
realizacji zakresu okreslonego w pkt.1.1 STWIORB i obejmuja:

a. wykopy w gruncie kategorii Il -IV wykonywane koparkami podsigbiernymi z

transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km,



b. wykopy w gruncie kategorii III wykonywane rgcznie z zatadunkiem i transportem na
odlegtos$¢ do 1 km,

c. wykopy oraz przekopy w gruncie kat. III wykonywane koparkami podsigbiernymi na
odktad

d. wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami w gruncie kat. 111,

€. umocnienie wykopow

f. przywéz gruntu do wymiany

g. zasypanie wykopow.

h. zasypanie wykopoéw dowiezionym gruntem i obsypka rurociggow

J. humusowanie i obsianie terenu

1.4. Okreslenia podstawowe

Glebokos¢ wykopu - odlegltos¢ migdzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie,
mierzona w Kierunku pionowym.

Odklad - miejsce sktadowania gruntow z wykopow.

Wywoz gruntu - odleglos¢ do miejsca sktadowania gruntoéw wg ustalen oferenta, miejsce
wywozu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym

Dowoz gruntu - odlegtos¢ wg ustalen oferenta z jakiej dostarczy grunt nadajacy sie do
zageszczenia

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko§¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu
badana zgodnie z norma.

Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
I z definicjami podanymi w STWIORB "Wymagania Ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacja projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogodlne
wymagania dotyczgce Robot podano w STWIORB S - 00.00. "Wymagania ogolne".

2. Materialy

Grunty rodzime i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopow, a takze nadmiar gruntu
z wykopu musza by¢ wywiezione na sktadowisko, zapewnienie terenéw na odktad nalezy
do obowigzkow Wykonawcy. Na wymiane¢ gruntu oraz obsypke rurociggéw nalezy
przywiez¢ grunt mineralny (piasek wielofrakcyjny), umozliwiajacy zageszczenie do
wymaganego wskaznika, grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do
zasypywania sieci powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem wtasciwosci geotechnicznych

oraz zaakceptowane przez Inspektora.



3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w STWIORB S -00.00. "Wymagania
ogolne"

o Zestawy iglofiltrowe do odwadniania wykopow

o Koparki gasienicowe i kotowe

o Spycharka gasienicowa

o Samochod samowytadowczy

o Zaggszczarka wibracyjna

o Walec statyczny Szalunki systemowe do wykopow
4. Transport
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zardwno w obrebie pasa robot drogowych, jak i poza nimi. Srodki
transportowe, poruszajace si¢ po drogach poza pasem drogowym powinny spetniaé
odpowiednie wymagania w zakresic parametrow charakteryzujacych pojazdy,
w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na oS.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkoéw obcigzaja Wykonawce.
5. Wykonanie Robét
5.1. Ogoélne warunki wykonania Robot
Ogolne warunki wykonania robot podano w STWIORB S - 00.00. "Wymagania ogolne".
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢
z Kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru.
W przypadku wystapienia gruntow nieprzydatnych postgpowaé zgodnie z pkt. 5.2.
niniejszej specyfikacji.
W przypadku wystgpienia na trasie wykopow elementow malej architektury (ploty,
ogrodzenia) nalezy je zdemontowac, a po wykonaniu robot odtworzy¢.
Po zasypaniu wykopdw teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.
5.2. Zasady wykorzystania gruntow
5.2.1. Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopodw muszg by¢ wywiezione na
sktadowisko. Zapewnienie terenow na sktadowisko i ich zagospodarowanie nalezy do
obowigzkow Wykonawcy, zarowno od strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztow.
5.2.2. W przypadku wystgpienia konieczno$ci usunigcia humusu nalezy zdja¢ warstwe
1 pryzmowa¢ w poblizu miejsca prowadzenia robdt ziemnych, a po zakonczeniu robot

rozscieli¢ w miejscu, z ktorego zostat zgarniety.



5.3. Wykonanie wykopow

5.3.1. Wymagania odnosnie dokladnosci wykonania wykopow

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzgdnych projektowanych nie powinny by¢
wigksze niz 1 cm. Szerokos$¢ i glebokos¢ wykopoéw pod elementy kanalizacji nie powinna
r6zni¢ si¢ od projektowanych, wigcej niz 5 cm. Spadek dna rowow przewodowych
1 kablowych powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym, z doktadnoscig do 0,05%.

5.3.2. Wykonanie wykopow pod elementy kanalizacji deszczowej

Na obszarach zabudowanych oraz w jezdniach i poboczach, a takze w przypadku duzego
naptywu wod gruntowych, wykopy nalezy wykonywa¢ o $cianach pionowych
zabezpieczonych szalunkiem pelnym. W gruntach suchych i potzwartych dopuszcza si¢
szalunek azurowy.

Na odcinkach wysokiego poziomu wod gruntowych nalezy wykonywaé roboty ziemne
1 montazowe, prowadzac rownoczesnie odwadnianie wykopoéw. Przed rozpoczeciem
wykonywania wykopu nalezy usungé wierzchnia warstwe humusu i pryzmowaé ja w
poblizu miejsca prowadzenia rob6t. Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu, wykonanego
recznie, nalezy pozostawi¢, w gruntach nie nawodnionych, na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o 2-3 cm, za§ w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie
mechanicznym dno wykopu ustala si¢ na poziomie 20 cm wyzszym od projektowanego.
Nie wybrang warstwe gruntu usung¢ r¢cznie. Z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie,
korzenie

1 grudy, dno wyrownac, a nastepnie przystapi¢ do wykonania podtoza.

W trakcie wykonywania wykopdéw nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluZnienia)
rodzimego podioza dna wykopu. Grunty naruszone nalezy usuna¢ z dna wykopu,
zastepujac je wykonaniem podloza wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej
o grubosci (po zageszczeniu), co najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj podtoza nalezy wykonaé
w przypadku, kiedy doszto do przeglebienia dna wykopu.

Na catej dlugosci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej przewiduje si¢ catkowita wymiane
gruntu na piasek zasypowy.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inspektora)
sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wytycznym, wg przekazanego Wykonawcy
projektu. Odstonigte w wykopie istniejagce rurociaggi 1 kable nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi dwudzielnymi. Grunt z wykopu odwiez¢ i1 skltadowa¢ poza pasami

drogowymi.



Bezposrednio po wykonaniu wykopu, nalezy w miejscach ruchu pieszego ustawic¢ ktadki
pomostowe dla pieszych. Pod nowobudowane oraz odtwarzane nawierzchnie drogowe
1 chodniki nalezy wykona¢ korytowanie zgodnie z istniejagcymi spadkami podtuznymi
i poprzecznymi. Dopuszczalna tolerancja dla gl¢bokos$ci wykonywanego dna koryta - 1
cm. Nadmiar gruntu z korytowania nalezy odwiez¢ na skltadowisko. W zakres
wykonywania wykopow nalezy wlaczy¢ nastepujace czynnosci:

e wykop, transport wykopanego materiatu, sktadowanie wykopanego materiatu,

e zageszczenie wykopow

e ochrona istniejagcego uzbrojenia podziemnego

¢ odwadnianie wykopow

5.4. Podsypka i obsypka oraz zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami, kolejno je zageszczajac.

Pod rurociagi i studnie wykona¢ podtoze piaskowe gr. 0,15 m.

Szczegodlng uwage nalezy zwrdci¢ na obsypke w obrebie rurociggu i 30 cm ponad nim.
Obsypke wykonywa¢ z gruntu mineralnego, sypkiego, ktorego wielko$¢ ziaren,
w bezposredniej bliskosci rury nie powinna przekracza¢ 10% minimalnej $rednicy rury,
lecz nigdy nie moze by¢ wigksza niz 60 mm. Pod rurg nalezy ulozy¢ warstwe
WYyrownawcza

o grubosci 10 cm nie zaggszczajac jej. Obsypke wykonywaé warstwami, réwnolegle po
obu bokach rur, kazdg warstwe zgeszczajac. Grubos¢ warstw nie powinna przekracza¢ 1/3
srednicy rury lub nie powinna by¢ wigksza niz 30 cm. Jednocze$nie z wykonywaniem
poszczegdlnych warstw obsypki nalezy usuwaé ewentualne odeskowanie wykopu. Nie
nalezy usuwac Scianek szczelnych, zastosowanych ze wzgledu na warunki gruntowe i
wysoki poziom wod gruntowych.

Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gornego poziomu strefy ochronnej rurociggu,
tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu 30 cm ponad wierzch rury. Strefe bezposrednio nad
rurg zaggszczac recznie.

Warstwa przykrywajaca, ktéra wystepuje od 0,3 do 1,0 m nad wierzchotkiem rury moze
by¢

zageszczana za pomocg Sredniej wielko$ci zaggszczarek wibracyjnych. Cigzkie urzadzenia
zageszczajace mozna stosowaé dopiero przy przyKryciu rury min. 1,0 m.

W zakresie prac do wykonania obsypki nalezy uwzgledni¢ nastepujace czynnosci:

e zakup i dostawe gruntu na obsypke,

e zasypywanie i zageszczanie obsypki,



e wywoz i zagospodarowywanie nadwyzki gruntu.

W trakcie obliczenia grubosci warstwy zageszczenia nalezy uwzglednic¢ ponizsze:

e wskaznik sypkos$ci gruntu,

e wymagang grubos¢ po zageszczeniu zgodnie ze wspotczynnikiem zageszczenia dla
materiatu obsypki.

W czasie zaggszczania grunt winien mie¢ wilgotno$¢ rowng wilgotnosci optymalnej

z tolerancjg : t 20%. Sprawdzenie wilgotnosci nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie.

W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatow, zgegszczenie warstwy nalezy

okresla¢ za pomoca wskaznika stopnia zageszczenia.

Ustala si¢ minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia:

e dla warstw o gtebokosci do 0,2 m - 1,00,
e dla warstw o gtebokosci do 1,2 m -0,97,
e dla warstw powyzej 1,2 m - 0,95

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to

Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalne;j

1 powtornie zaggscic.

Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika

zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowa¢ nowy material. Przed

zageszezeniem nalezy wyréwnac powierzchnig najwyzszej warstwy zasypowe;.

Pod nowobudowane lub odtwarzane drogi nalezy wykona¢ zasypke do rzednej dna dolnej

warstwy nawierzchni drogowej.

5.6. Wymiana gruntu

Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nieno$nego gruntu rodzimego 1

uzupetnieniu (zasypaniu) gruntem nosnym (piasek, pospotka, zwir) tatwo zageszczanym.

W zaleznosci od wielkosci i rodzaju zageszczarki grunt zasypowy nalezy uktadac

warstwami okolo 30 - 50 cm i zaggszcza¢ do uzyskania stopnia zageszczenia 1d>0,6 lub

wskaznika zageszczenia Is = 1,0.

W zakresie prac do wykonania przy wymianie gruntu nalezy uwzgledni¢ nastepujace

czynnosci:

e zakup i dostawe gruntu na wymiane

e zasypanie 1 zageszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaZznika
zageszczenia

e wywoz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu



5.7. Humusowanie i obsianie terenu

W miejscach przeznaczonych na tereny zielone nalezy rozscieli¢ warstwe humusu o gr. 15
cm, a nast¢pnie wyprofilowac i wyrownac jego powierzchni¢. Miejsca pod trawniki nalezy
wzbogaci¢ nawozem mineralnym, a nast¢pnie zabronowac, obsia¢ trawg i uwatowac.

5.8. Sadzenie krzewow

Po zakonczeniu robét ziemnych w wyznaczonych miejscach dokona¢ nowych nasadzen
krzewow.

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. System kontroli jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWIORB S - 00.00. "Wymagania
ogo6lne".

Kontrole jako$ci robot ziemnych nalezy prowadzi¢ w oparciu o PN.

Wyniki badan i pomiarow kontrolnych w czasie wykonywania robdt ziemnych nalezy
wpisywac do:

e Dziennika Budowy,

e protokotéw odbioru robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

7. Przepisy zwigzane

- PN-81/B-0302 Grunty budowlane.,

- PN-B-10736 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéow. Warunki techniczne

wykonania.

STWiIORB
D -03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

i odbioru przy budowa kanalizacji deszczowej na dlugosci Sciezki edukacyjnej w m.
Grodziec wzdluz drogi powiatowej nr 3247P w zakresie objetym przetargiem, zgodnie z
dokumentacjg przetargowa.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy lub i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych

w punkcie 1.1.



1.3. Zakres Robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu
sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przytagczami kanalizacyjnymi i obejmuja:
- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej,
- wykonanie przykanalikow kanalizacji deszczowe;,
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych BS — 45
- wykonanie wpustow deszczowych BS — 45
- wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej
- proby szczelnosci kanalizacji deszczowej
Uwaga:
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej ujeto w STWIORB S
- 02.01. "Roboty Ziemne.".
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami, STWIORB S 00.00. "Wymagania ogolne" oraz "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociaggéow z tworzyw sztucznych".
DZ - $rednica zewngtrzna rury lub studni
DN - érednica nominalna rury lub studni
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru Ogodlne
wymagania dotyczace Robdt podano w STWIORB S - 00.00. "Wymagania ogdlne".
2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu sieci kanalizacji deszczowej wedtug zasad
niniejszej STWIORB sa:
2.1. Rury kanalizacyine PP
e rury kielichowe o $ciance litej wykonane =z PP szeregu SN10
z uszczelkami wargowymi
e ksztaltki kielichowe o S$ciance litej wykonane z PP szeregu SN10 (kolana,
zlaczki, nasuwki, redukcje, trojniki) wg wymogow jak dla rur kanalizacyjnych
PP; ksztattki i rury musza pochodzi¢ od jednego producenta
e rury muszg by¢ cechowane bezposrednio na wyrobach w odstepach nie
wigkszych niz 2 m.

Cechowanie powinno zawierac:



a) nazwe lub znak producenta

b) symbol surowca

¢) wymiar: $rednica x grubos¢ $cianki, seria S

d) sztywnos$¢ obwodowa

e) informacje identyfikujace produkcj¢ (nr linii produkcyjnej, data produkcji)
f) numer aprobaty technicznej

Wymiary rur okreslone s3 nominalng $rednicg zewnetrzng, maksymalng i minimalng

grubo$cig $cianki oraz tolerancjami obu wymiaréw, owalno$cig $rednicy zewnetrznej

Dopuszczalna owalno$¢ rur nie powinna przekraczac¢ 0,024 DN

2.2. Studnie betonowe z wlazami typu D - 400;

Studnie ztozone z elementéw prefabrykowanych z betonu klasa B45, wykonanych z

betonu wodoszczelnego W 8 o nasigkliwosci <4%:

dno z fabrycznie wykonang kinetg oraz przej$ciami szczelnymi na rury

kregi betonowe pelne z przejsciami szczelnymi z uszczelkami dla wlaczenia rurociggdéw
oraz ze stopniami wlazowymi zeliwnymi typu ci¢zkiego

pierscien regulacyjny -pier§cien odcigzajacy zelbetowy

plyta odcigzajaca zelbetowa

wilaz zeliwno-betonowy typu ciezkiego D400 (40T)

uszczelki gumowe stozkowe, wyposazone w krawedz poslizgowa

Studnie muszg spetniac nastgpujace wlasciwosci uzytkowe:

e Wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie minimum 40 Mpa ( klasa wytrzymalosci
> (C35/45,

e  Wskaznik w/c <0,45

e Zawartos$¢ chlorkow w betonie <1,0%

e Zawartos$¢ chlorkow w zelbecie < 0,4 %

e Stopien wodoszczelnosci W10,

e  Nasigkliwos$¢ <5%,

e Trwato$§¢ wszystkich elementow studzienki:  Odpowiednia do stosowania
w warunkach oddziatywania $rodowiska chemicznego agresywnego, klasa
ekspozycji XA2, XA3 wg PN-EN 206+A1:2016-12

e Dodatkowy parametr trwatosci elementdw przykrywajacych ( ptyty pokrywowe,

pierscienie odcigzajace) odpowiednia do stosowania w warunkach korozji



wywotlanej przez zamrazanie /rozmrazanie Klasa ekspozycji XF3, XF4 wg PN-EN
206+A1:2016-12
e Wytrzymato$¢ na zgniatanie komory roboczej i elementéw trzonu studzienki :
klasa wytrzymatosci > 50
e Wytrzymato§¢ na pionowe obcigzenie elementdw redukujacych i elementow
przykrywajacych
( zwezki, ptyty pokrywowe, pierscienie odcigzajace) >300 kN
e Stopnie zlazowe spelniajace wymagania PN-EN 13101:2005. No$nosé
zainstalowanych stopni zlazowych :
- ugiecie <5 mm pod obciazeniem pionowym 2 kN, ugiecie trwale <1 mm
- odpornos¢ na poziomg sile wyrywajaca S kN
e Minimalne otulenie zbrojenia betonem - dla elementow zelbetowych studni
kanalizacyjnych oraz ptyt pokrywowych i redukcyjnych >30 mm
e Prefabrykowane elementy studzienek (z wyjatkiem pierscieni dystansowych
1 pierScieni odcigzajacych ) laczone sa za pomocg uszczelek z elastomeru
spetniajacych wymagania normy PN-EN 681-1:2002,
Wyglad zewnetrzny: Beton elementu prefabrykowanego powinien mie¢ jednolity kolor.
Powierzchnia wolna od uszkodzen ostabiajgcych konstrukcje¢ lub zmniejszajacych trwatos$¢
elementu. Powierzchnie profili ztaczy powinny by¢ gtadkie i wolne od nieprawidtowosci,

ktére moglaby uniemozliwi¢ wykonanie trwatego wodoszczelnego polaczenia.

2.3. Wpusty deszczowe z kratkami D-400 i wyloty

Whpusty uliczne zeliwne — prefabrykowane, powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-
74080-01 i PNH-74080-04.

Podstawa studni — prefabrykowana betonowa z betonu B-45 $rednica wewnetrzna @
500mm;

Kregi betonowe — prefabrykowane dla studzienki wpustow ulicznych kregi
prefabrykowane

betonowe o $rednicy wewnetrznej 50 cm, z betonu klasy B 45, wg KB1-22.2.6 (6).
Pierscien zelbetowy odcigzajacy — prefabrykowany @ 1100/630 mm powinny byc¢
wykonane

z betonu klasy B 45,

Ruszt zeliwny kraweznikowy z zawiasem klasy D400 wg PN/EN 124:2000



Studnie 1 wpusty zlozone z eclementow prefabrykowanych z betonu klasa B45,

wykonanych

z betonu wodoszczelnego W 8 o nasigkliwosci <4%:

e dno z fabrycznie wykonang kinetg oraz przej$ciami szczelnymi na rury

e kregi betonowe pelne z przej$ciami szczelnymi z uszczelkami dla wiaczenia rurociaggow
oraz ze stopniami wtazowymi zeliwnymi typu ci¢zkiego

e pierscien regulacyjny -pierscien odcigzajacy zelbetowy

¢ plyta pokrywowa zelbetowa

e wlaz zeliwno-betonowy typu cigzkiego D400 (40T)

e kratka $ciekowa zeliwna uchylna tupu D400 o wymiarach 630x420 mm

e uszczelki gumowe stozkowe, wyposazone w krawedz poslizgowa

3. Sprzet

3.1. Zuraw budowlany samochodowy

3.2. Samochod dostawczy

3.3. Szalunki do wykopow

3.5. Zestawy do odwadniania wykopow

4. Transport

Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziome] 1 zabezpieczy¢ przed przesuwaniem

1 przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisow

obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym. Wyladunek rur w

wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka

uniemozliwiajacg zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce.

Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych lub tancuchow.

Studnie betonowe i studzienki z tworzyw sztucznych - transport powinien odbywaé si¢

samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Podnoszenie

1 opuszczanie studni nalezy wykonywa¢ za pomoca minimum trzech lin rozmieszczonych

réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu .

Pojazdy stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu

drogowym.

Transport powinien zapewniac:

e stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatow

e zabezpieczenie materiatow przed uszkodzeniem



¢ kontrole zatadunku i wytadunku

W czasie transportu i skladowania materiatdéw, nalezy S$ciSle przestrzega¢ instrukcji
producenta.

5. Wykonanie robot

5.1. Montaz rurociagow

Ogodlne "Wymagania dotyczace robot Montaz 1 uktadanie rurociggow i przytaczy z rur PP.
Rury uktada¢ na przygotowanym podtozu z materiatow sypkich gr. 15 cm w temperaturze
powietrza od +5 do +30 °C. Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykona¢ wstepne
rozmieszczenie rur w wykopie. Montaz nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektowanym
spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzgdnej nizszej do wyzszej. Bose konce rur
nalezy wciska¢ w kielich po uprzednim posmarowaniu $rodkiem utatwiajagcym poslizg.
Przed przystapieniem do wykonywania kolejnego zlacza, kazda ostatnia rura, do kielicha
ktérej wciskany bedzie bosy koniec rury, powinna by¢ uprzednio ustabilizowana przez
wykonanie obsypki. Jesli rurociagg przebiega w sasiedztwie istniejacego przewodu w
odlegtosci mniejszej od 30 cm, nalezy zabezpieczy¢ go rurg ostonowa z PE.

W miejscach o znacznym zaglebieniu kolektora, kanaly boczne lub przykanaliki beda
wiaczane do studni kaskadowo zgodnie z projektem.

Po wykonaniu montazu, przed zasypaniem, nalezy wykona¢ proby szczelnosci rurociggu
zgodnie z Polskg Norma.

5.2. Studnie betonowe i wpusty deszczowe

Studnie betonowe s3a studniami rewizyjnymi. Studnie posadawia¢ w wykopie na
przygotowanym podtozu z podsypki piaskowej gr. 15 cm.

Elementy studni ustawia¢ przy pomocy dzwigu. Laczenie elementow studni - poprzez
uszczelki z elastomeru spetniajgcych wymagania normy PN-EN 681-1.

W gornej czesci studni zamontowaé w zaleznos$ci od miejsca lokalizacji studni:

dla studzienek zlokalizowanych w ulicy - witaz zeliwny typu D400

5.3. Proby szczelnosci kanalow

Po zmontowaniu kanalow z czgsciowym przykryciem rur minimum 20 cm ponad wierzch
rury 1 pozostawieniem odkrytych zlaczy, nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na
eksfiltracje. Probe przeprowadza¢ odcinkami pomigdzy studzienkami rewizyjnymi. Wode
do przewodu kanalizacyjnego doprowadza¢ grawitacyjnie ze zbiornika otwartego na
powierzchni terenu. Odpowietrzenie kanatu dokonuje si¢ przez jego najwyzszy punkt.

Czas napeknienia odcinka nie powinien by¢ krétszy niz 1 godzina dla spokojnego



napelnienia 1 odpowietrzenia przewodu. Badany przewdd kanatowy powinien przed proba
pozostawaé przez jedng godzing catkowicie napetniony. Czas trwania proby powinien
wynosi¢ 15 minut.

Na ztaczach kielichowych nie powinny ukazywac si¢ krople wody. Rurocigg uwaza si¢ za
szczelny, kiedy ilo$¢ dopetnianej wody w rurociggu w czasie trwania proby (15 min.) nie
wynosi wigcej niz 0,02 dm®/1 m2 powierzchni rury.

W wypadku nieszczelnego ziacza kielichowego rury, ztacze nalezy wymienié, a probe
powtorzyc.

Probe na infiltracje wykona¢ wg PN-92/B-10735.

6. Kontrola jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWIORB S - 00.00. "Wymagania
ogo6lne".

6.1. Badanie materialow uzytych do budowy sieci kanalizacji deszczowej

Badanie to nastepuje poprzez poroéwnanie cech materialdéw z wymaganiami dokumentacji
projektowej, STWiORB 1 odpowiednich norm materialowych.

6.2. Kontroli jakosci robét nalezy dokona¢ wg PN.

Kontrola jakosci wykonanych robdt dotyczy zgodnos$ci wykonania kanalizacji z
przepisami, dokumentacja projektowa 1 poleceniami Inspektora.

6.3. Materialy przeznaczone do wbudowania powinny posiada¢ atest producenta
Kazdorazowo przed wbudowaniem nalezy uzyskac akceptacje Inzyniera z wpisem do
Dziennika Budowy.

7. Odbior robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w STWiORB S - 00.00. "Wymagania og6lne".

7.1. Odbioru robot dokona¢ nalezy zgodnie z PN, "Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe cz.3
Zewngtrzne sieci kanalizacyjne" Arkady W-wa 1988 r., "Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wraz z aneksem - Rozdziat 3 -

Sieci kanalizacyjne" Wydawca PKTSGGIK W-wa 1996.

8. Przepisy zwiazane.
PN-EN 1610 - Budowa 1 badania przewodow kanalizacyjnych,
PN-B1/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.



PN - EN 124 - zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie 1 sterowanie jakos$cia

PN-EN 476 - Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemie

kanalizacji grawitacyjnej,

PN-EN 1401-1 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odwadniania
1 kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek 1 systemu.

PN-92/ B- 0729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

DIN 4052 - Studnie prefabrykowane betonowe B - 45

PN- EN 752-1 - Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojgcia ogdlne 1 definicje.

Aprobaty techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggdw z tworzyw sztucznych.



AKTY PRAWNE

1. Ustawa - Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie
szczegotowych zasad i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego,

3. Ustawo: - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r,

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych,

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania,

6. Obwieszczenie ministra gospodarki i1 pracy z dnia 25 pazdziernika 2004 w sprawie
informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujacych i jednostkach kontrolujacych
oraz notyfikowanych laboratoriach (M.P. nr 50,p0z.858),

7. Obwieszczenie ministra infrastruktury z 5 listopada 2004 r w sprawie wykazu jednostek
organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat
technicznych (M.P. nr 48,p0z.628),

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 L W
sprawie  ogblnych  warunkéw  bezpieczefstwa 1  higieny pracy (Dz.U.97.
129.884.,0z.U.02.91.811),

9. Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( DZ.U.03.47.401 ),

10. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej ( Dz.U.93.96.438),

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog pozarowych
(DZ..U.09.124.1030),

12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r .0 odpadach ( Dz.U.01.62.6280)

13. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r- Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.01.62.627 )



14. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom II —
Instalacje sanitarne i przemystowe cz.3 Zewng¢trzne sieci kanalizacyjne" Arkady Warszawa
1988 L,

15. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wraz
z aneksem Rozdziat 3 - Sieci kanalizacyjne Wydawca P K T S G G i K- Warszawa 1996
rok,

16. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych ,Wydawca INSTAL -

Warszawa ,Zeszyt 9, sierpien 2003 rok.



