
 

 

 

Przebudowa drogi powiatowej 3210P  PPB PROBUD 

 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 

 

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU 

1. Strona tytułowa  

2. Zawartość opracowania   

3. Opis techniczny do proj. organizacji ruchu  

4. Plan orientacyjny 1:10 000 – rys. 1  

5. Projekt organizacji ruchu 1:1000 – rys. 2.1  

6. Projekt organizacji ruchu 1:1000 – rys. 2.2  
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PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU 

OPIS TECHNICZNY 

Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263 - Różopole – Licheń Stary 

– Wola Podłężna – DW 266 na odcinku łączącym miejscowości Różopole – 

Piotrkowice 

 

 

1.0. Dane ogólne 

 

1.1. Nazwa inwestycji 

  Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263 - Różopole – Licheń Stary – Wola 

Podłężna – DW 266 na odcinku łączącym miejscowości Różopole – Piotrkowice. 

 

1.2. Zamawiający  

Powiat Koniński 

 

 

2.0. Zakres i cel opracowania 

 Zakres projektu:  trwałe oznakowanie w/w drogi wraz z zatokami autobusowymi. 

 Cel projektu:  uzyskanie zgody na wprowadzenie projektowanego oznakowania 

 

 

3.0. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania projektu stanowią: 

 Zlecenie Powiat Koniński 

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 

 Umowa ze Zleceniodawcą. 

 Uzgodnienia z właściwymi organami. 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2017 poz. 1260) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.  
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 (Dz.U. z 2003 r. Nr220, poz.2181 z późn.zm.) 

 Zarządzenie nr 75 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 lipca 

2010 roku w sprawie typowych schematów oznakowania robót prowadzonych w pasie 

drogowym. 

 

 

4.0. Podstawowe elementy do wykonania 

4.1. Wykonanie i zamontowanie elementów bezpieczeństwa ruchu. 

4.2. Ustawienie projektowanego oznakowania pionowego oraz słupków i tablic do znaków. 

4.3. Naniesienie na  nawierzchnie  jezdni znaków poziomych i symboli drogowych. 

 

 

5.0. Stan istniejący  

Obecnie droga powiatowa posiada oznakowanie pionowe w różnym stanie technicznym, część 

znaków jest uszkodzona bądź też nie odbija światła. Dodatkowo na rozpatrywanym odcinku 

drogi istnieję szczątkowe oznakowanie poziome, linie są pościerane, poprzerywane i 

nieczytelne. 

 

 

6.0. Organizacja ruchu  

Organizację ruchu oprócz poniższej formy opisowej opracowano również w formie rysunkowej 

na planie sytuacyjnym w skali 1:1000.  

Projektuję się wymianę istniejących znaków pionowych. Dodatkowo projektuje się ustawienie 

nowych znaków pionowych: ostrzegawczych, zakazu i informacyjnych na wybranych odcinkach 

przebudowywanej drogi (obszar zatok autobusowych, skrzyżowań, miejsca niebezpieczne). 

Ponadto projektuje się wykonanie na całej drodze oznakowania poziomego na 

nowoprojektowanej nawierzchni jezdni. 

 

Zastosowano: 

 znaki drogowe pionowe, 

 tabliczki do znaków pionowych, 

 słupki do znaków drogowych, 

 znaki poziome i symbole drogowe, 

 elementy bezpieczeństwa ruchu. 
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Znaki drogowe pionowe to znaki drogowe w postaci tarcz lub tablic z napisami lub symbolami. 

Znaki drogowe naniesiono na planie sytuacyjnym pokazują miejsce ustawienia, symbol znaku . 

Wielkość znaków drogowych: 

 małe (drogi gminne, drogowskazy tablicowe na drogach powiatowych) 

 średnie (drogi powiatowe) 

Sposób umieszczania znaków – prawa strona drogi wg rys. „projekt organizacji ruchu”  

Odległość znaków od jezdni – 0,5-1,00m od krawędzi jezdni. 

Odległość znaku od jezdni mierzy się w poziomie od krawędzi jezdni do najbliższego skrajnego 

punktu tarczy znaku (koła, kwadratu, prostokąta) lub tablicy. 

Wysokość umieszczenia znaków min. 2,0m od powierzchni jezdni do dolnej krawędzi znaku. 

Wszystkie znaki wykonano jako odblaskowe – typ 2. 

Projektuje się znaki mocowane na słupkach stalowych ocynkowanych Ø 60mm – dla 

pojedynczej tarczy znaku oraz Ø 70mm – dla dwóch tarcz.  

 

Zastosowane znaki drogowe poziome to znaki drogowe w postaci linii segregacyjnych i 

prowadzących, pasów dla pieszych i linii warunkowego zatrzymania umieszczonych trwale na 

nowoprojektowanej nawierzchni. Oznakowanie poziome naniesiono na planie sytuacyjnym 

wskazując miejsce usytuowania, symbol linii/znaku oraz orientacyjną długość lub powierzchnię . 

 

 

7.0.  Analiza skutków dla uczestników ruchu: 

Wszystkie użyte oznakowanie w opracowanym projekcie organizacji ruchu zostały poprzedzone 

analizą skutków dla uczestników ruchu jakie niesie ich wprowadzenie. Wprowadzając zmiany w 

istniejącej organizacji ruchu uwzględniono potrzeby wszystkich użytkowników ruchu 

drogowego. Nie mniej ponad wszystko niniejszy projekt organizacji ruchu stawia standardy 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także przepisy i wytyczne. 

Lokalizacje znaków zapewniają odpowiednią organizację ruchu. Ustawienie znaków zakazu i 

informacyjnych zgodnie z niniejszym projektem zminimalizuje prawdopodobieństwo 

powstawania zdarzeń drogowych. 
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UWAGA: 

 

1. Przy umieszczaniu w terenie słupków do znaków drogowych pionowych oraz urządzeń 

zabezpieczających należy zwrócić uwagę na istniejące uzbrojenie terenu. Roboty ziemne 

należy wykonywać przy zachowaniu szczególnej ostrożności. 

2. Jednostka realizująca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, 

właściwy zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, 

co najmniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia prac. 

3. Przewidywany termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu  

 

OPRACOWAŁ: 

 


