STWIORB
S -00.00. Wymagania Ogolne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
1.1.1. Przedmiotem specyfikacji technicznych sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263 - Rozopole —
Lichen Stary — Wola Podl¢zna — DW 266 na odcinku laczacym miejscowosci R6zopole —
Piotrkowice— kanalizacja deszczowa, zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

1.2.1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana
jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy realizacji Roboét, zgodnie z zakresem
wymienionym w punkcie 1.3.

1.3. Zakres Robot objetych STWIORB

1.3.1. Zakres robot opisanych w STWiORB obejmuje nastgpujace roboty:

S - 00.00. Wymagania ogdlne.

p - 01.01. Roboty przygotowawcze i pomocnicze.

Z - 01.02. Roboty ziemne.

D - 03.02.01. Budowa kanalizacji deszczowej

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Wymagan Ogo6lnych, Wykonawca bedzie si¢ stosowal
do odpowiednich postanowien ,instrukcji producentow przepisow: w tym Polskich Norm
i wytycznych wymienionych w Specyfikacjach Technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polska Normg PN-
ISO 7607-1 — ,.Budownictwa Terminy Ogo6lne” oraz PN-ISO 7607-2 ,,Budownictwo -
Terminy stosowane w umowach”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa; Specyfikacjami Technicznymi 1 wpisami w Dziennik Budowy
przez Nadzoér Inwestycyjny.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy

Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi



i administracyjnymi, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przylgczenie mocy,
1 zabezpieczenie w postaci drog tymczasowych, ogrodzen tymczasowych, a takze utrzymanie
terenu robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych do czasu
odbioru robot przez Zamawiajgcego.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 1 egz. dokumentacji projektowej, dzienniki budowy,
pozwolenie na budowg.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje projekt organizacji ruchu kotowego oraz
uzyska decyzje na zajgcie pasa drogowego.

Jezeli w trakcie wykonywania robot, wystapia kolizje, ktorych nie dato si¢ przewidzie¢ na
etapie opracowywania dokumentacji - Wykonawca przedstawi propozycj¢ ich rozwigzania,
ktorg nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym i uzytkownikami urzadzen pod i nadziemnych.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na Terenie Budowy, w okresie
trwania realizacji Kontraktu az do =zakonczenia i odbioru koncowego Robodt przez
Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony wczesniej z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdt w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot, projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy dla tych zapo6r 1 znakow, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Koszty zajecia drog
Wykonawca ujmie w cenie kontraktowej.

Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposOb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
1 ilosciach okreslonych, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zawierata informacje
dotyczace kontraktu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym

stanie przez caty okres realizacji Robot.



1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Obowigzkiem wykonawcy jest znajomos$¢ i stosowanie w czasie prowadzenia robot wszelkich
przepisOw z zakresu ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie stosowat si¢ do nastepujacych ustalen:

1. Plac budowy oraz wykopy nalezy utrzymywaé¢ w porzadku, czysto$ci i zapewnié
odprowadzenie wod stojacych

2. Wykonawca podejmowat bedzie wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢
do przepisow 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Placu Budowy oraz
bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub spotecznosci lokalnej, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan begdzie miat szczegdlny wzglad na:

A. 1. Lokalizacj¢ bazy, sktadowisk, urobku z wykopoéw, drog dojazdowych,

B. 2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych substancjami toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych, oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t beda
mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania

wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy



Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wlasciwych organow
administracji panstwowe;.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju Roboét, ktore majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji
1 urzadzen podziemnych na Terenie Budowy .Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
wlascicieli urzadzen pod i nadziemnych o rozpoczeciu Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora i wilasciciela urzadzen oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych .Wykonawca dotozy wszelkich
staran majacych na celu zabezpieczenie punktow osnowy geodezyjnej przez zniszczeniem,
a w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia dokona ich wznowienia.
O fakcie zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia znakdéw osnowy geodezyjnej
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego. W przypadku wejScia na grunty prywatne
Wykonawca zobowigzany jest spisa¢ z wlascicielem notatke 1 przywroci¢ teren do stanu
pierwotnego

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni, ze bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie

oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.



1.5.9. Ochrona Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie Robot i za wszelkie materialy
i urzadzenia uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do Daty Odbioru Robot.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Inspektor moze
wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym
przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie
pbzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ Dokumentacje powykonawczg zgodna z Ustawa
z dnia 7 lipca 1944 r. Prawo budowlane oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie.

Po zakonczeniu budowy poszczegélnych obiektoéw lub odcinkéw robot Wykonawca ma
obowigzek dokonania inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych
0 przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu.

Wraz ze zgloszeniem zakonczenia robot Wykonawca przedlozy Inspektorowi dokumenty
budowy wymienione w pkt 6.8. niniejszej specyfikacji, dokumentacje projektowa wraz
Z naniesionymi w czasie prowadzenia rob6t zmianami oraz operat geodezyjny zawierajacy
dokumentacje geodezyjna sporzadzona na poszczegélnych etapach budowy, w szczegdlnosci
szkice tyczenia 1 kontroli potozenia poszczegdlnych elementow 1 obiektow oraz
inwentaryzacj¢ powykonawcza. Ztozony operat powinien zawiera¢é wszelkie dane
umozliwiajace wniesienie zmian na map¢ zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkow oraz
do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca na wiasny koszt przygotuje niezbgdna
liczbe egzemplarzy dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i1 przekaze jg wlasciwemu
osrodkowi dokumentacji geodezyjno-kartograficzne;.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, Polskie Normy ,ktére sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoéw
1 wytycznych podczas prowadzenia Robot.

2. Materialy stosowane do budowy

2.1. Zrédla pozyskiwania materialéw



Co najmniej na siedem dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do wykonania Robdt, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatbw z danego zrédla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatow w celu udokumentowania,
ze materialy (np. pospotka) uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposob ciggly spetniajg
wymagania Specyfikacji Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na Placu Budowy lub z innych
miejsc beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na sktadowisko odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom STWiORB

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce usunigte z Placu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.
Kazdy rodzaj Robot, w ktérym zostang zastosowane materialy nie posiadajace dopuszczen,
swiadectw jakosci, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z nie przyjeciem
Robot 1 niezaptaceniem za nie.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty sktadowane przez Wykonawce do czasu, gdy bgda one potrzebne do Robot winny
by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem 1 uszkodzeniem w sposOb gwarantujacy
zachowanie wymaganej jakosci 1 wlasciwosci oraz dostepne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miegjscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.5.Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa Iub STWIORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatlu. Zmieniany
rodzaj materiatu musi uzyskac akceptacje Zamawiajgcego oraz przysztego uzytkownika.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien



by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglegdem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w STWIORB, Iub w projekcie organizacji robot zaakceptowanym
przez Zamawiajacego.. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Rodzaj i ilo$¢ sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowe;j.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wszelkie sprzety, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci
i warunkoéw wyszczegolnionych w Kontrakcie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do Robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiIORB.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy,
na wlasny koszt.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonywania Robot Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot
zgodnie z Warunkami Kontraktu oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami STWIORB, oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wszystkich elementow robot zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i bledy w czasie trwania Robot.



Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdt beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowe;,
STWIORB, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki
badan materiatdéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba wstrzymania Robot. Wszelkie dodatkowe
koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. Kontrola jakosci roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robdt 1 dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia
szczegbdly swojego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposob
wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem i ustaleniami Dokumentacji Technicznej, STWiORB.
Program Zapewnienia Jako$ci/Systemu Kontroli powinien zawierac:
e cze¢s¢ 0golng opisujaca:
o organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robaot,
o organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
o warunki BHP,
o wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
o wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczegbdlnych elementow robot,
o sposoéb 1 procedur¢ proponowanej kontroli 1 sterowania jakoS$cig
wykonywanych robot
o czeS¢ szczegolowq opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
o wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi,
o rodzaje 1 ilo$¢ srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,
o metod¢ magazynowania materiatow,

o sposob i procedurg badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,



o sposoéb i procedur¢ badan prowadzonych podczas wykonywania
poszczeg6lnych elementow robot,
O sposob postgpowania z materiatami i robotami, w przypadku, gdy nie
odpowiadajg wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét
Celem kontroli Robodt bedzie osiagnigcie zalozonej jakosci Robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i jakos¢ materialdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek 1 badan materialéw oraz kontroli jakosci Robot.
6.3. Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych stosowanych przy realizacji
Kontraktu.
Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaly dopuszczone do obrotu
I powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wlasciwie oznaczone:
- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat zgodno$ci na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm ,aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow
technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji,
- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje¢ zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,
- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych spelnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych 1 tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.
- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong
do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskie;.
6.8. Dokumenty budowy
A. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego

I Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakonczenia budowy.



Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden po drugim, bez przerw.
Wszystkie zataczone do Dziennika Budowy protokoty i1 inne dokumenty beda jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i1 Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywacé w szczegolnoSci:

- dat¢ przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy
kazdego opOznienia,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Inspektora, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, koncowych
odbiorow Robdt, czesciowych i koncowych Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6élnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
1 w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz = wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
B. Ksiega Obmiaru
Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu

kazdego z elementéw wykonanych Robdt. Szczegdétowe obmiary wykonanych Robot



przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robdt 1 wpisuje
do Ksiggi Obmiaru.

C. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (A) 1 (B) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe

b) protokoty przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

¢) protokoty odbioru Robot,

d) protokoty z narad.

e) korespondencje na budowie.

D Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumentu budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robét

7.1. Ogoblne zasady obmiaru Robot

Obmiar Roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.
Obmiaru Robdt dokonuje Inspektor po powiadomieniu przez Wykonawce o zakresie
obmierzanych robdt 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robo6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen z Zamawiajacym.
Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscig okreslong w Kontrakcie.
7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne witasciwe dla danych Robdét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m® jako dlugo$¢é wykopu pomnozona przez $rednia wysokosé

1 minimalng szeroko$¢ wymagang przez norm¢ dla danej $rednicy rury.



7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bgda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym przejeciem robot.
Wszystkie obmiary Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane
w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupeilnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru.
8. Przejecie robot
8.1. Swiadectwo wykonania robot
Inspektor potwierdza wykonanie robot wpisem w Dziennik Budowy w odniesieniu do
Odcinka lub czesci Robot, a takze w stosunku do catosci Robot.
8.2. Badania przy odbiorze
Odbiory techniczne rob6t sktadac¢ si¢ bedg z odbioru technicznego czgsciowego dla robot
zanikajacych i odbioru technicznego po zakonczeniu robot. Badania przy odbiorze powinny
by¢ zgodne z PN-EN 1610:2015-10 ,PN-EN 1671:2001,PN-EN 1091:2002.
8.2.2. 0dbidr techniczny cze¢Sciowy- miedzyoperacyjny
Badania przy odbiorze technicznym czgsciowym polegac beda na :

- zbadaniu zgodnos$ci usytuowania i dlugosci przewodu a Dokumentacjg Projektowsa
1 inwentaryzacja geodezyjna,

- zbadaniu prawidlowos$ci wykonania potaczef,

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nie naruszania gruntu.

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z Dokumentacja Projektowa,

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki,

- zbadaniu szczelno$ci przewodu, instalacji,

- zbadaniu wykonania przej$¢ dla przewodow przez Sciany 1 stropy.
8.2.3. 0dbiér techniczny koncowy.
A. Badania przy odbiorze technicznym koncowym polega¢ beda na:
- zbadaniu zgodno$ci stanu faktycznego i1 inwentaryzacji geodezyjnej z Dokumentacja
Projektowa,
- zbadaniu zgodnos$ci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu
I zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,



- zbadaniu protokotow szczelnosci przewodow kanalizacyjnych,
- zbadaniu protokotow uruchomienia przy uzyciu wody systemu kanalizacji ciSnieniowej oraz
przepompowni $ciekow,
- Zbadaniu zgodnos$ci zastosowanych materiatow.
B. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy, ktory z:
1. Protokotami odbioréw technicznych czgsciowych, miedzy-operacyjnych,
. Projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
. Wynikami stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu
. Inwentaryzacja geodezyjna,
. Protokotami szczelnosci, badan,

. Protokotem uruchomienia systemu kanalizacji oraz przepompowni $ciekow,

~N N A WN

. Dokumentacja Techniczno - Ruchowa.

8. Wykazem deklaracji zgodnosci z Polska Norma/Aprobata Techniczng lub Norma
Europejska,

9. Protokétami odbioru robdt drogowych przez Zarzadce Drogi,

10. Innymi dokumentami wymaganymi przez Zamawiajacego lub wynikajacymi
Z Wymagan obowigzujacych przepiséw - najezy przedlozy¢ Zamawiajacemu.
C. Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ oSwiadczenie:

e 0 wykonaniu robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, warunkami pozwolenia na

budowe,

¢ 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.
D. W przypadku, gdy Roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do przejecia koncowego, komisja powolana przez
Zamawiajacego moze odstapic od odbioru.
9. Podstawa platnosci
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania
sktadajagce si¢ na jej wykonanie, okreSlone dla tej Roboty w pkt. 9 STWIORB
i w Dokumentacji Projektowej.
Cena jednostkowa bedzie uwzgledniaé:
1. robocizng bezposrednia,

2. warto$¢ uzytych materialow dostarczanych przez Wykonawce wraz z kosztami ich zakupu,



3. warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z ich kosztami (sprowadzenie sprz¢tu na Plac Budowy

1z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

4. koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,

pracownikOw nadzoru, koszty urzadzenia 1 eksploatacji zaplecza budowy (w tym

doprowadzenie energii 1 wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace

oznakowania rob6t, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za zajecie

drogi, dzierzawg placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, badania, ubezpieczenia

1 koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, obstuge ,geodezyjna itp.

5. zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych

wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

6. podatki naliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Ceny jednostkowe podane przez Wykonawce w zlozonej Ofercie sa ostateczne.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.

9.3. Koszty pozyskania r¢ekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania rekojmi wykonania 1 wszystkich wymaganych gwarancji ponosi

Wykonawca.

9.4..Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty opracowania projektu organizacji ruchu kotowego, zajecia pasa drogowego oraz

umieszczenia w pasie drogowym urzadzen ponosi Wykonawca.

10. Przepisy .

o Jakiekolwiek normy/przepisy techniczno-budowlane wymienione w specyfikacjach be¢da
oznaczaty: Polskie Normy 1 Przepisy Techniczno-Budowlane lub obowiazujace
Europejskie lub mig¢dzynarodowe Normy/Przepisy Techniczno-Budowlane w zakresie,

w ktorym sg dopuszczone w ramach polskiego ustawodawstwa



STWiIiORB
P-01.01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | POMOCNICZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot przygotowawczych i1 pomocniczych (pomiarowych i liniowych) przy
przebudowie drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263 - Rézopole — Lichen Stary —
Wola Podlezna — DW 266 na odcinku laczacym miejscowosci Rozopole — Piotrkowice—
kanalizacja deszczowa, zgodnie z Dokumentacja Projektows.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

roboty pomiarowe przy budowie sieci kanalizacji deszczowej, roboty zwigzane karczowaniem
drzew 1 krzewdw, roboty zwigzane z przesadzaniem drzew i1 krzewoOw, roboty zwigzane
z zabezpieczenie urzadzen podziemnych 1 nadziemnych w miejscach skrzyzowan
z projektowang kanalizacja deszczowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz
Dokumentacja Techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacja projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru Ogodlne
wymagania dotyczace Robot podano w STWIORB - 00.00. "Wymagania ogdlne".

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy

A. wyznaczeniu trasy i wyznaczeniu roboczych punktow wysokosciowych wg zasad
niniejszej STWIORB sa:

- paliki drewniane o0 ¢ 15 - 20 mm i dtugosci 1,5 do 1,7 m

- prety stalowe ¢ 0 12 mm i dlugosci 30 cm

- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktow na jezdni)



B. zabezpieczeniu urzadzen podziemnych w miejscu skrzyzowan wg Zasad niniejszej
STWIORB sa:

- rury AROT A PS 110/110 kolor czerwony

- rury AROT A PS 83/75,110/100 kolor z6tty

3. Sprzet

Prace zwigzane ze stabilizacja i1 oznaczeniem gltownych elementow sieci kanalizacji
deszczowej oraz reperéow roboczych bgda wykonane recznie. Prace pomiarowe zwigzane z
wytyczeniem oraz okresleniem wysokosci elementoéw sieci kanalizacji deszczowej wykonane
beda specjalistycznym sprz¢tem geodezyjnym (niwelator laserowy, dalmierz, teodolit).

Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.

Sprzet do $cinania drzew 1 krzewow, do karczowania pni.

e koparka podsigbierna o pojemnosci tyzki 0,6 m ,

e pita motorowa tancuchowa 4,2 KM,

e spycharka ggsienicowa 74 KW,

4. Transport

Materialy (paliki drewniane oraz prety stalowe, rury, krzewy, pnie) moga by¢ przewozone
dowolnym $rodkiem transportu.

5. Wykonanie Robét

5.1. Ogolne warunki wykonania Robot

Ogolne warunki wykonania prac przygotowawczych i pomocniczych podano w STWiORB

S -00.00. "Wymagania ogdlne".

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Giéwnego
Urzedu Geodezji 1 Kartografii.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gléwne sieci
kanalizacji deszczowej, i dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktow
wysokos$ciowych.

Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnos$ci Inspektora.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia punktéw osnowy geodezyjnej przed
zniszczeniem, a w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia dokona ich
wznowienia. O fakcie zniszczenia lub uszkodzenia lub przemieszczenia znakow osnowy

geodezyjne] Wykonawca zobowigzany jest natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego.



5.2. Wyznaczenie punktow wysokosciowych
Wytyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej. Wyznaczone punkty na osi budowli nie
powinny by¢ przesunigte wigcej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktow
na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do jednego cm w stosunku do rzgdnych okreslonych
w dokumentacji projektowej.
Punkty wysoko$ciowe (repery) nalezy wyznaczy¢, co okolo 250 m, a takze obok kazdego
projektowanego obiektu (studzienki rewizyjnej).
Punkty wysokos$ciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzgdne
ich okresli¢ z doktadnos$cia do 0,5 cm.
Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
w miejscach wymagajacych uzupekienia dla poprawnego wykonania robo6t. Do wyznaczenia
krawedzi wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowa¢ w przypadku wykopoéw glebszych niz 1 m. Odlegto$¢ migdzy palikami (wiechami)
powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych studni, podanych w Dokumentacji Projektowe;.
Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego sieci kanalizacji deszczowej.
5.3. Usuniecie krzewow
Po dokonaniu wszelkich niezbgdnych uzgodnien i po uzyskaniu decyzji na wycigcie
krzewow, nalezy przeprowadzi¢ wycinke krzewow oraz usungé korzenie, a nast¢pnie
wywiez¢ na miejsce sktadowania.
5.4. Kolejnos¢ wykonywania robot geodezyjnych:
o Wytyczenie glownej osi kolektorow kanalizacji deszczowej oraz przykanalikow
(sytuacyjne 1 wysokosciowe)
e Wykonanie pomiardw sprawdzajacych rzedne, spadki i usytuowanie gtownych elementow
sieci kanalizacji deszczowej oraz przykanalikow w wykopie przed zasypaniem .

¢ Inwentaryzacja elementow naziemnych sieci kanalizacji deszczowej
5.5. Kolejno$¢ wykonywania robot przygotowawczych:

o Scigcie drzewa lub krzewu,

o Obcigcie wierzchotka i gatezi,

o 0dciagnigcie gatezi i utozenie w stosy,

o przetoczenie dtuzycy i utozenie na podktadach,

o odkopanie pnia koparkg i wydobycie,

o usuniecie z ziemi korzeni,



o Obcigcie korzeni 1 ulozenie pnia i korzeni w stosy.
6. Kontrola jakosci Robot
6.1. System kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWIORB S - 00.00. .Wymagania og6lne."
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy 1 punktow
wysoko$ciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreSlonych w instrukcjach
1 wytycznych Gtownego Urzgdu Geodezji i Kartografii.
6.2. Sprawdzanie robét pomiarowych
Sprawdzanie robdt pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:
» nalezy sprawdzi¢ potozenie punktéw glownych sieci kanalizacyjnej,
» nalezy sprawdzi¢ wysokos$ci punktéw gldéwnych sieci kanalizacyjne;j
* nalezy sprawdzi¢ wyznaczenie sytuacyjno-wysokos$ciowe na wszystkich zatamaniach
pionowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy na 1 km,
* nalezy sprawdzi¢ robocze punkty pomiarowe niwelatorem na calym obszarze budowy,
* nalezy sprawdzi¢ wyznaczenie wykopow tasmg 1 szablonem z poziomicg, co najmniej
W 5-ciu miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwosci.
7. Odbior prac geodezyjnych
Ogolne zasady odbioru prac podano w STWIORB S - 00.00 "Wymagania ogo6lne". Odbior
prac zwigzanych z powierzchniowymi robotami oraz wyznaczeniem trasy liniowych robot
w terenie nastgpuje na podstawie szkicow 1 dziennikow pomiardw geodezyjnych lub
protokotu kontroli geodezyjnej, wpisow do Dziennika Budowy.
8. Przepisy zwigzane.
o Instrukcje techniczne geodezyjne.
o Ustawa - Prawo geodezyjne i Kkartograficzne z dnia 17 maja 1989 r
(Dz.U.00.100.1086) z przepisami wykonawczymi.
o Ustawa - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U.1994 Nr 89 poz.414)



STWiIiORB
Z-01.02. ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt ziemnych przy przebudowie drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263 -
Roézopole — Lichen Stary — Wola Podl¢zna — DW 266 na odcinku lgczacym miejscowoSci
Rézopole — Piotrkowice— kanalizacja deszczowa.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja: prowadzenie robot ziemnych dla
realizacji zakresu okreslonego w pkt.1.1 STWIORB i obejmuja:

a. wykopy w gruncie kategorii Il -IV wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odleglto$¢ do 1 km,

b. wykopy w gruncie kategorii III wykonywane recznie z zatadunkiem i transportem na
odlegtos¢ do 1 km,

c. wykopy oraz przekopy w gruncie kat. III wykonywane koparkami podsigbiernymi na
odktad

d. wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami w gruncie kat. 11,

€. umocnienie wykopow

f. przyw6z gruntu do wymiany

g. zasypanie wykopow.

h. zasypanie wykopoéw dowiezionym gruntem i obsypka rurociggow

J. humusowanie i obsianie terenu

1.4. Okreslenia podstawowe

Gleboko$¢ wykopu - odlegtos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie,
mierzona w Kierunku pionowym.

Odklad - miejsce sktadowania gruntow z wykopdow.

Wywoéz gruntu - odlegltos¢ do miejsca skladowania gruntow wg ustalen oferenta, miejsce

wywozu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym



Dowo6z gruntu - odleglos¢ wg ustalen oferenta z jakiej dostarczy grunt nadajacy si¢ do
zaggszczenia
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu badana
zgodnie z norma.
Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
I z definicjami podanymi w STWIORB "Wymagania Ogolne".
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjag projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne
wymagania dotyczace Robot podano w STWIORB S - 00.00. "Wymagania ogolne™.
2. Materialy
Grunty rodzime 1 materiaty nieprzydatne do zasypania wykopow, a takze nadmiar gruntu
z wykopu musza by¢ wywiezione na sktadowisko, zapewnienie terenow na odklad nalezy do
obowigzkow Wykonawcy. Na wymiane gruntu oraz obsypke rurociggdéw nalezy przywiezé
grunt mineralny (piasek wielofrakcyjny), umozliwiajacy zageszczenie do wymaganego
wskaznika, grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny
by¢ sprawdzone pod wzgledem wlasciwosci geotechnicznych oraz zaakceptowane przez
Inspektora.
3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB S -00.00. "Wymagania ogdlne"

o Zestawy iglofiltrowe do odwadniania wykopow

o Koparki gasienicowe 1 kotowe

o Spycharka ggsienicowa

o Samocho6d samowytadowczy

o Zageszczarka wibracyjna

o Walec statyczny Szalunki systemowe do wykopow
4. Transport
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw
bezpieczefistwa, zarobwno w obrebie pasa robot drogowych, jak i poza nimi. Srodki
transportowe, poruszajace si¢ po drogach poza pasem drogowym powinny speiniaé
odpowiednie = wymagania w  zakresie parametréw  charakteryzujacych  pojazdy,
w szczegblnosci w odniesieniu do gabarytow 1 obcigzenia na oS.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych

powyzej warunkoéw obcigzaja Wykonawce.



5. Wykonanie Robét

5.1. Ogolne warunki wykonania Robot

Ogo6lne warunki wykonania robot podano w STWIORB S - 00.00. "Wymagania og6lne".
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢
z Kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W przypadku wystgpienia gruntéw nieprzydatnych postepowac zgodnie z pkt. 5.2. niniejszej
specyfikacji.

W przypadku wystgpienia na trasie wykopow elementow matej architektury (ploty,
ogrodzenia) nalezy je zdemontowac, a po wykonaniu robo6t odtworzy¢.

Po zasypaniu wykopow teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.

5.2. Zasady wykorzystania gruntow

5.2.1. Grunty i1 materiaty nieprzydatne do zasypania wykopdéw musza by¢ wywiezione na
sktadowisko. Zapewnienie terendw na skladowisko i ich zagospodarowanie nalezy do
obowigzkow Wykonawcy, zardbwno od strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztow.
5.2.2. W przypadku wystapienia koniecznosci usuni¢gcia humusu nalezy zdjaé warstwe
1 pryzmowa¢ w poblizu miejsca prowadzenia robot ziemnych, a po zakonczeniu robot
roz$cieli¢ w miejscu, z ktdrego zostal zgarnigty.

5.3. Wykonanie wykopow

5.3.1. Wymagania odnosnie dokladnosci wykonania wykopow

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinny by¢
wigksze niz 1 cm. Szeroko$¢ 1 glebokos¢ wykopow pod elementy kanalizacji nie powinna
rozni¢ si¢ od projektowanych, wigcej niz 5 cm. Spadek dna rowow przewodowych
1 kablowych powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym, z doktadnoscig do 0,05%.

5.3.2. Wykonanie wykopéw pod elementy kanalizacji deszczowej

Na obszarach zabudowanych oraz w jezdniach i poboczach, a takze w przypadku duzego
naplywu wod gruntowych, wykopy nalezy wykonywa¢ o $cianach pionowych
zabezpieczonych szalunkiem pelnym. W gruntach suchych i1 pétzwartych dopuszcza sig¢
szalunek azurowy.

Na odcinkach wysokiego poziomu wdd gruntowych nalezy wykonywaé roboty ziemne
i montazowe, prowadzac roéwnocze$nie odwadnianie wykopow. Przed rozpoczeciem
wykonywania wykopu nalezy usung¢ wierzchnia warstwe humusu 1 pryzmowac ja w poblizu
miejsca prowadzenia robdt. Dno wykopu powinno by¢ réwne i1 wykonane ze spadkiem
ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu, wykonanego recznie,

nalezy pozostawi¢, w gruntach nie nawodnionych, na poziomie wyzszym od rzg¢dnej



projektowanej o0 2-3 cm, za$ w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie
mechanicznym dno wykopu ustala si¢ na poziomie 20 cm wyzszym od projektowanego.

Nie wybrang warstwe gruntu usungc¢ recznie. Z dna wykopu nalezy usuna¢ kamienie, korzenie
i grudy, dno wyréwnac, a nastepnie przystagpi¢ do wykonania podtoza.

W trakcie wykonywania wykopow nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia)
rodzimego podtoza dna wykopu. Grunty naruszone nalezy usunaé¢ z dna wykopu, zastepujac
je wykonaniem podtoza wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci
(po zageszczeniu), co najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj podtoza nalezy wykona¢ w przypadku,
kiedy doszto do przeglgbienia dna wykopu.

Na catej dlugosci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej przewiduje si¢ catkowita wymiang
gruntu na piasek zasypowy.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inspektora)
sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wytycznym, wg przekazanego Wykonawcy
projektu. Odstonigte w wykopie istniejace rurociaggi i kable nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi dwudzielnymi. Grunt z wykopu odwiez¢ i sktadowa¢ poza pasami drogowymi.
Bezposrednio po wykonaniu wykopu, nalezy w miejscach ruchu pieszego ustawi¢ ktadki
pomostowe dla pieszych. Pod nowobudowane oraz odtwarzane nawierzchnie drogowe
1 chodniki nalezy wykona¢ korytowanie zgodnie z istniejagcymi spadkami podiuznymi
i poprzecznymi. Dopuszczalna tolerancja dla gltgbokosci wykonywanego dna koryta - 1 cm.
Nadmiar gruntu z korytowania nalezy odwiez¢ na sktadowisko. W zakres wykonywania
wykopdow nalezy wlaczy¢ nastgpujace czynnosci:

e wykop, transport wykopanego materiatu, skfadowanie wykopanego materiatu,

e zageszczenie wykopow

e ochrona istniejgcego uzbrojenia podziemnego

e odwadnianie wykopoéw

5.4. Podsypka i obsypka oraz zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami, kolejno je zageszczajac.

Pod rurociagi i studnie wykona¢ podtoze piaskowe gr. 0,15 m.

Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na obsypke w obrebie rurociggu i 30 cm ponad nim.
Obsypke wykonywa¢ z gruntu mineralnego, sypkiego, ktorego wielko$¢ ziaren,
w bezposredniej blisko$ci rury nie powinna przekracza¢ 10% minimalnej $rednicy rury, lecz
nigdy nie moze by¢ wigksza niz 60 mm. Pod rurg nalezy ulozy¢ warstwg wyroOwnawcza

o grubosci 10 cm nie zaggszczajac jej. Obsypke wykonywaé warstwami, rownolegle po obu



bokach rur, kazdg warstwe zgeszczajac. Grubos¢ warstw nie powinna przekracza¢ 1/3

srednicy rury lub nie powinna by¢ wigksza niz 30 cm. Jednocze$nie z wykonywaniem

poszczegodlnych warstw obsypki nalezy usuwaé ewentualne odeskowanie wykopu. Nie nalezy

usuwacé Scianek szczelnych, zastosowanych ze wzgledu na warunki gruntowe i wysoki

poziom wod gruntowych.

Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gornego poziomu strefy ochronnej rurociagu, tj.

warstwy o grubosci po zageszczeniu 30 cm ponad wierzch rury. Strefe bezposrednio nad rurg

zageszczad rgeznie.

Warstwa przykrywajaca, ktora wystepuje od 0,3 do 1,0 m nad wierzchotkiem rury moze by¢

zageszczana za pomocy Sredniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych. Cigzkie urzadzenia

zaggszczajace mozna stosowaé dopiero przy przyKryciu rury min. 1,0 m.

W zakresie prac do wykonania obsypki nalezy uwzgledni¢ nastepujace czynnosci:

e zakup i dostawg¢ gruntu na obsypke,

e zasypywanie i zaggszczanie obsypki,

e wywoz i zagospodarowywanie nadwyzki gruntu.

W trakcie obliczenia grubos$ci warstwy zageszczenia nalezy uwzgledni¢ ponizsze:

e wskaznik sypkos$ci gruntu,

e wymagang grubo$¢ po zageszczeniu zgodnie ze wspOlczynnikiem zaggszczenia dla
materialu obsypki.

W czasie zaggszczania grunt winien mie¢ wilgotno$¢ rowng wilgotnosci optymalnej

z tolerancja : t 20%. Sprawdzenie wilgotnos$ci nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, zgeszczenie warstwy nalezy okreslac¢

za pomocg wskaznika stopnia zageszczenia.

Ustala si¢ minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia:

e dla warstw o giebokosci do 0,2 m - 1,00,
e dla warstw o glebokosci do 1,2 m - 0,97,
e dla warstw powyzej 1,2 m - 0,95

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej
1 powtdrnie zagescic.

Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika
zageszezenia, Wykonawca powinien usungé warstwe i wbudowa¢ nowy materiat. Przed

zageszezeniem nalezy wyréwnac powierzchni¢ najwyzszej warstwy zasypowe;.



Pod nowobudowane lub odtwarzane drogi nalezy wykona¢ zasypke do rzednej dna dolnej

warstwy nawierzchni drogowe;j.

5.6. Wymiana gruntu

Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nieno$nego gruntu rodzimego i uzupetieniu

(zasypaniu) gruntem no$nym (piasek, pospotka, zwir) fatwo zaggszczanym.

W zaleznosci od wielkosci i rodzaju zageszczarki grunt zasypowy nalezy uktada¢ warstwami

okoto 30 - 50 cm i zaggszcza¢ do uzyskania stopnia zageszczenia 1d>0,6 lub wskaznika

zageszezenia Is = 1,0.

W zakresie prac do wykonania przy wymianie gruntu nalezy uwzgledni¢ nastgpujace

czynno§ci:

e zakup i dostawg¢ gruntu na wymiane

e zasypanie i zageszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika
zaggszczenia

e wywoz 1 zagospodarowanie nadwyzki gruntu

5.7. Humusowanie i obsianie terenu

W miejscach przeznaczonych na tereny zielone nalezy rozscieli¢ warstwg humusu o gr. 15

cm, a nastgpnie wyprofilowac i wyrownac¢ jego powierzchni¢. Miejsca pod trawniki nalezy

wzbogaci¢ nawozem mineralnym, a nastgpnie zabronowacé, obsia¢ trawg i uwatowac.

5.8. Sadzenie krzewow

Po zakonczeniu robot ziemnych w wyznaczonych miejscach dokona¢ nowych nasadzen

krzewow.

6. Kontrola jakosci Robét

6.1. System kontroli jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWIORB S - 00.00. "Wymagania ogdlne".

Kontrolg jako$ci robdt ziemnych nalezy prowadzi¢ w oparciu o PN.

Wyniki badan i pomiaré6w kontrolnych w czasie wykonywania robdt ziemnych nalezy

wpisywac do:

e Dziennika Budowy,

e protokotéw odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

7. Przepisy zwiazane

- PN-81/B-0302 Grunty budowlane.,

- PN-B-10736 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodoéw. Warunki techniczne

wykonania.



STWiIiORB
D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru przy przebudowie drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263 - Roézopole —
Lichen Stary — Wola Podl¢zna — DW 266 na odcinku laczacym miejscowosci Rézopole —
Piotrkowice— kanalizacja deszczowa w zakresiec objetym przetargiem, zgodnie
z dokumentacjg przetargowa.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy lub i1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji Rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu Sieci
kanalizacji grawitacyjnej wraz z przytaczami kanalizacyjnymi i obejmuja:

- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej,

- wykonanie przykanalikow kanalizacji deszczowej,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych BS — 45

- wykonanie wpustow deszczowych BS — 45

- wykonanie wylotéw kanalizacji deszczowej

- proby szczelnos$ci kanalizacji deszczowej

Uwaga:

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej ujeto w STWIORB S -
02.01. "Roboty Ziemne.".

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami, STWIORB S 00.00. "Wymagania og6lne" oraz "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych".

DZ - $rednica zewngtrzna rury lub studni

DN - $rednica nominalna rury lub studni

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot



Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru Ogodlne
wymagania dotyczace Robot podano w STWIORB S - 00.00. "Wymagania ogolne".
2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu sieci kanalizacji deszczowej wedlug zasad
niniejszej STWIORB sa:
2.1. Rury kanalizacyine PVC-U
e rury kielichowe o $ciance litej wykonane z PVC-U szeregu SDR 34 SN12
z uszczelkami wargowymi
e ksztattki kielichowe o $ciance litej wykonane z PVC-U szeregu SDR 34 klasy
SN12 (kolana, ztaczki, nasuwki, redukcje, trojniki) wg wymogdéw jak dla rur
kanalizacyjnych PVC-U; ksztattki i rury musza pochodzié¢ od jednego producenta
e rury musza by¢ cechowane bezposrednio na wyrobach w odstgpach nie wigkszych
niz 2 m.
Cechowanie powinno zawierac:
a) nazwe lub znak producenta
b) symbol surowca
¢) wymiar: $rednica x grubos¢ $cianki, seria S
d) sztywno$¢ obwodowa
e) informacje identyfikujace produkcje (nr linii produkcyjnej, data produkeji)
f) numer aprobaty technicznej
Wymiary rur okre$lone sa nominalng $rednica zewnetrzng, maksymalng i minimalng
grubo$cig S$cianki oraz tolerancjami obu wymiardw, owalno$cig S$rednicy zewngtrznej
Dopuszczalna owalnos$¢ rur nie powinna przekracza¢ 0,024 DN
2.3. Studnie betonowe z wlazami typu D - 400;
Studnie ztozone z elementow prefabrykowanych z betonu klasa B45, wykonanych z betonu
wodoszczelnego W 8 o nasigkliwosci <4%:

¢ dno z fabrycznie wykonang kinetg oraz przej$ciami szczelnymi na rury

kregi betonowe pelne z przejsciami szczelnymi z uszczelkami dla wlaczenia rurociggdw
oraz ze stopniami wlazowymi Zeliwnymi typu cigzkiego

e pierscien regulacyjny -pierscien odcigzajacy zelbetowy

ptyta odcigzajaca zelbetowa

wilaz zeliwno-betonowy typu ciezkiego D400 (40T)



e uszczelki gumowe stozkowe, wyposazone w krawedz poslizgowa

Studnie muszg spetniac nastgpujace wlasciwosci uzytkowe:

Wytrzymato$¢  betonu na S$ciskanie minimum 40 Mpa ( klasa wytrzymatos$ci
> (C35/45,
Wskaznik w/c <0,45
Zawarto$¢ chlorkow w betonie <1,0%
Zawarto$¢ chlorkow w zelbecie < 0,4 %

Stopien wodoszczelnosci W10,

Nasigkliwos$¢ <5%,
Trwato§¢ wszystkich elementow studzienki: Odpowiednia do stosowania
w warunkach oddzialywania §rodowiska chemicznego agresywnego, klasa ekspozycji
XA2, XA3 wg PN-EN 206+A1:2016-12
Dodatkowy parametr trwalosci elementéw przykrywajacych ( ptyty pokrywowe,
pierscienie odciagzajace) odpowiednia do stosowania w warunkach korozji wywotanej
przez zamrazanie /rozmrazanie Klasa ekspozycji XF3, XF4 wg PN-EN
206+A1:2016-12
Wytrzymatos$¢ na zgniatanie komory roboczej i elementow trzonu studzienki : klasa
wytrzymato$ci > 50
Wytrzymato§¢ na pionowe obcigzenie elementéw redukujacych 1 elementow
przykrywajacych
( zwezki, ptyty pokrywowe, pierscienie odcigzajace) >300 kN

Stopnie zlazowe spelniajace wymagania PN-EN  13101:2005. Nosnos¢
zainstalowanych stopni ztazowych :

- ugigcie < 5 mm pod obcigzeniem pionowym 2 kN, ugiecie trwate < 1 mm

- odporno$¢ na pozioma site wyrywajaca 5 kN
Minimalne otulenie zbrojenia betonem - dla elementéw zelbetowych studni
kanalizacyjnych oraz ptyt pokrywowych i redukcyjnych >30 mm
Prefabrykowane elementy studzienek (z wyjatkiem pier§cieni dystansowych
i pierScieni odcigzajacych ) laczone sa za pomoca uszczelek z  elastomeru

spetniajacych wymagania normy PN-EN 681-1:2002,

Wyglad zewnetrzny: Beton elementu prefabrykowanego powinien mie¢ jednolity kolor.

Powierzchnia wolna od uszkodzen ostabiajacych konstrukcje lub zmniejszajacych trwatos¢



elementu. Powierzchnie profili ztagczy powinny by¢ gladkie i wolne od nieprawidtowosci,

ktére moglaby uniemozliwi¢ wykonanie trwatego wodoszczelnego polaczenia.

2.4. Wpusty deszczowe z kratkami D-400 i wyloty

Wopusty uliczne zeliwne — prefabrykowane, powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-

01 i PNH-74080-04.

Podstawa studni — prefabrykowana betonowa z betonu B-45 srednica wewngtrzna @ 500mm,;

Kregi betonowe — prefabrykowane dla studzienki wpustéw ulicznych kregi prefabrykowane

betonowe o $rednicy wewnetrznej 50 cm, z betonu klasy B 45, wg KB1-22.2.6 (6).

Pierscien zelbetowy odcigzajacy — prefabrykowany @ 1100/630 mm powinny by¢ wykonane

z betonu klasy B 45,

Ruszt zeliwny kraweznikowy z zawiasem klasy D400 wg PN/EN 124:2000

Studnie i wpusty ztozone z elementow prefabrykowanych z betonu klasa B45, wykonanych

z betonu wodoszczelnego W 8 o nasigkliwosci <4%:

¢ dno z fabrycznie wykonang kinetg oraz przej$ciami szczelnymi na rury

e kregi betonowe petne z przejsciami szczelnymi z uszczelkami dla wilaczenia rurociggdéw
oraz ze stopniami wlazowymi zeliwnymi typu ci¢zkiego

e pierscien regulacyjny -pierscien odcigzajacy zelbetowy

e plyta pokrywowa zelbetowa

e wlaz zeliwno-betonowy typu cigzkiego D400 (40T)

e kratka $ciekowa zeliwna uchylna tupu D400 o wymiarach 630x420 mm

¢ uszczelki gumowe stozkowe, wyposazone w krawedz poslizgowa

3. Sprzet

3.1. Zuraw budowlany samochodowy

3.2. Samochod dostawczy

3.3. Szalunki do wykopow

3.5. Zestawy do odwadniania wykopow

4. Transport

Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej 1 zabezpieczyé przed przesuwaniem

1 przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisOw

obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym. Wytadunek rur w wigzkach

wymaga uzycia podnos$nika widtowego z ptlaskimi widtami lub dzwigu z belka

uniemozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce.

Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych lub tancuchow.



Studnie betonowe i studzienki z tworzyw sztucznych - transport powinien odbywaé sie
samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie
1 opuszczanie studni nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech lin rozmieszczonych
robwnomiernie na obwodzie prefabrykatu .

Pojazdy stuzace do transportu powinny speilnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym.

Transport powinien zapewniac:

e stabilnos$¢ pozycji zatadowanych materiatow

e zabezpieczenie materiatow przed uszkodzeniem

¢ kontrole zatadunku i wytadunku

W czasie transportu i skladowania materiatow, nalezy S$cile przestrzega¢ instrukcji
producenta.

5. Wykonanie robot

5.1. Montaz rurociagow

Ogolne "Wymagania dotyczace robot Montaz 1 uktadanie rurociagéw i przytaczy z rur PVC-
U. Rury uktadaé na przygotowanym podtozu z materialéw sypkich gr. 15 cm w temperaturze
powietrza od +5 do +30 °C. Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykonaé wstepne
rozmieszczenie rur w wykopie. Montaz nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektowanym
spadkiem pomigdzy weztami od punktu o rzednej nizszej do wyzszej. Bose konce rur nalezy
wciska¢ w kielich po uprzednim posmarowaniu Srodkiem ulatwiajacym poslizg. Przed
przystapieniem do wykonywania kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktorej
wciskany bedzie bosy koniec rury, powinna by¢ uprzednio ustabilizowana przez wykonanie
obsypki. Jesli rurocigg przebiega w sasiedztwie istniejacego przewodu w odlegtosci mniejszej
od 30 cm, nalezy zabezpieczy¢ go rurg ostonowa z PE.

W miejscach o znacznym zagl¢bieniu kolektora, kanaly boczne lub przykanaliki beda
wiaczane do studni kaskadowo zgodnie z projektem.

Po wykonaniu montazu, przed zasypaniem, nalezy wykona¢ proby szczelnosci rurociggu
zgodnie z Polskg Norma.

5.2. Studnie betonowe i wpusty deszczowe

Studnie betonowe s3a studniami rewizyjnymi. Studnie posadawia¢ w wykopie na
przygotowanym podtozu z podsypki piaskowej gr. 15 cm.

Elementy studni ustawia¢ przy pomocy dzwigu. Laczenie elementow studni - poprzez
uszczelki z elastomeru spetniajacych wymagania normy PN-EN 681-1.

W gobrnej cze$ci studni zamontowa¢ w zaleznos$ci od miejsca lokalizacji studni:



dla studzienek zlokalizowanych w ulicy - wtaz zeliwny typu D400

5.3. Proby szczelnosci kanatow

Po zmontowaniu kanatéw z czg¢éciowym przykryciem rur minimum 20 cm ponad wierzch
rury 1 pozostawieniem odkrytych zlaczy, nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na
eksfiltracje. Probe przeprowadza¢ odcinkami pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Wode do
przewodu kanalizacyjnego doprowadzaé grawitacyjnie ze zbiornika otwartego na powierzchni
terenu. Odpowietrzenie kanatu dokonuje si¢ przez jego najwyzszy punkt. Czas napetnienia
odcinka nie powinien by¢ krétszy niz 1 godzina dla spokojnego napelnienia i odpowietrzenia
przewodu. Badany przewod kanalowy powinien przed proba pozostawaé przez jedng godzing
catkowicie napetniony. Czas trwania proby powinien wynosi¢ 15 minut.

Na zlaczach kielichowych nie powinny ukazywac si¢ krople wody. Rurociag uwaza si¢ za
szczelny, kiedy ilo$¢ dopelnianej wody w rurociggu w czasie trwania proby (15 min.) nie
wynosi wiecej niz 0,02 dm*/1 m2 powierzchni rury.

W wypadku nieszczelnego ztacza kielichowego rury, zlacze nalezy wymieni¢, a probe
powtorzy¢.

Probe na infiltracje wykona¢ wg PN-92/B-10735.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWIORB S - 00.00. "Wymagania ogdlne".
6.1. Badanie materialow uzytych do budowy sieci kanalizacji deszczowej

Badanie to nast¢puje poprzez poréwnanie cech materialdw z wymaganiami dokumentacji
projektowej, STWIORB i odpowiednich norm materiatowych.

6.2. Kontroli jakosci robot nalezy dokona¢ wg PN.

Kontrola jako$ci wykonanych robdt dotyczy zgodnosci wykonania kanalizacji z przepisami,
dokumentacja projektowa i poleceniami Inspektora.

6.3. Materialy przeznaczone do wbudowania powinny posiada¢ atest producenta
Kazdorazowo przed wbudowaniem nalezy uzyska¢ akceptacje Inzyniera z wpisem do
Dziennika Budowy.

7. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB S - 00.00. "Wymagania og6lne".

7.1. Odbioru robdt dokona¢ nalezy zgodnie z PN, "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych, tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe cz.3
Zewngtrzne sieci kanalizacyjne" Arkady W-wa 1988 r., "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych wraz z aneksem - Rozdziat 3 - Sieci

kanalizacyjne" Wydawca PKTSGGIK W-wa 1996.



8. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1610 - Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych,
PN-B1/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
PN - EN 124 - zwienczenie wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni

dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie i sterowanie jakoS$cia
PN-EN 476 - Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemie

kanalizacji grawitacyjnej,

PN-EN 1401-1 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odwadniania
I kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-92/ B- 0729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

DIN 4052 - Studnie prefabrykowane betonowe B - 45

PN- EN 752-1 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

Aprobaty techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.



AKTY PRAWNE

1. Ustawa - Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 ,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegdtowych
zasad 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego,

3. Ustawo: - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r,

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych,

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania,

6. Obwieszczenie ministra gospodarki i pracy z dnia 25 pazdziernika 2004 w sprawie
informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujacych 1 jednostkach kontrolujacych oraz
notyfikowanych laboratoriach (M.P. nr 50,p0z.858),

7. Obwieszczenie ministra infrastruktury z 5 listopada 2004 r w sprawie wykazu jednostek
organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat
technicznych (M.P. nr 48,p0z.628),

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 L W sprawie
ogolnych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.97. 129.884.,Dz.U.02.91.811 ),

9. Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( DZ.U.03.47.401 ),

10. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnej ( Dz.U.93.96.438),

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(DZ..U.09.124.1030),

12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r .0 odpadach ( Dz.U.01.62.6280)

13. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r- Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.01.62.627 )

14. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, tom II —
Instalacje sanitarne i przemystowe cz.3 Zewnetrzne sieci kanalizacyjne" Arkady Warszawa
1988 L,

15. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych wraz

z aneksem Rozdzial 3 - Sieci kanalizacyjne Wydawca P K T S G G i K- Warszawa 1996 rok,



16. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych ,Wydawca INSTAL -

Warszawa ,Zeszyt 9, sierpien 2003 rok.



