

# ZESPÓŁ PROJEKTOWY

mgr inż.

**DARIUSZ ROGOWSKI**

62-530 Kazimierz Biskupi, POSADA, ul. Tuwima 1, tel. (0-63) 244-71-08

## SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Temat:

***Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3216P na odcinku Kuźnica-Barce***

Inwestor:

**Powiat Koniński**

Zmawiający:

**Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie  
ul. Świętojańska 20d, 52-500 Konin**

Lokalizacja:

***Gmina Kramsk, obr. Borki i obr. Barce***

Branża:

**DROGOWA**

Spis zawartości:

1. Strona tytułowa
2. D-00.00.00 - Wymagania Ogólne
3. D-01.01.01 - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
4. D-01.02.01 - Usunięcie drzew i krzewów
5. D-01.02.02 - Zdjęcie warstwy humusu
6. D-01.02.04 - Rozbiórka elementów dróg
7. D-02.00.01 - Roboty ziemne – wymagania ogólne
8. D-02.01.01 - Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych
9. D-02.03.01 - Wykonanie nasypów
10. D-03.02.01 - Kanalizacja deszczowa
11. D-03.02.01a - Regulacja pionowa studzienek
12. D-04.01.01 - Koryto z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża.
13. D-04.02.01 - Warstwy odsączające i odcinające
14. D-04.03.01 - Oczyszczenie i skropienie podłoża
15. D-04.04.04 - Podbudowa z tłucznia kamiennego
16. D-04.05.01 - Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
17. D-04.06.01b - Podbudowa z betonu cementowego
18. D-05.03.05a - Nawierzchnia z betonu asfaltowego – w-wa ścieralna
19. D-05.03.05b - Nawierzchnia z betonu asfaltowego - w-wa wiążąca
20. D-05.03.11 - Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
21. D-05.03.23 - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
22. D-05.03.26a - Zabezpieczenie geokompozytem nawierzchni jezdni
23. D-06.03.01 - Plantowanie poboczy
24. D-06.03.01a - Pobocze utwardzone kruszywem łamanym/destruktem
25. D-06.04.01 - Profilowanie i odmulenie rowów
26. D-07.01.01 - Oznakowanie poziome
27. D-07.02.01 - Oznakowanie pionowe
28. D-08.01.01 - Krawężniki betonowe
29. D-08.03.01 - Betonowe obrzeża chodnikowe
30. D-08.05.01 - Ściek z prefabrykowanych elementów betonowych

Opracował:

**inż. Stanisław Wajrak**

Kierownik Zespołu

**mgr inż. DARIUSZ ROGOWSKI**

sierpień 2019 r