STWIORB
S -00.00. Wymagania Ogolne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
1.1.1. Przedmiotem specyfikacji technicznych sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z przebudowsg drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263 - Rézopole —
Lichen Stary — Wola Podl¢zna — DW 266 na odcinkach laczacych miejscowosci
Piotrkowice — Lichen Stary i Grablin — Wola Podlezna — kanalizacja deszczowa, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

1.2.1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana
jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy realizacji Robét, zgodnie z zakresem
wymienionym w punkcie 1.3.

1.3. Zakres Robot objetych STWIORB

1.3.1. Zakres robot opisanych w STWiIORB obejmuje nastgpujace roboty:

S - 00.00. Wymagania ogolne.

p - 01.01. Roboty przygotowawcze i pomocnicze.

Z - 01.02. Roboty ziemne.

D - 03.02.01. Budowa kanalizacji deszczowej

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Wymagan Ogolnych, Wykonawca bedzie si¢ stosowal
do odpowiednich postanowien ,instrukcji producentéow przepisow: w tym Polskich Norm
i wytycznych wymienionych w Specyfikacjach Technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polska Normg PN-
ISO 7607-1 — ,,.Budownictwa Terminy Ogo6lne” oraz PN-ISO 7607-2 ,,Budownictwo -
Terminy stosowane w umowach”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa; Specyfikacjami Technicznymi 1 wpisami w Dziennik Budowy

przez Nadzor Inwestycyjny.



1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi
i administracyjnymi, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przylgczenie mocy,
I zabezpieczenie w postaci drog tymczasowych, ogrodzen tymczasowych, a takze utrzymanie
terenu robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych do czasu
odbioru robot przez Zamawiajacego.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 1 egz. dokumentacji projektowej, dzienniki budowy,
pozwolenie na budowg.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje projekt organizacji ruchu kotowego oraz
uzyska decyzje na zajecie pasa drogowego.

Jezeli w trakcie wykonywania robot, wystapia kolizje, ktorych nie dato si¢ przewidzie¢ na
etapie opracowywania dokumentacji - Wykonawca przedstawi propozycj¢ ich rozwigzania,
ktoéra nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym i uzytkownikami urzadzen pod i nadziemnych.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na Terenie Budowy, w okresie
trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia 1 odbioru koncowego Robot przez
Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony wczesniej z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu 1 zabezpieczenia Robot w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu Robot, projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i1 bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy dla tych zapor i znakow, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajgce be¢dg akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Koszty zajecia drog
Wykonawca ujmie w cenie kontraktowej.

Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem

w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach



1 ilosciach okreslonych, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zawierata informacje
dotyczace kontraktu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym

stanie przez caty okres realizacji Robot.

1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Obowigzkiem wykonawcy jest znajomos$¢ i stosowanie w czasie prowadzenia robot wszelkich
przepiséw z zakresu ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie stosowat si¢ do nastepujacych ustalen:

1. Plac budowy oraz wykopy nalezy utrzymywaé¢ w porzadku, czysto$ci i zapewnié
odprowadzenie wdd stojacych

2. Wykonawca podejmowat bedzie wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢
do przepisow 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Placu Budowy oraz
bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub spotecznos$ci lokalnej, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

A. 1. Lokalizacj¢ bazy, sktadowisk, urobku z wykopoéw, drog dojazdowych,

B. 2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych substancjami toksycznymi,

e Zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami,

e mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych, oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wickszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda
miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie

okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.



Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wilasciwych organow
administracji panstwowe;j.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére maja by¢é wykonane w zakresie przelozenia instalacji
1 urzadzen podziemnych na Terenie Budowy .Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
wiascicieli urzadzen pod 1 nadziemnych o rozpoczeciu Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora i wilasciciela urzadzen oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych .Wykonawca dotozy wszelkich
staran majacych na celu zabezpieczenie punktow osnowy geodezyjnej przez zniszczeniem,
a w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia dokona ich wznowienia.
O fakcie zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia znakow osnowy geodezyjnej
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego. W przypadku wejScia na grunty prywatne
Wykonawca zobowigzany jest spisa¢ z wlascicielem notatk¢ i przywroci¢ teren do stanu
pierwotnego

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych

odpowiednich wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni, ze bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.9. Ochrona Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone¢ i utrzymanie Robot i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do Daty Odbioru Robot.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Inspektor moze
wstrzymaé roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym
przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie
p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ Dokumentacje powykonawcza zgodna z Ustawa
z dnia 7 lipca 1944 r. Prawo budowlane oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie.

Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektow lub odcinkéw robot Wykonawca ma
obowigzek dokonania inwentaryzacji powykonawcze] w celu zebrania aktualnych danych
0 przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu.

Wraz ze zgloszeniem zakonczenia robot Wykonawca przedtozy Inspektorowi dokumenty
budowy wymienione w pkt 6.8. niniejszej specyfikacji, dokumentacje projektowg wraz
Z naniesionymi w czasie prowadzenia robdt zmianami oraz operat geodezyjny zawierajacy
dokumentacje geodezyjna sporzadzona na poszczegélnych etapach budowy, w szczegdlnosci
szkice tyczenia 1 Kkontroli polozenia poszczegdlnych elementow 1 obiektow oraz
inwentaryzacj¢ powykonawcza. Ztozony operat powinien zawiera¢ wszelkie dane
umozliwiajgce wniesienie zmian na mape¢ zasadniczg, do ewidencji gruntow 1 budynkéw oraz
do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca na wiasny koszt przygotuje niezbg¢dna
liczbe egzemplarzy dokumentacji geodezyjnej powykonawczej 1 przekaze ja wlasciwemu
osrodkowi dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne

1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, Polskie Normy ,ktére sa w jakikolwiek sposob



zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
1 wytycznych podczas prowadzenia Robot.

2. Materialy stosowane do budowy

2.1. Zrédta pozyskiwania materialow

Co najmniej na siedem dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do wykonania Robdt, Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatbw z danego zrédla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodla uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatow w celu udokumentowania,
ze materialy (np. pospodtka) uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja
wymagania Specyfikacji Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na Placu Budowy lub z innych
miejsc beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na sktadowisko odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom STWiORB

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawcg usunigte z Placu Budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.
Kazdy rodzaj Robot, w ktérym zostang zastosowane materiaty nie posiadajace dopuszczen,
swiadectw jakosci, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z nie przyjgciem
Robot 1 niezaptaceniem za nie.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty sktadowane przez Wykonawce do czasu, gdy beda one potrzebne do Robot winny
by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem 1 uszkodzeniem w sposdb gwarantujacy
zachowanie wymaganej jakosci 1 wlasciwos$ci oraz dostepne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miegjscach zorganizowanych przez
Wykonawceg.

2.5.Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego

zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi



Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu. Zmieniany
rodzaj materiatu musi uzyskac akceptacj¢ Zamawiajacego oraz przysztego uzytkownika.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robédt. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci
wskazaniom zawartym w STWIORB, lub w projekcie organizacji robot zaakceptowanym
przez Zamawiajacego.. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Rodzaj i ilo$¢ sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowe;j.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wszelkie sprzety, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakoSci
1 warunkow wyszczegolnionych w Kontrakcie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane
1 niedopuszczone do Robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdot 1 wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba s$rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy,
na wlasny koszt.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonywania Robot Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot

zgodnie z Warunkami Kontraktu oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych



Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami STWIiORB, oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementow robot zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomytki 1 bledy w czasie trwania Robot.
Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé¢.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowe;,
STWIORB, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzglgdni wyniki
badan materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialow, doswiadczenia z przeszioSci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba wstrzymania Robot. Wszelkie dodatkowe
koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. Kontrola jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ Robdt 1 dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia
szczegoty swojego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposob
wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne, gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z kontraktem i ustaleniami Dokumentacji Technicznej, STWIORB.
Program Zapewnienia Jakosci/Systemu Kontroli powinien zawierac:
e cze¢s¢ 0golng opisujaca:

o organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

o organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

o warunki BHP,

o wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

o wykaz oso6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania

poszczegbdlnych elementow robot,
o sposob 1 procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robot

e czeS¢ szczegolowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi,



o rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,
o metod¢ magazynowania materiatow,

o sposob i procedurg badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,

o sposoéb i procedur¢ badan prowadzonych podczas wykonywania
poszczegblnych elementow robot,
O sposOb postepowania z materiatami i robotami, w przypadku, gdy nie
odpowiadajg wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét
Celem kontroli Robot bedzie osiagniecie zalozonej jakosci Robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i jakos¢ materialdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek 1 badan materialéw oraz kontroli jakosci Robot.
6.3. Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych stosowanych przy realizacji
Kontraktu.
Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaly dopuszczone do obrotu
I powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wlasciwie oznaczone:
- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat zgodno$ci na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm ,aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i1 dokumentow
technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji,
- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje¢ zgodnos$ci z Polska Norma lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,
- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych spelnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.
- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnos$ci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong
do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja

techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskie;j.



6.8. Dokumenty budowy
A. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakonczenia budowy.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden po drugim, bez przerw.
Wszystkie zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i1 Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnoSci:

- dat¢ przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy
kazdego op6znienia,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Inspektora, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, koncowych
odbiorow Robdt, czesciowych i koncowych Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
1 w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakoSci materialow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,



- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
B. Ksiega Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu
kazdego z elementéw wykonanych Robot. Szczegdétowe obmiary wykonanych Robot
przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robdt 1 wpisuje
do Ksiggi Obmiaru.
C. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (A) 1 (B) nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na budowe
b) protokoty przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
c) protokoty odbioru Robot,
d) protokoty z narad.
e) korespondencje na budowie.
D Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumentu budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.
7. Obmiar robét
7.1. Ogoblne zasady obmiaru Robot
Obmiar Roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.
Obmiaru Robdt dokonuje Inspektor po powiadomieniu przez Wykonawce o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich Robo6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen z Zamawiajacym.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscig okreslong w Kontrakcie.



7.2. Zasady okreslania ilosci Robodt i materialow
Dhugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;.
Jesli Specyfikacje Techniczne wilasciwe dla danych Roboét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m® jako dlugos¢ wykopu pomnozong przez Sredniag wysokos¢
1 minimalng szeroko$¢ wymagang przez norm¢ dla danej $rednicy rury.
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed cz¢sciowym lub koncowym przejeciem robot.
Wszystkie obmiary Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane
w sposoOb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetlnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru.
8. Przejecie robét
8.1. Swiadectwo wykonania robot
Inspektor potwierdza wykonanie robot wpisem w Dziennik Budowy w odniesieniu do
Odcinka lub czesci Robot, a takze w stosunku do catosci Robot.
8.2. Badania przy odbiorze
Odbiory techniczne rob6t sktada¢ si¢ beda z odbioru technicznego czeSciowego dla robot
zanikajacych 1 odbioru technicznego po zakonczeniu robot. Badania przy odbiorze powinny
by¢ zgodne z PN-EN 1610:2015-10 ,PN-EN 1671:2001,PN-EN 1091:2002.
8.2.2. 0dbiér techniczny cze¢sciowy- miedzyoperacyjny
Badania przy odbiorze technicznym cz¢$ciowym polega¢ beda na :

- zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dtugosci przewodu a Dokumentacja Projektowa
1 inwentaryzacja geodezyjna,

- zbadaniu prawidtowos$ci wykonania potaczen,

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nie naruszania gruntu.

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z Dokumentacja Projektowa,

- zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki 1 obsypki,

- zbadaniu szczelnos$ci przewodu, instalacji,

- zbadaniu wykonania przej$¢ dla przewodow przez §ciany i stropy.



8.2.3. 0dbiér techniczny koncowy.
A. Badania przy odbiorze technicznym koncowym polega¢ beda na:
- zbadaniu zgodno$ci stanu faktycznego i1 inwentaryzacji geodezyjnej z Dokumentacja
Projektowa,
- zbadaniu zgodnos$ci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu
I zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
- zbadaniu protokotow szczelnosci przewodow kanalizacyjnych,
- zbadaniu protokotow uruchomienia przy uzyciu wody systemu kanalizacji ciSnieniowe] oraz
przepompowni $ciekow,
- zbadaniu zgodno$ci zastosowanych materialow.
B. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy, ktory z:
1. Protokotami odbiorow technicznych cze$ciowych, miedzy-operacyjnych,
. Projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
. Wynikami stopnia zagg¢szczenia gruntu zasypki wykopu
. Inwentaryzacja geodezyjna,
. Protokotami szczelnosci, badan,

. Protokotem uruchomienia systemu kanalizacji oraz przepompowni sciekow,

N N R WN

. Dokumentacja Techniczno - Ruchowa.

8. Wykazem deklaracji zgodno$ci z Polska Norma/Aprobata Techniczng lub Norma
Europejska,

9. Protokétami odbioru robdt drogowych przez Zarzadce Drogi,

10. Innymi dokumentami wymaganymi przez Zamawiajacego lub wynikajacymi
Z Wymagan obowigzujacych przepiséw - najezy przedlozy¢ Zamawiajacemu.
C. Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ oSwiadczenie:

e 0 wykonaniu robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, warunkami pozwolenia na

budowe,

e 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.
D. W przypadku, gdy Roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do przejecia koncowego, komisja powolana przez
Zamawiajacego moze odstapi¢ od odbioru.
9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogdlne



Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania

sktadajagce si¢ na jej wykonanie, okreSlone dla tej Roboty w pkt. 9 STWIORB

i w Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢:

1. robocizng bezposrednia,

2. warto$¢ uzytych materialow dostarczanych przez Wykonawce wraz z kosztami ich zakupu,

3. warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z ich kosztami (sprowadzenie sprze¢tu na Plac Budowy

1z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

4. koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,

pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia 1 eksploatacji zaplecza budowy (w tym

doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace

oznakowania rob6t, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za zajecie

drogi, dzierzawg placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych roboét, badania, ubezpieczenia

1 koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, obstuge ,geodezyjng itp.

5. zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych

wystapi¢ w czasie realizacji Robot 1 w okresie gwarancyjnym,

6. podatki naliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Ceny jednostkowe podane przez Wykonawce w zlozonej Ofercie sa ostateczne.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.

9.3. Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania rgkojmi wykonania 1 wszystkich wymaganych gwarancji ponosi

Wykonawca.

9.4..Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty opracowania projektu organizacji ruchu kolowego, zaj¢cia pasa drogowego oraz

umieszczenia w pasie drogowym urzadzen ponosi Wykonawca.

10. Przepisy .

e Jakiekolwiek normy/przepisy techniczno-budowlane wymienione w specyfikacjach beda
oznaczaty: Polskie Normy 1 Przepisy Techniczno-Budowlane lub obowigzujace
Europejskie lub mig¢dzynarodowe Normy/Przepisy Techniczno-Budowlane w zakresie,

w ktorym sg dopuszczone w ramach polskiego ustawodawstwa



STWiIiORB
P-01.01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | POMOCNICZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot przygotowawczych i1 pomocniczych (pomiarowych i liniowych) przy
przebudowie drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263 - Rézopole — Lichen Stary —
Wola Podlezna — DW 266 na odcinkach laczacych miejscowosci Piotrkowice — Lichen
Stary i Grablin — Wola Podlezna — Lichen - kanalizacja deszczowa, zgodnie z
Dokumentacja Projektows.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

roboty pomiarowe przy budowie sieci kanalizacji deszczowej, roboty zwigzane karczowaniem
drzew 1 krzewdw, roboty zwigzane z przesadzaniem drzew i1 krzewoOw, roboty zwigzane
z zabezpieczenie urzadzen podziemnych 1 nadziemnych w miejscach skrzyzowan
z projektowang kanalizacja deszczowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz
Dokumentacja Techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru Ogodlne
wymagania dotyczace Robot podano w STWIORB - 00.00. "Wymagania ogdlne".

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy

A. wyznaczeniu trasy i wyznaczeniu roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad
niniejszej STWIORB sa:

- paliki drewniane o ¢ 15 - 20 mm i dtugosci 1,5 do 1,7 m

- prety stalowe ¢ 0 12 mm 1 dlugosci 30 cm



- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktow na jezdni)

B. zabezpieczeniu urzadzen podziemnych w miejscu skrzyzowan wg Zasad niniejszej
STWIORB sa:

- rury AROT A PS 110/110 kolor czerwony

- rury AROT A PS 83/75,110/100 kolor z6tty

3. Sprzet

Prace zwigzane ze stabilizacja i oznaczeniem gltownych elementéw sieci kanalizacji
deszczowej oraz reperé6w roboczych b¢dg wykonane recznie. Prace pomiarowe zwigzane z
wytyczeniem oraz okresleniem wysokosci elementow sieci kanalizacji deszczowej wykonane
beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym (niwelator laserowy, dalmierz, teodolit).

Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.

Sprzet do $cinania drzew 1 krzewow, do karczowania pni.

e koparka podsigbierna o pojemnosci tyzki 0,6 m,

e pita motorowa tancuchowa 4,2 KM,

e spycharka ggsienicowa 74 KW,

4. Transport

Materialy (paliki drewniane oraz prety stalowe, rury, krzewy, pnie) moga by¢ przewozone
dowolnym $rodkiem transportu.

5. Wykonanie Robét

5.1. Ogolne warunki wykonania Robot

Ogolne warunki wykonania prac przygotowawczych i pomocniczych podano w STWiIORB

S - 00.00. "Wymagania og6lne".

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi instrukcjami Gtoéwnego
Urzedu Geodezji 1 Kartografii.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gléwne sieci
kanalizacji deszczowej, i dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktow
wysokos$ciowych.

Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnos$ci Inspektora.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia punktéw osnowy geodezyjnej przed
zniszczeniem, a w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia dokona ich
wznowienia. O fakcie zniszczenia lub uszkodzenia lub przemieszczenia znakow osnowy

geodezyjnej Wykonawca zobowigzany jest natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego.



5.2. Wyznaczenie punktow wysokosciowych

Wytyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa przy wykorzystaniu sieci

poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej. Wyznaczone punkty na osi budowli nie

powinny by¢ przesunigte wigcej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktow

na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do jednego cm w stosunku do rzednych okreslonych

w dokumentacji projektowej.

Punkty wysokosciowe (repery) nalezy wyznaczy¢, co okoto 250 m, a takze obok kazdego

projektowanego obiektu (studzienki rewizyjnej).

Punkty wysokos$ciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzgdne

ich okresli¢ z doktadnos$cia do 0,5 cm.

Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz

w miejscach wymagajacych uzupekienia dla poprawnego wykonania robo6t. Do wyznaczenia

krawedzi wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy

stosowa¢ w przypadku wykopoéw glebszych niz 1 m. Odlegto$¢ migdzy palikami (wiechami)

powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych studni, podanych w Dokumentacji Projektowe;.

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu

charakterystycznego sieci kanalizacji deszczowej.

5.3. Usuniecie krzewow

Po dokonaniu wszelkich niezbednych uzgodnien i1 po uzyskaniu decyzji na wycigcie

krzewow, nalezy przeprowadzi¢ wycinke krzewow oraz usunaé korzenie, a nastgpnie

wywiez¢ na miejsce skladowania.

5.4. Kolejnos¢ wykonywania robét geodezyjnych:

e Wytyczenie glownej osi kolektoroéw kanalizacji deszczowej oraz przykanalikow
(sytuacyjne 1 wysokosciowe)

e Wykonanie pomiarow sprawdzajacych rzedne, spadki 1 usytuowanie gtownych elementow
sieci kanalizacji deszczowej oraz przykanalikow w wykopie przed zasypaniem .

¢ Inwentaryzacja elementéw naziemnych sieci kanalizacji deszczowej

5.5. Kolejnos¢ wykonywania robot przygotowawczych:

sciecie drzewa lub krzewu,

O

o o0bciecie wierzcholka 1 gatezi,
o 0dciagnigcie gatezi i utozenie w stosy,
o przetoczenie dtuzycy i1 utozenie na podktadach,

o odkopanie pnia koparka i wydobycie,



o usuniecie z ziemi korzeni,
o Obciecie korzeni i ulozenie pnia i korzeni w stosy.
6. Kontrola jakosci Robot
6.1. System kontroli jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWIORB S - 00.00. .Wymagania og6lne."
Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i1 punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach
1 wytycznych Gléwnego Urzedu Geodezji 1 Kartografii.
6.2. Sprawdzanie robét pomiarowych
Sprawdzanie robdt pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:
* nalezy sprawdzi¢ potozenie punktéw gtéwnych sieci kanalizacyjne;j,
= nalezy sprawdzi¢ wysokos$ci punktéw gldéwnych sieci kanalizacyjne;j
» nalezy sprawdzi¢ wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe na wszystkich zatamaniach
pionowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy na 1 km,
» nalezy sprawdzi¢ robocze punkty pomiarowe niwelatorem na calym obszarze budowy,
* nalezy sprawdzi¢ wyznaczenie wykopow tasma i szablonem z poziomica, co najmniej
W 5-ciu miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwosci.
7. Odbior prac geodezyjnych
Ogolne zasady odbioru prac podano w STWIORB S - 00.00 "Wymagania ogolne". Odbior
prac zwigzanych z powierzchniowymi robotami oraz wyznaczeniem trasy liniowych robot
w terenie nastgpuje na podstawie szkicow 1 dziennikow pomiardw geodezyjnych lub
protokotu kontroli geodezyjnej, wpisow do Dziennika Budowy.
8. Przepisy zwigzane.
o Instrukcje techniczne geodezyjne.
o Ustawa - Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r
(Dz.U.00.100.1086) z przepisami wykonawczymi.
o Ustawa - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U.1994 Nr 89 poz.414)



STWIORB
Z-01.02. ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét ziemnych przy przebudowie drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263 -
Roézopole — Lichen Stary — Wola Podl¢zna — DW 266 na odcinkach laczacych
miejscowosci Piotrkowice — Lichen Stary i Grablin — Wola Podl¢zna — kanalizacja
deszczowa.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja: prowadzenie robdt ziemnych dla
realizacji zakresu okreslonego w pkt.1.1 STWIORB i obejmuja:

a. wykopy w gruncie kategorii 1l -IV wykonywane koparkami podsi¢gbiernymi z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km,

b. wykopy w gruncie kategorii III wykonywane rgcznie z zatadunkiem i transportem na
odlegtos$¢ do 1 km,

c. wykopy oraz przekopy w gruncie kat. IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi na
odktad

d. wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami w gruncie Kkat. 11,

€. umocnienie wykopow

f. przyw6z gruntu do wymiany

g. zasypanie wykopow.

h. zasypanie wykopow dowiezionym gruntem i obsypka rurociggow

J. humusowanie i obsianie terenu

1.4. Okreslenia podstawowe

Glebokos¢ wykopu - odleglos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie,
mierzona w kierunku pionowym.

Odklad - miejsce sktadowania gruntow z wykopow.



Wywoz gruntu - odlegtos¢ do miejsca sktadowania gruntow wg ustalen oferenta, miejsce
wywozu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym
Dowéz gruntu - odlegto$¢ wg ustalen oferenta z jakiej dostarczy grunt nadajacy si¢ do
zageszezenia
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu badana
zgodnie z norma.
Pozostate okre§lenia sa zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWiORB "Wymagania Ogolne".
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c
z dokumentacja projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogodlne
wymagania dotyczace Robot podano w STWIORB S - 00.00. "Wymagania ogolne".
2. Materialy
Grunty rodzime i1 materialy nieprzydatne do zasypania wykopéw, a takze nadmiar gruntu
z wykopu muszg by¢ wywiezione na sktadowisko, zapewnienie terendw na odktad nalezy do
obowigzkow Wykonawcy. Na wymian¢ gruntu oraz obsypke rurociagdéw nalezy przywiez¢
grunt mineralny (piasek wielofrakcyjny), umozliwiajacy zageszczenie do wymaganego
wskaznika, grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny
by¢ sprawdzone pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych oraz zaakceptowane przez
Inspektora.
3. Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWIORB S -00.00. "Wymagania og6lne"

o Zestawy igtofiltrowe do odwadniania wykopow

o Koparki gasienicowe 1 kotowe

o Spycharka gasienicowa

o Samochod samowytadowczy

o Zageszczarka wibracyjna

o Walec statyczny Szalunki systemowe do wykopow
4. Transport
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw
bezpieczenstwa, zardwno w obrebie pasa robot drogowych, jak i poza nimi. Srodki
transportowe, poruszajace si¢ po drogach poza pasem drogowym powinny spetniac
odpowiednie ~wymagania w  zakresie parametrow  charakteryzujacych pojazdy,

w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na oS.



Jakickolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkow obcigzaja Wykonawcg.

5. Wykonanie Robaét

5.1. Ogolne warunki wykonania Robét

Ogo6lne warunki wykonania robot podano w STWIORB S - 00.00. "Wymagania og6lne".
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$é
z Kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W przypadku wystapienia gruntow nieprzydatnych postgpowaé zgodnie z pkt. 5.2. niniejszej
specyfikacji.

W przypadku wystapienia na trasie wykopdéw elementéw matej architektury (ptoty,
ogrodzenia) nalezy je zdemontowac, a po wykonaniu robot odtworzyc.

Po zasypaniu wykopow teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

5.2. Zasady wykorzystania gruntow

5.2.1. Grunty i materialy nieprzydatne do zasypania wykopéw musza by¢ wywiezione na
sktadowisko. Zapewnienie terendw na skladowisko i ich zagospodarowanie nalezy do
obowigzkow Wykonawcy, zardbwno od strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztow.
5.2.2. W przypadku wystapienia konieczno$ci usunigcia humusu nalezy zdja¢ warstwe
1 pryzmowa¢ w poblizu miejsca prowadzenia robot ziemnych, a po zakonczeniu robot
rozscieli¢ w miejscu, z ktorego zostat zgarnigty.

5.3. Wykonanie wykopow

5.3.1. Wymagania odnosnie dokladnosci wykonania wykopow

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinny by¢
wigksze niz 1 cm. Szeroko$¢ 1 gleboko$¢ wykopow pod elementy kanalizacji nie powinna
r6zni¢ si¢ od projektowanych, wiecej niz 5 cm. Spadek dna rowoéw przewodowych
I kablowych powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym, z doktadnoscia do 0,05%.

5.3.2. Wykonanie wykopow pod elementy kanalizacji deszczowej

Na obszarach zabudowanych oraz w jezdniach i poboczach, a takze w przypadku duzego
naptywu wod gruntowych, wykopy nalezy wykonywaé¢ o $cianach pionowych
zabezpieczonych szalunkiem pelnym. W gruntach suchych i potzwartych dopuszcza si¢
szalunek azurowy.

Na odcinkach wysokiego poziomu wod gruntowych nalezy wykonywac roboty ziemne
1 montazowe, prowadzac roéwnoczesnie odwadnianie wykopoéw. Przed rozpoczeciem
wykonywania wykopu nalezy usuna¢ wierzchnia warstwe¢ humusu i pryzmowac ja w poblizu

miejsca prowadzenia rob6t. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem



ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu, wykonanego recznie,
nalezy pozostawi¢, w gruntach nie nawodnionych, na poziomie wyzszym od rzgdnej
projektowanej o0 2-3 cm, za§ w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie
mechanicznym dno wykopu ustala si¢ na poziomie 20 cm wyzszym od projektowanego.

Nie wybrang warstwe gruntu usung¢ recznie. Z dna wykopu nalezy usuna¢ kamienie, korzenie
i grudy, dno wyréwnac, a nastgpnie przystapi¢ do wykonania podioza.

W trakcie wykonywania wykopow nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluZznienia)
rodzimego podtoza dna wykopu. Grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu, zastepujac
je wykonaniem podtoza wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci
(po zaggszczeniu), co najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj podtoza nalezy wykona¢ w przypadku,
kiedy doszto do przegiebienia dna wykopu.

Na catej dlugosci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej przewiduje si¢ catkowita wymiang
gruntu na piasek zasypowy.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inspektora)
sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wytycznym, wg przekazanego Wykonawcy
projektu. Odstonigte w wykopie istniejace rurociggi 1 kable nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi dwudzielnymi. Grunt z wykopu odwiez¢ i sktadowa¢ poza pasami drogowymi.
Bezposrednio po wykonaniu wykopu, nalezy w miejscach ruchu pieszego ustawi¢ kladki
pomostowe dla pieszych. Pod nowobudowane oraz odtwarzane nawierzchnie drogowe
1 chodniki nalezy wykona¢ korytowanie zgodnie z istniejagcymi spadkami podiuznymi
i poprzecznymi. Dopuszczalna tolerancja dla glebokosci wykonywanego dna koryta - 1 cm.
Nadmiar gruntu z korytowania nalezy odwiez¢ na sktadowisko. W zakres wykonywania
wykopow nalezy wlaczy¢ nastepujace czynnosci:

e wykop, transport wykopanego materiatu, sktadowanie wykopanego materiatu,

e zageszczenie wykopow

e ochrona istniejacego uzbrojenia podziemnego

¢ odwadnianie wykopow

5.4. Podsypka i obsypka oraz zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami, kolejno je zageszczajac.

Pod rurociagi i1 studnie wykona¢ podtoze piaskowe gr. 0,15 m.

Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na obsypke w obrebie rurociggu i 30 cm ponad nim.
Obsypke wykonywa¢ z gruntu mineralnego, sypkiego, ktérego wielko§¢ ziaren,

w bezposredniej bliskosci rury nie powinna przekracza¢ 10% minimalnej $rednicy rury, lecz



nigdy nie moze by¢ wigksza niz 60 mm. Pod rurg nalezy utozy¢ warstwe wyroOwnawcza

o grubosci 10 cm nie zageszczajac jej. Obsypke wykonywaé warstwami, rownolegle po obu

bokach rur, kazda warstwe zgeszczajac. Grubo$¢ warstw nie powinna przekraczaé 1/3

srednicy rury lub nie powinna by¢ wicksza niz 30 cm. Jednoczes$nie z wykonywaniem

poszczegbdlnych warstw obsypki nalezy usuwa¢ ewentualne odeskowanie wykopu. Nie nalezy

usuwac¢ $cianek szczelnych, zastosowanych ze wzgledu na warunki gruntowe i wysoki

poziom wdéd gruntowych.

Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania géornego poziomu strefy ochronnej rurociagu, tj.

warstwy o grubos$ci po zageszczeniu 30 cm ponad wierzch rury. Strefe bezposrednio nad rurg

zageszczad rgeznie.

Warstwa przykrywajaca, ktora wystepuje od 0,3 do 1,0 m nad wierzchotkiem rury moze by¢

zageszczana za pomocg Sredniej wielko$ci zaggszczarek wibracyjnych. Cigzkie urzadzenia

zageszczajace mozna stosowaé dopiero przy przykryciu rury min. 1,0 m.

W zakresie prac do wykonania obsypki nalezy uwzgledni¢ nastepujace czynnosci:

e zakup i dostawg¢ gruntu na obsypke,

e zasypywanie i zageszczanie obsypki,

e wywoz i zagospodarowywanie nadwyzki gruntu.

W trakcie obliczenia grubosci warstwy zageszczenia nalezy uwzgledni¢ ponizsze:

e wskaznik sypkosci gruntu,

e wymagang grubos¢ po zageszczeniu zgodnie ze wspotczynnikiem zageszczenia dla
materiatu obsypki.

W czasie zaggszczania grunt winien mie¢ wilgotno$¢ réwng wilgotnosci optymalnej

z tolerancja : t 20%. Sprawdzenie wilgotnosci nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, zgeszczenie warstwy nalezy okresla¢

za pomocg wskaznika stopnia zaggszczenia.

Ustala si¢ minimalne wartosci wskaznika zageszczenia:

e dla warstw o glebokosci do 0,2 m - 1,00,
e dla warstw o glebokosci do 1,2 m - 0,97,
e dla warstw powyzej 1,2 m - 0,95

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalne;j

1 powtdrnie zagescic.



Jezeli powtdérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika

zageszczenia, Wykonawca powinien usungé warstwe i wbudowa¢ nowy materiat. Przed

zageszczeniem nalezy wyrownaé powierzchni¢ najwyzszej warstwy zasypowej.

Pod nowobudowane lub odtwarzane drogi nalezy wykona¢ zasypke do rzednej dna dolnej

warstwy nawierzchni drogowe;j.

5.6. Wymiana gruntu

Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nieno$nego gruntu rodzimego i uzupetieniu

(zasypaniu) gruntem no$nym (piasek, pospotka, zwir) fatwo zaggszczanym.

W zalezno$ci od wielkos$ci 1 rodzaju zagegszczarki grunt zasypowy nalezy uktada¢ warstwami

okoto 30 - 50 cm i zaggszcza¢ do uzyskania stopnia zageszczenia 1d>0,6 lub wskaznika

zageszczenia Is = 1,0.

W zakresie prac do wykonania przy wymianie gruntu nalezy uwzgledni¢ nastgpujace

czynnosci:

e zakup i dostawg¢ gruntu na wymiane

e zasypanie i zageszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika
zaggszczenia

e wywoz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu

5.7. Humusowanie i obsianie terenu

W miejscach przeznaczonych na tereny zielone nalezy rozscieli¢ warstwe humusu o gr. 15

cm, a nastgpnie wyprofilowac¢ 1 wyrownac jego powierzchni¢. Miejsca pod trawniki nalezy

wzbogaci¢ nawozem mineralnym, a nastgpnie zabronowac, obsia¢ trawg i uwatowac.

5.8. Sadzenie krzewow

Po zakonczeniu robot ziemnych w wyznaczonych miejscach dokona¢ nowych nasadzen

krzewow.

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. System kontroli jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci Robot podano w STWIORB S - 00.00. "Wymagania ogdlne".

Kontrole jakosci robot ziemnych nalezy prowadzi¢ w oparciu o PN.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy

wpisywac do:

e Dziennika Budowy,

e protokotéw odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

7. Przepisy zwiazane



- PN-81/B-0302 Grunty budowlane.,
- PN-B-10736 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodoéw. Warunki techniczne

wykonania.



STWiIiORB
D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru przy przebudowie drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263 - Roézopole —
Lichen Stary — Wola Podl¢zna — DW 266 na odcinkach laczacych miejscowosci
Piotrkowice — Lichen Stary i Grablin — Wola Podlezna — kanalizacja deszczowa, w
zakresie objetym przetargiem, zgodnie z dokumentacja przetargowa.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy lub i1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji Rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu Sieci
kanalizacji grawitacyjnej wraz z przytaczami kanalizacyjnymi i obejmuja:

- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej,

- wykonanie przykanalikow kanalizacji deszczowej,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych BS — 45

- wykonanie wpustow deszczowych BS — 45

- wykonanie wylotéw kanalizacji deszczowej

- proby szczelnos$ci kanalizacji deszczowej

Uwaga:

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej ujeto w STWIORB S -
02.01. "Roboty Ziemne.".

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami, STWIORB S 00.00. "Wymagania og6lne" oraz "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych".

DZ - $rednica zewngtrzna rury lub studni

DN - $rednica nominalna rury lub studni



1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru Ogodlne
wymagania dotyczace Robot podano w STWIORB S - 00.00. "Wymagania ogolne".
2. Materialy
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu sieci kanalizacji deszczowe] wedlug zasad
niniejszej STWIORB sa:
2.1. Rury kanalizacyine PVC-U i PP
e rury kielichowe o $ciance litej wykonane z PVC-U szeregu SDR 34 SN8
z uszczelkami wargowymi
e rury kielichowe o $ciance litej wykonane z PP, SN10 z uszczelkami wargowymi
e ksztaltki kielichowe o $ciance litej wykonane z PVC-U szeregu SDR 34 klasy
SN8 (kolana, zlaczki, nasuwki, redukcje, trojniki) wg wymogoéw jak dla rur
kanalizacyjnych PVC-U; ksztattki i rury musza pochodzié¢ od jednego producenta
o ksztattki  kielichowe o  Sciance  litej wykonane z PP klasy
SN10 (kolana, ztaczki, nasuwki, redukcje, trdjniki) wg wymogoéw jak dla rur
kanalizacyjnych PP; ksztattki i rury musza pochodzi¢ od jednego producenta
e rury musza by¢ cechowane bezposrednio na wyrobach w odstgpach nie wigkszych
niz 2 m.
Cechowanie powinno zawierac:
a) nazwe¢ lub znak producenta
b) symbol surowca
¢) wymiar: $rednica x grubos¢ $cianki, seria S
d) sztywno$¢ obwodowa
e) informacje identyfikujace produkcje (nr linii produkcyjnej, data produkcji)
f) numer aprobaty technicznej
Wymiary rur okreslone sa nominalng $rednica zewnetrzng, maksymalng 1 minimalng
grubo$cig $cianki oraz tolerancjami obu wymiardw, owalnoscig S$rednicy zewngtrznej
Dopuszczalna owalno$¢ rur nie powinna przekracza¢ 0,024 DN
2.3. Studnie betonowe z wlazami typu D - 400;
Studnie ztozone z elementow prefabrykowanych z betonu klasa B45, wykonanych z betonu
wodoszczelnego W 8 o nasigkliwosci <4%:

¢ dno z fabrycznie wykonang kinetg oraz przej$ciami szczelnymi na rury



kregi betonowe pelne z przejsciami szczelnymi z uszczelkami dla wlaczenia rurociggdw

oraz ze stopniami wltazowymi zeliwnymi typu cigzkiego

pierScien regulacyjny -pierscien odcigzajacy zelbetowy

ptyta odciazajaca zelbetowa

wlaz zeliwno-betonowy typu ciezkiego D400 (40T)

uszczelki gumowe stozkowe, wyposazone w krawedz poslizgowa

Studnie musza spetniac nastepujace wiasciwosci uzytkowe:

Wytrzymato§¢  betonu na S$ciskanie minimum 40 Mpa ( klasa wytrzymato$ci
> (C35/45,
Wskaznik w/c <0,45
Zawarto$¢ chlorkow w betonie <1,0%
Zawartos$¢ chlorkow w zelbecie < 0,4 %

Stopien wodoszczelnosci W10,

Nasigkliwos¢ <5%,
Trwato§¢ wszystkich elementow studzienki: Odpowiednia do stosowania
w warunkach oddzialtywania srodowiska chemicznego agresywnego, klasa ekspozycji
XA2, XA3 wg PN-EN 206+A1:2016-12
Dodatkowy parametr trwalos$ci elementéw przykrywajacych ( ptyty pokrywowe,
pierscienie odcigzajace) odpowiednia do stosowania w warunkach korozji wywotanej
przez zamrazanie /rozmrazanie Klasa ekspozycji XF3, XF4 wg PN-EN
206+A1:2016-12
Wytrzymatos$¢ na zgniatanie komory roboczej 1 elementow trzonu studzienki : klasa
wytrzymatosci > 50
Wytrzymatos¢ na pionowe obcigzenie elementéw redukujacych 1 elementéw
przykrywajacych
( zwezki, ptyty pokrywowe, pierScienie odciagzajace) >300 kN

Stopnie zlazowe spelniajace wymagania PN-EN 13101:2005. Nosnos¢
zainstalowanych stopni ztazowych :
- ugiecie < 5 mm pod obcigzeniem pionowym 2 kN, ugigcie trwate < 1 mm
- odporno$¢ na pozioma site wyrywajacg 5 kN
Minimalne otulenie zbrojenia betonem - dla elementéw zelbetowych studni

kanalizacyjnych oraz ptyt pokrywowych i redukcyjnych >30 mm



e Prefabrykowane elementy studzienek (z wyjatkiem pierscieni dystansowych
1 pierScieni odcigzajacych ) taczone sg za pomoca uszczelek z  elastomeru
spetniajacych wymagania normy PN-EN 681-1:2002,
Wyglad zewngtrzny: Beton elementu prefabrykowanego powinien mie¢ jednolity kolor.
Powierzchnia wolna od uszkodzen ostabiajgcych konstrukcj¢ lub zmniejszajacych trwatos$c
elementu. Powierzchnie profili ztagczy powinny by¢ gladkie 1 wolne od nieprawidlowosci,
ktére moglaby uniemozliwi¢ wykonanie trwatego wodoszczelnego polaczenia.
2.4. Wpusty deszczowe z kratkami D-400 i wyloty
Wopusty uliczne zeliwne — prefabrykowane, powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-
01 i PNH-74080-04.
Podstawa studni — prefabrykowana betonowa z betonu B-45 $rednica wewnetrzna @ 500mm;
Kregi betonowe — prefabrykowane dla studzienki wpustéw ulicznych kregi prefabrykowane
betonowe o $rednicy wewngtrznej 50 cm, z betonu klasy B 45, wg KB1-22.2.6 (6).
Pierscien zelbetowy odciazajacy — prefabrykowany @ 1100/630 mm powinny by¢ wykonane
z betonu klasy B 45,
Ruszt zeliwny z zawiasem klasy D400 wg PN/EN 124:2000
Studnie i wpusty ztozone z elementow prefabrykowanych z betonu klasa B45, wykonanych
z betonu wodoszczelnego W 8 o nasigkliwosci <4%:
e dno z fabrycznie wykonang kineta oraz przejsciami szczelnymi na rury
e kregi betonowe pelne z przejSciami szczelnymi z uszczelkami dla wiaczenia rurociggdéw
oraz ze stopniami wlazowymi zeliwnymi typu ci¢zkiego

e pierScien regulacyjny -pier§cien odcigzajacy zelbetowy
e plyta pokrywowa zelbetowa
e wilaz Zeliwno-betonowy typu cigzkiego D400 (40T)
e kratka Sciekowa Zeliwna uchylna tupu D400 o wymiarach 630x420 mm
e uszczelki gumowe stozkowe, wyposazone w krawedz poslizgowa
3. Sprzet
3.1. Zuraw budowlany samochodowy
3.2. Samochod dostawczy
3.3. Szalunki do wykopow

3.5. Zestawy do odwadniania wykopow



4. Transport

Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej 1 zabezpieczy¢ przed przesuwaniem
1 przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym. Wytadunek rur w wigzkach
wymaga uzycia podnos$nika widlowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka
uniemozliwiajacg zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce.

Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub tancuchow.

Studnie betonowe i studzienki z tworzyw sztucznych - transport powinien odbywac sie
samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie
i opuszczanie studni nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu .

Pojazdy sluzace do transportu powinny spetnia¢é warunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym.

Transport powinien zapewniac:

e stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatlow

e zabezpieczenie materiatow przed uszkodzeniem

¢ kontrole zatadunku i wytadunku

W czasie transportu 1 skladowania materiatow, nalezy S$ciSle przestrzega¢ instrukcji
producenta.

5. Wykonanie robot

5.1. Montaz rurociagow

Ogolne "Wymagania dotyczace robot Montaz i uktadanie rurociagéw i przytaczy z rur PVC-
U.- i PP. Rury uktada¢ na przygotowanym podtozu z materiatow sypkich gr. 15 cm w
temperaturze powietrza od +5 do +30 °C. Przed rozpocze¢ciem montazu rur nalezy wykonaé
wstepne rozmieszczenie rur w wykopie. Montaz nalezy wykonywaé zgodnie z
projektowanym spadkiem pomigdzy weztami od punktu o rzgdnej nizszej do wyzszej. Bose
konce rur nalezy wciska¢ w kielich po uprzednim posmarowaniu $rodkiem utatwiajacym
poslizg. Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, do
kielicha ktorej wciskany bedzie bosy koniec rury, powinna by¢ uprzednio ustabilizowana
przez wykonanie obsypki. Jesli rurociag przebiega w sasiedztwie istniejacego przewodu w
odleglosci mniejszej od 30 cm, nalezy zabezpieczy¢ go rurg ostonowa z PE.

W miejscach 0 znacznym zaglebieniu kolektora, kanaly boczne lub przykanaliki beda

wlaczane do studni kaskadowo zgodnie z projektem.



Po wykonaniu montazu, przed zasypaniem, nalezy wykona¢ proby szczelnosci rurociggu
zgodnie z Polska Normga.

5.2. Studnie betonowe i wpusty deszczowe

Studnie betonowe s3 studniami rewizyjnymi. Studnie posadawia¢ w wykopie na
przygotowanym podtozu z podsypki piaskowej gr. 15 cm.

Elementy studni ustawia¢ przy pomocy dzwigu. Laczenie elementéw studni - poprzez
uszczelki z elastomeru spetniajacych wymagania normy PN-EN 681-1.

W gornej czesci studni zamontowaé w zaleznosci od miejsca lokalizacji studni:

dla studzienek zlokalizowanych w ulicy - wtaz zeliwny typu D400

5.3. Proby szczelnosci kanalow

Po zmontowaniu kanatéw z czesciowym przykryciem rur minimum 20 ¢cm ponad wierzch
rury i pozostawieniem odkrytych zlaczy, nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci na
eksfiltracje. Probe przeprowadza¢ odcinkami pomigdzy studzienkami rewizyjnymi. Wode do
przewodu kanalizacyjnego doprowadza¢ grawitacyjnie ze zbiornika otwartego na powierzchni
terenu. Odpowietrzenie kanatu dokonuje si¢ przez jego najwyzszy punkt. Czas napetnienia
odcinka nie powinien by¢ krotszy niz 1 godzina dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia
przewodu. Badany przewod kanatowy powinien przed proba pozostawaé przez jedng godzing
catkowicie napeliony. Czas trwania préby powinien wynosi¢ 15 minut.

Na ztgczach kielichowych nie powinny ukazywac si¢ krople wody. Rurociagg uwaza si¢ za
szczelny, kiedy ilos¢ dopetnianej wody w rurociggu w czasie trwania proby (15 min.) nie
wynosi wiecej niz 0,02 dm>/1 m2 powierzchni rury.

W wypadku nieszczelnego zlacza kielichowego rury, ztacze nalezy wymieni¢, a probe
powtorzy¢.

Probe na infiltracj¢ wykona¢ wg PN-92/B-10735.

6. Kontrola jakos$ci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWIORB S - 00.00. "Wymagania ogdlne".
6.1. Badanie materialow uzytych do budowy sieci kanalizacji deszczowej

Badanie to nast¢puje poprzez poréwnanie cech materialdw z wymaganiami dokumentacji
projektowej, STWIORB i odpowiednich norm materiatowych.

6.2. Kontroli jakosci robot nalezy dokona¢ wg PN.

Kontrola jakosci wykonanych robot dotyczy zgodnosci wykonania kanalizacji z przepisami,
dokumentacja projektowa i1 poleceniami Inspektora.

6.3. Materialy przeznaczone do wbudowania powinny posiada¢ atest producenta



Kazdorazowo przed wbudowaniem nalezy uzyska¢ akceptacje Inzyniera z wpisem do

Dziennika Budowy.

7. Odbior robot

Ogoblne zasady odbioru robot podano w STWIORB S - 00.00. "Wymagania ogdlne".

7.1. Odbioru robdt dokona¢ nalezy zgodnie z PN, "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe cz.3
Zewngtrzne sieci kanalizacyjne" Arkady W-wa 1988 r., "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych wraz z aneksem - Rozdziat 3 - Sieci
kanalizacyjne" Wydawca PKTSGGIK W-wa 1996.

8. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1610 - Budowa 1 badania przewodow kanalizacyjnych,
PN-B1/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
PN - EN 124 - zwienczenie wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni

dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie i sterowanie jako$cia
PN-EN 476 - Wymagania ogolne dotyczace elementdw stosowanych w systemie

kanalizacji grawitacyjnej,

PN-EN 1401-1 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odwadniania
i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-92/ B- 0729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

DIN 4052 - Studnie prefabrykowane betonowe B - 45

PN- EN 752-1 - Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne 1 definicje.

Aprobaty techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych.



AKTY PRAWNE

1. Ustawa - Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 ,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegdtowych
zasad 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego,

3. Ustawo: - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r,

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych,

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania,

6. Obwieszczenie ministra gospodarki i pracy z dnia 25 pazdziernika 2004 w sprawie
informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujacych 1 jednostkach kontrolujacych oraz
notyfikowanych laboratoriach (M.P. nr 50,p0z.858),

7. Obwieszczenie ministra infrastruktury z 5 listopada 2004 r w sprawie wykazu jednostek
organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat
technicznych (M.P. nr 48,p0z.628),

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 L W sprawie
ogolnych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.97. 129.884.,Dz.U.02.91.811 ),

9. Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( DZ.U.03.47.401 ),

10. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach 1 konserwacji
sieci kanalizacyjnej ( Dz.U.93.96.438),

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(DZ..U.09.124.1030),

12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r .0 odpadach ( Dz.U.01.62.6280)

13. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r- Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.01.62.627 )

14. Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlano-montazowych, tom II —
Instalacje sanitarne i przemystowe cz.3 Zewnetrzne sieci kanalizacyjne" Arkady Warszawa
1988 L,

15. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wraz

z aneksem Rozdzial 3 - Sieci kanalizacyjne Wydawca P KT S G G i K- Warszawa 1996 rok,



16. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych ,Wydawca INSTAL -

Warszawa ,Zeszyt 9, sierpien 2003 rok.



