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STWIORB
S - 00.00. Wymagania Ogolne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
1.1.1. Przedmiotem specyfikacji technicznych s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z przebudowa drogi powiatowej nr 3250P na odcinku Lisiec
Wielki — Niklas, zgodnie z Dokumentacja Projektows.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

1.2.1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych jest stosowana
jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy realizacji Robot, zgodnie z zakresem
wymienionym w punkcie 1.3.

1.3. Zakres Robét objetych STWiIORB

1.3.1. Zakres rob6t opisanych w STWiIORB obejmuje nastgpujace roboty:

S - 00.00. Wymagania ogolne.

p - 01.01. Roboty przygotowawcze i pomocnicze.

Z - 01.02. Roboty ziemne.

D - 03.02.01. Budowa kanalizacji deszczowej

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Wymagan Ogo6lnych, Wykonawca bedzie si¢ stosowal
do odpowiednich postanowien ,instrukcji producentéw przepiséw: w tym Polskich Norm
i wytycznych wymienionych w Specyfikacjach Technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polska Normg PN-
ISO 7607-1 — ,Budownictwa Terminy Ogodlne” oraz PN-ISO 7607-2 ,,Budownictwo -
Terminy stosowane w umowach”

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$c
z Dokumentacjg Projektowa; Specyfikacjami Technicznymi i wpisami w Dziennik Budowy
przez Nadzor Inwestycyjny.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi
I administracyjnymi, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przylaczenie mocy,

1 zabezpieczenie w postaci drog tymczasowych, ogrodzen tymczasowych, a takze utrzymanie



terenu robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych do czasu
odbioru robot przez Zamawiajacego.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Zamawiajagcy przekaze Wykonawcy 1 egz. dokumentacji projektowej, dzienniki budowy,
pozwolenie na budowg.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje projekt organizacji ruchu kotowego oraz
uzyska decyzje na zajecie pasa drogowego.

Jezeli w trakcie wykonywania robot, wystapig kolizje, ktorych nie dato si¢ przewidzie¢ na
etapie opracowywania dokumentacji - Wykonawca przedstawi propozycj¢ ich rozwigzania,
ktorg nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym i uzytkownikami urzadzen pod i nadziemnych.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na Terenie Budowy, w okresie
trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robdt przez
Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony wcze$niej z odpowiednim zarzadem drogi
1 organem zarzadzajagcym ruchem, projekt organizacji ruchu 1 zabezpieczenia Robot
w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb 1 postgpu Robot, projekt organizacji
ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze,
sygnaty itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy dla tych zapor 1 znakow, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i1 inne urzadzenia
zabezpieczajagce beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Koszty zajecia drog
Wykonawca ujmie w cenie kontraktowe;j.

Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
1 ilosciach okreslonych, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zawierata informacje
dotyczace kontraktu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Obowigzkiem wykonawcy jest znajomosc¢ 1 stosowanie w czasie prowadzenia robot wszelkich

przepisOw z zakresu ochrony srodowiska naturalnego.



W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie stosowat si¢ do nastepujacych ustalen:

1. Plac budowy oraz wykopy nalezy utrzymywa¢ w porzadku, czysto$ci i zapewnié
odprowadzenie wod stojacych

2. Wykonawca podejmowat bedzie wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢
do przepisow 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Placu Budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla osob lub spolecznosci lokalnej, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

A. 1. Lokalizacje bazy, sktadowisk, urobku z wykopow, drog dojazdowych,

B. 2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych substancjami toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych, oraz w maszynach
i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda
mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od witasciwych organow

administracji panstwowe;j.



1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktéore maja by¢é wykonane w zakresie przelozenia instalacji
1 urzadzen podziemnych na Terenie Budowy .Wykonawca zobowigzany jest powiadomié
wlascicieli urzadzen pod 1 nadziemnych o rozpoczeciu Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora i wihasciciela urzgdzen oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych .Wykonawca dotozy wszelkich
staran majacych na celu zabezpieczenie punktow osnowy geodezyjnej przez zniszczeniem,
a w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia dokona ich wznowienia.
O fakcie zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia znakdéw osnowy geodezyjnej
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego. W przypadku wejScia na grunty prywatne
Wykonawca zobowigzany jest spisa¢ z wiascicielem notatke i przywroci¢ teren do stanu
pierwotnego

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni, ze bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.9. Ochrona Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong i utrzymanie Robdt i za wszelkie materiaty
I urzadzenia uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do Daty Odbioru Robot.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty

w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Inspektor moze



wstrzymaé roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym
przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie
pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ Dokumentacje powykonawczg zgodna z Ustawg
z dnia 7 lipca 1944 r. Prawo budowlane oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju
1 zakresu opracowan geodezyjno - Kkartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych

w budownictwie.

Po zakonczeniu budowy poszczegélnych obiektow lub odcinkéw robot Wykonawca ma
obowigzek dokonania inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych
0 przestrzennym rozmieszczeniu elementdw zagospodarowania terenu.

Wraz ze zgloszeniem zakonczenia robot Wykonawca przedtozy Inspektorowi dokumenty
budowy wymienione w pkt 6.8. niniejszej specyfikacji, dokumentacje projektowa wraz
z naniesionymi w czasie prowadzenia rob6t zmianami oraz operat geodezyjny zawierajacy
dokumentacje  geodezyjng  sporzadzona na  poszczegdlnych  etapach  budowy,
W szczegolno$ci szkice tyczenia 1 kontroli potozenia poszczegdlnych elementow
1 obiektow oraz inwentaryzacje powykonawczg. Ztozony operat powinien zawiera¢ wszelkie
dane umozliwiajace wniesienie zmian na map¢ zasadnicza, do ewidencji gruntow i budynkow
oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca na wtasny koszt przygotuje niezbgdna
liczbe egzemplarzy dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
i przekaze jg wlasciwemu osrodkowi dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, Polskie Normy ,ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
1 wytycznych podczas prowadzenia Robot.

2. Materialy stosowane do budowy

2.1. Zrédla pozyskiwania materialéw

Co najmniej na siedem dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do wykonania Robot, Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych

materiatdéw do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.



Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materialbw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materialow w celu udokumentowania,
ze materiaty (np. pospodika) uzyskane z dopuszczonego zrodia
W sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na Placu Budowy lub z innych
miejsc beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na skladowisko odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom STWiORB

Materialty nie odpowiadajagce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawcg usuniete z Placu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.
Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym zostang zastosowane materialy nie posiadajace dopuszczen,
$wiadectw jakosci, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z nie przyjeciem
Robdt i niezaptaceniem za nie.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty skladowane przez Wykonawce do czasu, gdy bgda one potrzebne do Robdt winny
by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem 1 uszkodzeniem w sposdb gwarantujacy
zachowanie wymaganej jakosci i wlasciwos$ci oraz dostgpne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Placu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Ilub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5.Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialtu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Zmieniany
rodzaj materialu musi uzyskac akceptacje Zamawiajacego oraz przysztego uzytkownika.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw
i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, Iub w projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez Zamawiajacego.. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych

dokumentach, sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Rodzaj i



ilos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wszelkie sprzgty, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania jakosci
1 warunkow wyszczegolnionych w Kontrakcie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robdt.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i1 wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy,
na wlasny koszt.

5. Wykonanie robét

Ogo6lne zasady wykonywania Robot Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot
zgodnie z Warunkami Kontraktu oraz za jako$¢ zastosowanych materialow
i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami
STWIORB, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wszystkich elementoéw robdt zgodnie z dokumentacja projektowa.

Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btgdy w czasie trwania Robot.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow Robot beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej,
STWIORB, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki

badan materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach



materiatdéw, do$wiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania Robot. Wszelkie dodatkowe
koszty z tego tytulu ponosi Wykonawca.
6. Kontrola jakoS$ci roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ Robét 1 dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia
szczegOly swojego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposob
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne, gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z kontraktem i ustaleniami Dokumentacji Technicznej, STWiORB.
Program Zapewnienia Jakosci/Systemu Kontroli powinien zawierac:
e czeS¢ ogolng opisujaca:
o organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
o organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
o warunki BHP,
o wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
o wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczeg6lnych elementow robot,
o sposob 1 procedur¢ proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscia
wykonywanych robot
o czeS¢ szczegolowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi,
o rodzaje 1 ilo§¢ $rodkow transportu wraz z metodami zatadunku
1 roztadunku,
o metod¢ magazynowania materiatow,
o sposob i procedurg badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
o sposob i1 procedur¢ badan prowadzonych podczas wykonywania
poszczegblnych elementow robot,
O sposOb postepowania z materialami 1 robotami, w przypadku, gdy nie
odpowiadajg wymaganiom
6.2. Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Robot bedzie osiagniecie zalozonej jakosci Robot. Wykonawca jest

odpowiedzialny za pelng kontrole Robot 1 jako$¢ materiatbw. Wykonawca zapewni



odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbg¢dne do pobierania probek i badan materialdw oraz kontroli jako$ci Robot.

6.3. Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych stosowanych przy realizacji
Kontraktu.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaly dopuszczone do obrotu
I powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wlasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat zgodno$ci na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$§lonymi na podstawie
Polskich Norm ,aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw
1 dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji,

- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodnos$ci
lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczng, majace istotny wplyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyroboéw nie
objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych spelnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych 1 tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.
- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong
do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskie;.

6.8. Dokumenty budowy

A. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakonczenia budowy.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i1 bedg dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby,
ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio

jeden po drugim, bez przerw.



Wszystkie zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnoSci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny
1 okresy kazdego opo6znienia,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Inspektora, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, koncowych
odbioréow Robot, czgsciowych i koncowych Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno§¢ rzeczywistych  warunkow  geotechnicznych z ich  opisem
w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
I w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa i1 zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
B. Ksigga Obmiaru
Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie iloSciowe faktycznego postepu
kazdego z elementéw wykonanych Roboét. Szczegotowe obmiary wykonanych Robot
przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot 1 wpisuje
do Ksiegi Obmiaru.
C. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. (A) 1 (B) nastgpujace
dokumenty:
a) pozwolenie na budowe
b) protokoty przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
¢) protokoty odbioru Robdét,
d) protokoty z narad.



e) korespondencje¢ na budowie.

D Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumentu budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robét

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robo6t zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.
Obmiaru Robdt dokonuje Inspektor po powiadomieniu przez Wykonawce o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
z Zamawiajacym.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia  okreslong
w Kontrakcie.

7.2. Zasady okres$lania ilosci Robdt i materialow

Dhugosci 1 odleglo$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m jako dhugos¢ wykopu pomnozong przez $rednig wysokos¢
1 minimalng szeroko$¢ wymagang przez normg¢ dla danej $rednicy rury.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym przejeciem robot.
Wszystkie obmiary Robodt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane
W sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi

szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru.



8. Przejecie robot
8.1. Swiadectwo wykonania robot
Inspektor potwierdza wykonanie robot wpisem w Dziennik Budowy w odniesieniu do
Odcinka lub czesci Robot, a takze w stosunku do catosci Robot.
8.2. Badania przy odbiorze
Odbiory techniczne robot sktadac¢ si¢ beda z odbioru technicznego czgsciowego dla robot
zanikajacych 1 odbioru technicznego po zakonczeniu robot. Badania przy odbiorze powinny
by¢ zgodne z PN-EN 1610:2015-10 ,PN-EN 1671:2001,PN-EN 1091:2002.
8.2.2. 0dbior techniczny czeSciowy- miedzyoperacyjny
Badania przy odbiorze technicznym czg¢sciowym polegac beda na :

- zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dlugosci przewodu a Dokumentacja Projektowa
1 inwentaryzacja geodezyjna,

- zbadaniu prawidtowos$ci wykonania potaczen,

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nie naruszania gruntu.

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z Dokumentacja Projektowa,

- Zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki,

- zbadaniu szczelnosci przewodu, instalacji,

- zbadaniu wykonania przejs$¢ dla przewodow przez Sciany 1 stropy.
8.2.3. 0dbior techniczny koncowy.
A. Badania przy odbiorze technicznym koncowym polega¢ beda na:
- Zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego 1 inwentaryzacji geodezyjnej z Dokumentacja
Projektowa,
- zbadaniu zgodno$ci protokotu odbioru wynikéw badah stopnia zageszczenia gruntu
i zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
- zbadaniu protokotow szczelno$ci przewoddw kanalizacyjnych,
- zbadaniu protokotow uruchomienia przy uzyciu wody systemu kanalizacji ciSnieniowej oraz
przepompowni $ciekow,
- zbadaniu zgodnosci zastosowanych materiatow.
B. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy, ktéry z:

1. Protokotami odbiorow technicznych czgsciowych, miedzy-operacyjnych,

2. Projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

3. Wynikami stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu

4. Inwentaryzacja geodezyjna,



5. Protokotami szczelnos$ci, badan,

6. Protokotem uruchomienia systemu kanalizacji oraz przepompowni $ciekdw,

7. Dokumentacja Techniczno - Ruchowa.

8. Wykazem deklaracji zgodnosci z Polska Norma/Aprobatg Techniczng lub Norma
Europejska,

9. Protokoétami odbioru robdt drogowych przez Zarzadceg Drogi,

10. Innymi dokumentami wymaganymi przez Zamawiajacego lub wynikajacymi
Z wWymagan obowigzujacych przepiséw - najezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu.
C. Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ oSwiadczenie:

¢ 0 wykonaniu robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, warunkami pozwolenia na

budowe,

¢ 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.
D. W przypadku, gdy Roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do przejecia koncowego, komisja powolana przez
Zamawiajacego moze odstapi¢ od odbioru.
9. Podstawa platnosci
9.1. Ustalenia ogolne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania
sktadajagce si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w pkt. 9 STWIORB
I w Dokumentacji Projektoweyj.
Cena jednostkowa bedzie uwzgledniac:
1. robocizng bezposrednia,
2. warto$¢ uzytych materiatow dostarczanych przez Wykonawce wraz z kosztami ich zakupu,
3. warto$¢ pracy sprzetu wraz z ich kosztami (sprowadzenie sprz¢tu na Plac Budowy
1z powrotem, montaz 1 demontaz na stanowisku pracy),
4. koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia 1 eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii 1 wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowania robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za zajecie
drogi, dzierzawg placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, badania, ubezpieczenia
1 koszty zarzadu przedsigbiorstva Wykonawcy, obstuge ,geodezyjna itp.
5. zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych

wystapi¢ w czasie realizacji Robot 1 w okresie gwarancyjnym,



6. podatki naliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Ceny jednostkowe podane przez Wykonawce w zlozonej Ofercie sq ostateczne.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.

9.3. Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania rgkojmi wykonania 1 wszystkich wymaganych gwarancji ponosi

Wykonawca.

9.4..Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty opracowania projektu organizacji ruchu kolowego, zajecia pasa drogowego oraz

umieszczenia w pasie drogowym urzadzen ponosi Wykonawca.

10. Przepisy .

o Jakiekolwiek normy/przepisy techniczno-budowlane wymienione w specyfikacjach beda
oznaczaty: Polskie Normy 1 Przepisy Techniczno-Budowlane Iub obowigzujace
Europejskie lub migdzynarodowe Normy/Przepisy Techniczno-Budowlane w zakresie,

w ktorym sa dopuszczone w ramach polskiego ustawodawstwa



STWIORB
P-01.01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | POMOCNICZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot przygotowawczych i pomocniczych (pomiarowych i liniowych) przy
przebudowie drogi powiatowej nr 3250P na odcinku Lisiec Wielki — Niklas, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

roboty pomiarowe przy budowie sieci kanalizacji deszczowej, roboty zwigzane karczowaniem
drzew i krzewow, roboty zwigzane z przesadzaniem drzew i krzewow, roboty zwigzane z
zabezpieczenie urzadzen podziemnych 1 nadziemnych w miejscach skrzyzowan z
projektowang kanalizacja deszczowa

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz
Dokumentacja Techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru Ogolne
wymagania dotyczace Robot podano w STWIORB - 00.00. "Wymagania ogdlne".

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy

A. wyznaczeniu trasy i wyznaczeniu roboczych punktow wysokosciowych wg zasad
niniejszej STWIORB sa:

- paliki drewniane 0 ¢ 15 - 20 mm i dtugosci 1,5 do 1,7 m

- prety stalowe ¢ 0 12 mm i dlugosci 30 cm

- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktéw na jezdni)

B. zabezpieczeniu urzadzen podziemnych w miejscu skrzyzowan wg Zasad niniejszej

STWIORSB sa:



- rury AROT A PS 110/110 kolor czerwony

- rury AROT A PS 83/75,110/100 kolor zotty

3. Sprzet

Prace zwigzane ze stabilizacja 1 oznaczeniem gltownych elementéw sieci kanalizacji
deszczowej oraz reperow roboczych beda wykonane re¢cznie. Prace pomiarowe zwigzane
z wytyczeniem oraz okre§leniem wysokosci elementéw sieci kanalizacji deszczowej
wykonane beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym (niwelator laserowy, dalmierz,
teodolit). Sprzet stosowany do wyznaczeh powinien gwarantowaé¢ uzyskanie wymaganej
doktadnos$ci pomiaru.

Sprzet do $cinania drzew 1 krzewow, do karczowania pni.

e koparka podsigbierna o pojemnosci tyzki 0,6 m,

e pila motorowa tancuchowa 4,2 KM,

e spycharka gasienicowa 74 kW,

4. Transport

Materiaty (paliki drewniane oraz prety stalowe, rury, krzewy, pnie) moga by¢ przewozone
dowolnym $rodkiem transportu.

5. Wykonanie Robot

5.1. Ogolne warunki wykonania Robot

Ogolne warunki wykonania prac przygotowawczych i pomocniczych podano w STWIORB

S -00.00. "Wymagania og6lne".

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Glownego
Urzgdu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczyC 1 zastabilizowa¢ w terenie punkty gldwne sieci
kanalizacji deszczowej, i dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktow
wysokosciowych.

Przejecie tych punktow powinno by¢ dokonane w obecnos$ci Inspektora.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia punktow osnowy geodezyjnej przed
zniszczeniem, a w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia dokona ich
wznowienia. O fakcie zniszczenia lub uszkodzenia lub przemieszczenia znakow osnowy
geodezyjnej Wykonawca zobowigzany jest natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego.

5.2. Wyznaczenie punktow wysokosciowych

Wytyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej. Wyznaczone punkty na osi budowli nie

powinny by¢ przesunigte wigcej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktow



na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do jednego cm w stosunku do rzg¢dnych okreslonych

w dokumentacji projektowej.

Punkty wysoko$ciowe (repery) nalezy wyznaczy¢, co okolo 250 m, a takze obok kazdego

projektowanego obiektu (studzienki rewizyjnej).

Punkty wysokos$ciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzedne

ich okresli¢ z doktadnoscig do 0,5 cm.

Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz

w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego wykonania robot. Do wyznaczenia

krawedzi wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy

stosowa¢ w przypadku wykopow glebszych niz 1 m. Odlegto$¢ migdzy palikami (wiechami)
powinna odpowiadad odstepowi kolejnych studni, podanych

w Dokumentacji Projektowej.

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu

charakterystycznego sieci kanalizacji deszczowej.

5.3. Usunigcie krzewow

Po dokonaniu wszelkich niezbednych uzgodnien i1 po uzyskaniu decyzji na wyciecie

krzewow, nalezy przeprowadzi¢ wycinke krzewow oraz usunaé korzenie, a nast¢pnie

wywiez¢ na miejsce sktadowania.

5.4. Kolejnos¢ wykonywania robét geodezyjnych:

e Wytyczenie gltownej osi kolektoréw kanalizacji deszczowej oraz przykanalikow
(sytuacyjne 1 wysokosciowe)

e Wykonanie pomiarow sprawdzajacych rzedne, spadki 1 usytuowanie gtownych elementow
sieci kanalizacji deszczowej oraz przykanalikow
w wykopie przed zasypaniem .

¢ Inwentaryzacja elementéw naziemnych sieci kanalizacji deszczowej

5.5. Kolejnos¢ wykonywania robot przygotowawczych:

o Sciecie drzewa lub krzewu,

o o0bciecie wierzchotka 1 galezi,

o o0dciagniecie galezi i utozenie w stosy,

o przetoczenie dluzycy i1 utozenie na podktadach,

o odkopanie pnia koparkg i wydobycie,

o usuniecie z ziemi korzeni,

o o0bciecie korzeni i ulozenie pnia i korzeni w stosy.

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. System kontroli jakosci Robot



Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w STWIORB S - 00.00. .Wymagania ogolne."

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i1 punktéw

wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach

1 wytycznych Gléwnego Urzedu Geodezji 1 Kartografii.

6.2. Sprawdzanie robét pomiarowych

Sprawdzanie robdt pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:

nalezy sprawdzi¢ potozenie punktow gtownych sieci kanalizacyjnej

nalezy sprawdzi¢ wysokosci punktéw gtownych sieci kanalizacyjne;j

nalezy sprawdzi¢ wyznaczenie Sytuacyjno-wysokosciowe na wszystkich zatamaniach
pionowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy na 1 km,

nalezy sprawdzi¢ robocze punkty pomiarowe niwelatorem na calym obszarze budowy,
nalezy sprawdzi¢ wyznaczenie wykopow tasmg i szablonem z poziomica, cO najmniej

W 5-ciu miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

7. Odbior prac geodezyjnych

Ogolne zasady odbioru prac podano w STWIORB S - 00.00 "Wymagania og6lne". Odbior

prac zwigzanych z powierzchniowymi robotami oraz wyznaczeniem trasy liniowych robot

w terenie nastepuje na podstawie szkicow 1 dziennikow pomiarow geodezyjnych lub

protokotu kontroli geodezyjnej, wpiséw do Dziennika Budowy.

8. Przepisy zwigzane.

o

o

Instrukcje techniczne geodezyjne.

Ustawa - Prawo geodezyjne i Kkartograficzne z dnia 17 maja 1989 r
(Dz.U.00.100.1086) z przepisami wykonawczymi.

Ustawa - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2017 poz. 1332)



STWIORB
Z-01.02. ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot ziemnych przy przebudowie drogi powiatowej nr 3250P na odcinku Lisiec
Wielki — Niklas.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja: prowadzenie robot ziemnych dla
realizacji zakresu okreslonego w pkt.1.1 STWIORB i obejmuja:

a. wykopy w gruncie kategorii Il -IV wykonywane koparkami podsigbiernymi
z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km,

b. wykopy w gruncie kategorii III wykonywane rgcznie z zatadunkiem 1 transportem na
odlegtos¢ do 1 km,

c. wykopy oraz przekopy w gruncie kat. III wykonywane koparkami podsigbiernymi na
odktad

d. wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami w gruncie kat. I11,

€. umocnienie wykopow

f. przywoz gruntu do wymiany

g. zasypanie wykopow.

h. zasypanie wykopoéw dowiezionym gruntem i obsypka rurociggow

J. humusowanie i obsianie terenu

1.4. Okreslenia podstawowe

Glebokos$¢ wykopu - odlegto$¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie,
mierzona w Kierunku pionowym.

Odklad - miejsce sktadowania gruntow z wykopow.

Wywoz gruntu - odlegto$¢ do miejsca sktadowania gruntow wg ustalen oferenta, miejsce
wywozu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym

Dowo6z gruntu - odleglo$s¢ wg ustalen oferenta z jakiej dostarczy grunt nadajacy si¢ do

zageszczenia



Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu
badana zgodnie z norma.
Pozostate okre§lenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWiORB "Wymagania Ogodlne".
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, STWIORB 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogodlne
wymagania dotyczgce Robot podano w STWIORB S - 00.00. "Wymagania ogolne".
2. Materialy
Grunty rodzime i1 materiaty nieprzydatne do zasypania wykopéw, a takze nadmiar gruntu
z wykopu muszg by¢ wywiezione na sktadowisko, zapewnienie terenow na odktad nalezy do
obowigzkow Wykonawcy. Na wymiane gruntu oraz obsypke rurociggdw nalezy przywiezé
grunt mineralny (piasek wielofrakcyjny), umozliwiajacy zageszczenie do wymaganego
wskaznika, grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny
by¢ sprawdzone pod wzgledem wlasciwosci geotechnicznych oraz zaakceptowane przez
Inspektora.
3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB S -00.00. "Wymagania ogolne"

o Zestawy iglofiltrowe do odwadniania wykopow

o Koparki gasienicowe 1 kotowe

o Spycharka gasienicowa

o Samochod samowytadowczy

o Zageszczarka wibracyjna

o Walec statyczny Szalunki systemowe do wykopow
4. Transport
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zardbwno w obrebie pasa robot drogowych, jak i poza nimi. Srodki
transportowe, poruszajace si¢ po drogach poza pasem drogowym powinny spetniaé
odpowiednie ~wymagania w  zakresie parametrow  charakteryzujacych pojazdy,
w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytoOw 1 obcigzenia na oS.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkow obcigzaja Wykonawce.
5. Wykonanie Robot
5.1. Ogolne warunki wykonania Robét

Ogolne warunki wykonania robot podano w STWIORB S - 00.00. "Wymagania ogolne".



Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢
z Kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W przypadku wystapienia gruntdw nieprzydatnych postepowac zgodnie z pkt. 5.2. niniejszej
specyfikacji.

W przypadku wystgpienia na trasie wykopow elementéw matej architektury (ptoty,
ogrodzenia) nalezy je zdemontowac, a po wykonaniu robot odtworzy¢.

Po zasypaniu wykopow teren przywrécié do stanu pierwotnego.

5.2. Zasady wykorzystania gruntow

5.2.1. Grunty 1 materialy nieprzydatne do zasypania wykopéw muszg by¢ wywiezione na
sktadowisko. Zapewnienie terendw na skladowisko i ich zagospodarowanie nalezy do
obowigzkow Wykonawcy, zaréwno od strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztow.
5.2.2. W przypadku wystapienia konieczno$ci usunig¢cia humusu nalezy zdja¢ warstwe
1 pryzmowa¢ w poblizu miejsca prowadzenia robot ziemnych, a po zakonczeniu robot
rozscieli¢c w miejscu, z ktorego zostat zgarniety.

5.3. Wykonanie wykopow

5.3.1. Wymagania odno$nie dokladnosci wykonania wykopow

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinny by¢
wieksze niz 1 cm. Szeroko$¢ 1 glebokos¢ wykopow pod elementy kanalizacji nie powinna
rozni¢ si¢ od projektowanych, wigcej niz 5 cm. Spadek dna rowow przewodowych
1 kablowych powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym, z doktadnoscia do 0,05%.

5.3.2. Wykonanie wykopow pod elementy kanalizacji deszczowej

Na obszarach zabudowanych oraz w jezdniach i poboczach, a takze w przypadku duzego
naptywu wod gruntowych, wykopy nalezy wykonywa¢ o $cianach pionowych
zabezpieczonych szalunkiem pelnym. W gruntach suchych i poélzwartych dopuszcza si¢
szalunek azurowy.

Na odcinkach wysokiego poziomu wod gruntowych nalezy wykonywa¢ roboty ziemne
1 montazowe, prowadzac rownoczesnie odwadnianie wykopow. Przed rozpoczeciem
wykonywania wykopu nalezy usung¢ wierzchnia warstwe humusu i pryzmowac ja w poblizu
miejsca prowadzenia robot. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu, wykonanego recznie,
nalezy pozostawi¢, w gruntach nie nawodnionych, na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 2-3 cm, za§ w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie
mechanicznym dno wykopu ustala si¢ na poziomie 20 cm wyzszym od projektowanego.

Nie wybrang warstwe gruntu usungc¢ recznie. Z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie, korzenie

1 grudy, dno wyrdéwnac, a nast¢pnie przystapi¢ do wykonania podtoza.



W trakcie wykonywania wykopow nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia)
rodzimego podtoza dna wykopu. Grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu, zastepujac
je wykonaniem podtoza wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci
(po zageszczeniu), co najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj podtoza nalezy wykona¢ w przypadku,
kiedy doszto do przeglebienia dna wykopu.

Na catej dlugosci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej przewiduje si¢ catkowita wymiane
gruntu na piasek zasypowy.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inspektora)
sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wytycznym, wg przekazanego Wykonawcy
projektu. Odstoniete w wykopie istniejace rurociagi i kable nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi dwudzielnymi. Grunt z wykopu odwiez¢ i sktadowa¢ poza pasami drogowymi.
Bezposrednio po wykonaniu wykopu, nalezy w miejscach ruchu pieszego ustawi¢ kladki
pomostowe dla pieszych. Pod nowobudowane oraz odtwarzane nawierzchnie drogowe
i chodniki nalezy wykona¢ korytowanie zgodnie z istniejagcymi spadkami podiuznymi
I poprzecznymi. Dopuszczalna tolerancja dla glgbokosci wykonywanego dna koryta - 1 cm.
Nadmiar gruntu z korytowania nalezy odwiez¢ na sktadowisko. W zakres wykonywania
wykopow nalezy wlaczy¢ nastepujace czynnosci:

e wykop, transport wykopanego materiatu, sktadowanie wykopanego materiatu,

e zageszczenie wykopow

e ochrona istniejacego uzbrojenia podziemnego

e odwadnianie wykopow

5.4. Podsypka i obsypka oraz zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami, kolejno je zageszczajac.

Pod rurociagi i studnie wykona¢ podtoze piaskowe gr. 0,15 m.

Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ na obsypke w obrebie rurociggu i 30 cm ponad nim.
Obsypke wykonywa¢ z gruntu mineralnego, sypkiego, ktorego wielko$¢ ziaren,
w bezposredniej blisko$ci rury nie powinna przekracza¢ 10% minimalnej $rednicy rury, lecz
nigdy nie moze by¢ wigksza niz 60 mm. Pod rurg nalezy ulozy¢ warstwg wyrownawcza o
grubosci 10 cm nie zaggszczajac jej. Obsypke wykonywaé warstwami, rownolegle po obu
bokach rur, kazda warstwg zgeszczajac. Grubo$¢ warstw nie powinna przekracza¢ 1/3
srednicy rury lub nie powinna by¢ wigksza niz 30 cm. Jednocze$nie
z wykonywaniem poszczegdlnych warstw obsypki nalezy usuwa¢ ewentualne odeskowanie
wykopu. Nie nalezy usuwac¢ $cianek szczelnych, zastosowanych ze wzgledu na warunki

gruntowe 1 wysoki poziom wod gruntowych.



Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gornego poziomu strefy ochronnej rurociagu, tj.

warstwy o grubosci po zageszczeniu 30 cm ponad wierzch rury. Strefe bezposrednio nad rurg

zaggszczac r¢cznie.

Warstwa przykrywajaca, ktora wystepuje od 0,3 do 1,0 m nad wierzchotkiem rury moze by¢

zageszczana za pomocg Sredniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych. Cigzkie urzadzenia

zaggszczajace mozna stosowac dopiero przy przykryciu rury min. 1,0 m.

W zakresie prac do wykonania obsypki nalezy uwzgledni¢ nastepujace czynnosci:

e zakup i dostawg¢ gruntu na obsypke,

e zasypywanie i zaggszczanie 0bsypki,

e wywoz 1 zagospodarowywanie nadwyzki gruntu.

W trakcie obliczenia grubos$ci warstwy zageszczenia nalezy uwzglednic¢ ponizsze:

e wskaznik sypkos$ci gruntu,

e wymagang grubo$¢ po zageszczeniu zgodnie ze wspotczynnikiem zaggszczenia dla
materiatu obsypki.

W czasie zaggszczania grunt winien mie¢ wilgotno$¢ réwna wilgotnosci optymalnej

z tolerancja : t 20%. Sprawdzenie wilgotnosci nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materialow, zgeszczenie warstwy nalezy okreslaé

za pomocg wskaznika stopnia zageszczenia.

Ustala si¢ minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia:

o dla warstw o glebokosci do 0,2 m - 1,00,
e dla warstw o glebokosci do 1,2 m - 0,97,
e dla warstw powyzej 1,2 m -0,95

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej
1 powtdrnie zaggscic.

Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia, Wykonawca powinien usungé¢ warstwe 1 wbudowa¢ nowy materiat. Przed
zageszczeniem nalezy wyréwnaé powierzchni¢ najwyzszej warstwy zasypowe;.

Pod nowobudowane lub odtwarzane drogi nalezy wykona¢ zasypke do rzgdnej dna dolnej
warstwy nawierzchni drogowe;.

5.6. Wymiana gruntu

Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nieno$nego gruntu rodzimego

1 uzupehieniu (zasypaniu) gruntem nosnym (piasek, pospotka, zwir) tatwo zageszczanym.



W zaleznosci od wielkos$ci i rodzaju zaggszczarki grunt zasypowy nalezy uktada¢ warstwami

okoto 30 - 50 cm i zaggszcza¢ do uzyskania stopnia zageszczenia Id>0,6 lub wskaznika

zaggszczenia Is = 1,0.

W zakresie prac do wykonania przy wymianie gruntu nalezy uwzgledni¢ nastepujace

CZynnosci:

e zakup i dostawe gruntu na wymiang

e zasypanie 1 zageszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika
zageszczenia

e wywoz 1 zagospodarowanie nadwyzki gruntu

5.7. Humusowanie i obsianie terenu

W miejscach przeznaczonych na tereny zielone nalezy rozscieli¢ warstw¢ humusu o gr. 15

cm, a nastepnie wyprofilowaé i wyrownac jego powierzchni¢. Miejsca pod trawniki nalezy

wzbogaci¢ nawozem mineralnym, a nast¢pnie zabronowac, obsia¢ trawg i uwatowac.

5.8. Sadzenie krzewow

Po zakonczeniu robot ziemnych w wyznaczonych miejscach dokona¢ nowych nasadzen

krzewow.

6. Kontrola jako$ci Robot

6.1. System kontroli jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w STWIORB S - 00.00. "Wymagania og6lne".

Kontrole jakosci robot ziemnych nalezy prowadzi¢ w oparciu o PN.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy

wpisywac do:

e Dziennika Budowy,

e protokotow odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

7. Przepisy zwiazane

- PN-B-02481:1998 Grunty budowlane,

- PN-B-10736 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow. Warunki techniczne

wykonania.



STWIORB
D -03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
I odbioru przy przebudowie drogi powiatowej nr 3250P na odcinku Lisiec Wielki — Niklas
w zakresie objetym przetargiem, zgodnie z dokumentacjg przetargowa.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy lub i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu Sieci
kanalizacji grawitacyjnej wraz z przytaczami kanalizacyjnymi i obejmuja:

- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej,

- wykonanie przykanalikow kanalizacji deszczowej,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych BS — 45

- wykonanie wpustow deszczowych BS — 45

- proby szczelnosci kanalizacji deszczowe;j

Uwaga:

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej ujeto w STWIORB S -
02.01. "Roboty Ziemne.".

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami, STWIORB S 00.00. "Wymagania og6lne" oraz "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych".

DZ - $rednica zewngtrzna rury lub studni

DN - $rednica nominalna rury lub studni

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru Ogodlne
wymagania dotyczace Robot podano w STWIORB S - 00.00. "Wymagania ogolne".



2.

Materialy

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu sieci kanalizacji deszczowe] wedlug zasad

niniejszej STWIORB sa:

2.1. Rury kanalizacyine PP

e rury kielichowe o $ciance litej $200 i $315 mm wykonane z PVVC-U szeregu SDR
34 klasy SN10 z uszczelkami wargowymi

e ksztaltki kiclichowe o S$ciance litej wykonane z PP szeregu SDR 34 klasy
SN10 (kolana, zlaczki, nasuwki, redukcje, trojniki) wg wymogow jak dla rur
kanalizacyjnych PVC-U; ksztattki i rury musza pochodzi¢ od jednego producenta

e rury musza by¢ cechowane bezposrednio na wyrobach w odstepach nie wigkszych
niz 2 m.

Cechowanie powinno zawierac:

a) nazwe lub znak producenta

b) symbol surowca

¢) wymiar: $rednica x grubo$¢ $cianki, seria S

d) sztywnos¢ obwodowa

e) informacje identyfikujace produkcje¢ (nr linii produkcyjnej, data produkcji)

f) numer aprobaty technicznej

Wymiary rur okreslone s3 nominalng srednica zewnetrzng, maksymalng 1 minimalng

grubo$cig S$cianki oraz tolerancjami obu wymiardow, owalno$cig Srednicy zewngtrznej

Dopuszczalna owalno$¢ rur nie powinna przekracza¢ 0,024 DN

2.3. Studnie betonowe z wlazami typu D - 400;

Studnie ztozone z elementéw prefabrykowanych z betonu klasa B45, wykonanych

z betonu wodoszczelnego WS o nasigkliwosci <4%:

dno z fabrycznie wykonang kinetg oraz przejSciami szczelnymi na rury

kregi betonowe pelne z przejsciami szczelnymi z uszczelkami dla wlaczenia rurociggow
oraz ze stopniami wtazowymi zeliwnymi typu cigzkiego

pierscien regulacyjny -pier§cien odcigzajacy zelbetowy

ptyta odcigzajaca zelbetowa

wtlaz zeliwno-betonowy typu cigzkiego D400 (40T)

uszczelki gumowe stozkowe, wyposazone w krawedz poslizgowa

Studnie musza spetniac nastepujace wtasciwosci uzytkowe:

o Wytrzymalo$¢ betonu na $ciskanie minimum 40 Mpa ( klasa wytrzymatosci
> (C35/45,
o Wskaznik w/c <0,45



Zawarto$¢ chlorkéw w betonie <1,0%

Zawarto$¢ chlorkow w zelbecie < 0,4 %

Stopien wodoszczelnosci W10,

Nasigkliwos¢ <5%,

Trwato$¢ wszystkich elementow  studzienki: Odpowiednia do stosowania

w warunkach oddzialywania $rodowiska chemicznego agresywnego, klasa ekspozycji
XA2, XA3 wg PN-EN 206+A1:2016-12

Dodatkowy parametr trwatosci elementéw przykrywajacych ( plyty pokrywowe,
pier§cienie odcigzajace) odpowiednia do stosowania w warunkach korozji wywotanej
przez zamrazanie /rozmrazanie Klasa ekspozycji XF3, XF4 wg PN-EN
206+A1:2016-12

Wytrzymato$¢ na zgniatanie komory roboczej i elementéw trzonu studzienki : klasa

wytrzymato$ci > 50

Wytrzymatos¢ na pionowe obcigzenie elementéw redukujacych 1 elementow
przykrywajacych
(zwezki, ptyty pokrywowe, pierscienie odcigzajace) >300 kN
e Stopnie ztazowe spelniajace wymagania PN-EN  13101:2005. Nosnos¢
zainstalowanych stopni ztazowych :
- ugiecie < 5 mm pod obcigzeniem pionowym 2 kN, ugiecie trwate <1 mm

- odporno$¢ na poziomg site wyrywajaca 5 kN

Minimalne otulenie zbrojenia betonem - dla elementéw zelbetowych studni

kanalizacyjnych oraz ptyt pokrywowych i redukcyjnych >30 mm

Prefabrykowane elementy studzienek (z wyjatkiem pierscieni dystansowych
1 pierScieni odcigzajacych ) taczone sa za pomoca uszczelek z  elastomeru
speliajacych wymagania normy PN-EN 681-1:2002,

Wyglad zewngtrzny: Beton elementu prefabrykowanego powinien mie¢ jednolity kolor.
Powierzchnia wolna od uszkodzen ostabiajacych konstrukcje lub zmniejszajacych trwatosé
elementu. Powierzchnie profili zlaczy powinny by¢ gladkie 1 wolne od nieprawidtowosci,

ktore moglaby uniemozliwi¢ wykonanie trwatego wodoszczelnego potaczenia.

2.4. Wpusty deszczowe z kratkami D-400

Whpusty uliczne Zeliwne — prefabrykowane, powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-
01 i PNH-74080-04.

Podstawa studni — prefabrykowana betonowa z betonu B-45 S$rednica wewngtrzna
) 500mm;



Kregi  betonowe — prefabrykowane dla studzienki wpustow ulicznych  kregi

prefabrykowanebetonowe o $rednicy wewngtrznej 50 cm, z betonu klasy B 45, wg KB1-

22.2.6 (6).

Pierscien zelbetowy odcigzajacy — prefabrykowany @ 1100/630 mm powinny by¢ wykonane

z betonu klasy B 45,

Ruszt zeliwny kraweznikowy z zawiasem klasy D400 wg PN/EN 124:2000

Studnie i wpusty ztozone z elementow prefabrykowanych z betonu klasa B45, wykonanych z

betonu wodoszczelnego W 8 o nasigkliwosci <4%:

¢ dno z fabrycznie wykonang kinetg oraz przej$ciami szczelnymi na rury

e kregi betonowe pelne z przejsciami szczelnymi z uszczelkami dla wlaczenia rurociagow
oraz ze stopniami wtazowymi zeliwnymi typu ciezkiego

e pierscien regulacyjny -pierscien odcigzajacy zelbetowy

e plyta pokrywowa zelbetowa

e wilaz zeliwno-betonowy typu ciezkiego D400 (40T)

e kratka $ciekowa zeliwna uchylna tupu D400 o wymiarach 630x420 mm

¢ uszczelki gumowe stozkowe, wyposazone w krawedz poslizgowa

3. Sprzet

3.1. Zuraw budowlany samochodowy

3.2. Samochod dostawczy

3.3. Szalunki do wykopoéw

3.5. Zestawy do odwadniania wykopow

4. Transport

Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej 1 zabezpieczy¢ przed przesuwaniem

1 przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisOw

obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym 1 kotowym. Wytadunek rur

w wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka

uniemozliwiajgcg zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce.

Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych lub tancuchow.

Studnie betonowe i studzienki z tworzyw sztucznych - transport powinien odbywa¢ sie¢

samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie

1 opuszczanie studni nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin rozmieszczonych

réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu .

Pojazdy stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu

drogowym.

Transport powinien zapewniac:



e stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatow

e zabezpieczenie materialow przed uszkodzeniem

¢ kontrole zatadunku i wytadunku

W czasie transportu i skladowania materiatow, nalezy S$ci$le przestrzega¢ instrukcji
producenta.

5. Wykonanie robét

5.1. Montaz rurociagow

Ogolne "Wymagania dotyczace roboét Montaz i1 uktadanie rurociggdéw i przytaczy z rur PP.
Rury uktada¢ na przygotowanym podiozu z materiatbw sypkich gr. 15 cm
w temperaturze powietrza od +5 do +30 °C. Przed rozpoczgciem montazu rur nalezy wykonaé
wstepne rozmieszczenie rur w  wykopie. Montaz nalezy wykonywaé zgodnie
z projektowanym spadkiem pomigdzy weztami od punktu o rzednej nizszej do wyzszej. Bose
konce rur nalezy weciska¢ w kielich po uprzednim posmarowaniu srodkiem utatwiajacym
poslizg. Przed przystapieniem do wykonywania kolejnego zlacza, kazda ostatnia rura, do
kielicha ktorej wciskany bedzie bosy koniec rury, powinna by¢ uprzednio ustabilizowana
przez wykonanie obsypki. Jesli rurocigg przebiega w sgsiedztwie istniejacego przewodu w
odleglosci mniejszej od 30 cm, nalezy zabezpieczy¢ go rurg ostonowg z PE.

W miejscach o znacznym zaglgbieniu kolektora, kanaly boczne lub przykanaliki beda
wilaczane do studni kaskadowo zgodnie z projektem.

Po wykonaniu montazu, przed zasypaniem, nalezy wykona¢ proby szczelnosci rurociggu
zgodnie z Polska Norma.

5.2. Studnie betonowe i wpusty deszczowe

Studnie betonowe s3 studniami rewizyjnymi. Studnie posadawia¢ w wykopie na
przygotowanym podtozu z podsypki piaskowej gr. 15 cm.

Elementy studni ustawia¢ przy pomocy dzwigu. Laczenie elementéw studni - poprzez
uszczelki z elastomeru spelniajacych wymagania normy PN-EN 681-1.

W goérnej czesci studni zamontowaé w zalezno$ci od miejsca lokalizacji studni:

dla studzienek zlokalizowanych w ulicy - witaz zeliwny typu D400

5.3. Proby szczelnosci kanalow

Po zmontowaniu kanatéw z czgsciowym przykryciem rur minimum 20 cm ponad wierzch
rury i pozostawieniem odkrytych zlaczy, nalezy przeprowadzié probe szczelnos$ci na
eksfiltracje. Probe przeprowadza¢ odcinkami pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Wode do
przewodu kanalizacyjnego doprowadza¢ grawitacyjnie ze zbiornika otwartego na powierzchni
terenu. Odpowietrzenie kanatu dokonuje si¢ przez jego najwyzszy punkt. Czas napetnienia

odcinka nie powinien by¢ krétszy niz 1 godzina dla spokojnego napehienia 1 odpowietrzenia



przewodu. Badany przewod kanalowy powinien przed proba pozostawaé przez jedng godzing

catkowicie napelniony. Czas trwania proby powinien wynosi¢ 15 minut.

Na zfaczach kielichowych nie powinny ukazywac si¢ krople wody. Rurociagg uwaza si¢ za

szczelny, kiedy ilos¢ dopetlianej wody w rurociggu w czasie trwania proby (15 min.) nie

wynosi wigcej niz 0,02 dm®/1 m2 powierzchni rury.

W wypadku nieszczelnego zlacza kielichowego rury, zlacze nalezy wymieni¢, a probe

powtorzyc.

Préobe na infiltracje wykona¢ wg PN-92/B-10735.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWiORB S - 00.00. "Wymagania ogolne".

6.1. Badanie materialow uzytych do budowy sieci kanalizacji deszczowej

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materialdw z wymaganiami dokumentacji

projektowej, STWiORB i odpowiednich norm materialowych.

6.2. Kontroli jakosci robot nalezy dokona¢ wg PN.

Kontrola jakosci wykonanych robdt dotyczy zgodnosci wykonania kanalizacji z przepisami,

dokumentacja projektowa i poleceniami Inspektora.

6.3. Materialy przeznaczone do wbudowania powinny posiada¢ atest producenta

Kazdorazowo przed wbudowaniem nalezy uzyska¢ akceptacje Inzyniera z wpisem do

Dziennika Budowy.

7. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB S - 00.00. "Wymagania og6lne".

7.1. Odbioru robot dokona¢ nalezy zgodnie z PN, "Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe cz.3

Zewngtrzne sieci kanalizacyjne" Arkady W-wa 1988 r., "Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych wraz z aneksem - Rozdziat 3 - Sieci

kanalizacyjne” Wydawca PKTSGGIiK W-wa 1996.

8. Przepisy zwiazane.

PN-EN 1610 - Budowa i1 badania przewodoéw kanalizacyjnych,

PN-EN 1997-1:2008 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

PN - EN 124 - zwienczenie wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie 1 sterowanie jakoscig

PN-EN 476 - Wymagania ogolne dotyczace elementdw stosowanych w systemie

kanalizacji grawitacyjnej,



PN-EN 1401-1 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odwadniania

1 kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-92/ B- 0729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.

DIN 4052 - Studnie prefabrykowane betonowe B - 45

PN- EN 752-1 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojgcia ogdlne i definicje.

Aprobaty techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.

AKTY PRAWNE

1. Ustawa - Prawo Zamodwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 t,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegétowych
zasad 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego,

3. Ustawo: - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r,

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych,

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania,

6. Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 pazdziernika 2004 w sprawie
informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujacych i jednostkach kontrolujacych oraz
notyfikowanych laboratoriach (M.P. nr 50,p0z.858),

7. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 5 listopada 2004 r w sprawie wykazu jednostek
organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat
technicznych (M.P. nr 48,p0z.628),

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 L W sprawie
ogo6lnych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.97. 129.884.,Dz.U.02.91.811 ),

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( DZ.U.03.47.401 ),

10. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji, remontach 1 konserwacji

sieci kanalizacyjnej ( Dz.U.93.96.438),



11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(DZ..U.09.124.1030),

12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r .0 odpadach

13. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r- Prawo Ochrony Srodowiska

14. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, tom II —
Instalacje sanitarne i przemystowe cz.3 Zewngtrzne sieci kanalizacyjne" Arkady Warszawa
1988 L,

15. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych wraz
z aneksem Rozdziat 3 - Sieci kanalizacyjne Wydawca P KT S G G i K- Warszawa 1996 rok,
16. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych ,Wydawca INSTAL -
Warszawa ,Zeszyt 9, sierpien 2003 rok.

17. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociaggowej ,Wydawca INSTAL
Warszawa ,Zeszyt nr 7,lipiec 2003 rok.

18. . Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowej ,Wydawca INSTAL -

Warszawa ,Zeszyt nr nr 3, wrzesien 2003 rok.



