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UZGODNIENIE PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU 

 

 

Proszę o zaopiniowanie projektu stałej organizacji ruchu w związku budową chodnika przy drodze 

powiatowej nr 3096P w m. Łuszczewo. Do uzgodnienia dołączam dokumentacje projektową. 

 

 
 

Komenda Miejska Policji w Koninie 

Wydział Ruchu Drogowego 
 

 
 
Treść opinii projektu organizacji ruchu: 
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(Pieczęcie i podpisy) 
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OPIS TECHNICZNY 
 

Dot. stałej organizacji ruchu w związku z budową chodnika przy drodze powiatowe nr 3187P           
w m. Łuszczewo 

 
1. Podstawa opracowania 

Umowa z Zamawiającym: 

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KONINIE 
UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 20D 

62-500 KONIN 
 
 

2. Materiały wyjściowe 

Dokumentacja niniejsza opracowana została w oparciu o obowiązujące akty prawne, 

przepisy i normy zastosowane lub cytowane w dokumentacji oraz inne niżej wymienione 

materiały wyjściowe: 

- Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.110 t.j. z dnia 2020.01.24) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (Dz.U.2017.784 t.j. z dnia 

2017.04.14) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych  i Administracji  z dnia 

31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U.2019.454 t.j. z dnia 

2019.03.08) 

- Załącznik nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa i ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Załącznik 

do nr 220 z 23 grudnia 2003r. poz. 2181) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

i ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220 z 23 grudnia 

2003r. poz. 2181) 

- Pomiar i inwentaryzacja istniejącego oznakowania  

 
3. Przedmiot i zakres opracowania 

- przedmiot projektu: organizacja ruchu w związku z budową chodnika przy drodze 

powiatowej jw. 
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- zakres opracowania: wprowadzenie stałej zmiany w organizacji ruchu na odcinku 

planowanej budowy chodnika. 

 
4. Opis istniejącego stanu 

Na terenie leżącym w obrębie omawianej drogi występuje zabudowa jednorodzinna oraz 

tereny rolnicze. Przedmiotowa droga wykorzystywana jest do obsługi ruchu lokalnego.  

W stanie istniejącym droga posiada nawierzchnię asfaltową o szerokości jezdni ~5,0m 

obustronne pobocza gruntowe oraz rowy drogowe. Na odcinku drogi powiatowej 3187P 

występuje nieliczne oznakowanie pionowe natomiast nie występuje oznakowanie poziome. Istniejące 

znaki naniesiono w projekcie oznakowania w kolorze szarym. 

 

5. Warunków ruchu drogowego oraz charakterystyka drogi 

Warunki ruchu: 

Na rozpatrywanej drodze obwiązuje dopuszczalna prędkość 50km/h (obszar zabudowany), 

występuje typowy ruch samochodów osobowych i dostawczych oraz niewielki ruch 

samochodów ciężarowych i maszyn rolniczych 

Charakterystyka drogi: 

 Klasa techniczna: L (lokalna) 

 Rodzaj przekroju: drogowy 

 Jezdnia szer. 5,0m 

 Pobocze gruntowe szer. 1,0m 

 Rowy o przekroju trapezowym 

 

6. Projektowane zmiany w stałej organizacji ruchu  

Zaprojektowano poszerzenie jezdni do szer. 5,5 m wraz z połączeniem istniejącej jezdni 

geosiatką zbrojeniową oraz budowę prawostronnego chodnika o nawierzchni z kostki 

betonowej o szer. 2,0 m, zaprojektowano budowę zjazdów do posesji o nawierzchni z 

kostki betonowej i betonu asfaltowego o szer. 4,0-5,5m oraz placów pod wiaty 

przystankowe. Przy planowanych przystankach autobusowych projektuj się wymianę 

istniejących znaków D-15 na nowe oraz naniesienie na jezdnię oznakowania 

poziomego – Linia przystankowa P-17. Dodatkowo w pobliżu przystanków 

autobusowych zaprojektowano przejścia dla pieszych – znaki pionowe D-6 oraz 

przejście dla pieszych znak poziomy P-10.  
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7. Wytyczne dotyczące wykonania i ustawienia oznakowania 

Znaki i tablice zastosowane w projekcie powinny być wykonane wg obowiązujących przepisów 

i powinny posiadać certyfikat znaku bezpieczeństwa „B”, kształty i kolorystyka znaków zgodnie 

z przepisami, tło znaków odblaskowe, foliowane co najmniej 2 generacji zgodnie z przepisami, 

znaki średnie, natomiast konstrukcje wsporcze wg katalogu powtarzalnych elementów 

drogowych. 

 
8.  Sposób montażu znaków 

Znaki należy ustawić zgodnie z projektem oznakowania tak, aby były dobrze widoczne oraz tak, 

ażeby same nie ograniczały widoczności wg następujących warunków: 

- wysokość umieszczenia tarczy znaku min. 2 mb, 

- strona drogi wg projektu oznakowania, 

- odchylenie tarczy znaku odblaskowego powinno wynosić ok. 5 stopni w kierunku jezdni, 

Projektowane znaki powinny być stabilnie połączone z podłożem poprzez zabetonowanie tak, aby 

nie uległy samoistnemu przewróceniu. 

 

9. Terminy wprowadzenia zmian w istniejącym oznakowaniu 
 

Planowany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu:  grudzień 2020 r. 
 

 

 

Opracował: 

 

 


