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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacdjhtécznej (SST) g wymagania ogoélne dotygeze wykonania i odbioru robét
zwigzanych z remontem drogi powiatowej nr 3195P w nmiBtawice.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument kontraktowy i przetargowy prigcaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuymagania ogélne, wspéine dla robétehpth szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi, dla poszczego6lnych asortymentéw raldgowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poigj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, néehcy budynkiem, stanowty calg¢ techniczno-aytkows (droga) albo jego
czgs¢ stanowica odrigbny element konstrukceyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus ziemny, qzet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubumiity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do uuklp postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz szelkimi
urzadzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaopatrzony pieegia organu wydajcego, wydany zgodnie
z obowhzujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robo6t budowlanych,zgty do notowania zdarze
i okolicznasci zachodacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokwagych odbiordéw robo6t, przekazywania polede
innej korespondenc;ji technicznej paazy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawd projektantem.

1.4.5. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahykontraktowych (wyznaczona przez Zamawgepgo, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiaitha za nadzorowanie robot i administrowanie kakiem.

1.4.6. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do wygbwania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lutbdhikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju iapasdziehcymi
jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwéz ze sposobem ich pokenia.
1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktora jest ograniczona kogpdrogi i skarpami rowow.
1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneelu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.12 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przezzymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanysttionami, stagcy do
wpisywania przez Wykonawabmiaru dokonywanych robét w formie wyli¢zeszkicow i ew. dodatkowych zaiznikow. Wpisy w
ksigzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez hyniera/Kierownika projektu.

1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez Zamawdafo, niezikdne do
przeprowadzenia wszelkich badieprob zwhzanych z ocenjakaosci materiatéw oraz robot.

1.4.14. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robdt, zgodne z dokumentgmjojektowg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przezyimiera/ Kierownika projektu.

1.4.15.Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzsltych do przejmowania i rozktadania ofien od ruchu na podi@® gruntowe i

zapewniaicych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bigegdaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferygzm

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ miedzy warstvy scieralrp a podbudow, zapewniajca lepsze rozi@enie napgzen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa gea do wyréwnania nieréwdoi podbudowy lub profilu istniegej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni staca do przenoszenia obgen od ruchu na podi@. Podbudowa nie skiada si¢ z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona sktadasie z
jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnagz podbudowy spetnigga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniemgsiek poditaa. Maze zawierd warstwe mrozoochrong, odsczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtbwnymeréeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami dmiatmrozu.
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h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniefivaienia przenikania cwtek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni
lezacej powyze).
i) Warstwa odsczapca - warstwa stigca do odprowadzenia wody przedogtej se do nawierzchni.

1.4.16. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodsé - zgodndé wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjanjesé przedziat tolerancji
nie zostat okrdony - z przeagjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo rodzaju robét budowlanych.

1.4.18. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasenu przeznaczony do umieszczania w nim drogiiazamych z ng
urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy ieadéwnie: obejmowd teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadza
chrongcych ludzi isrodowisko przed ugkliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.19. Pobocze - a®¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojgapddw, umieszczenia wdzer organizacji i
bezpieczastwa ruchu oraz do ruchu pieszychzgta jednoczéie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.20. Podtoe nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowysaley pod nawierzchgido gkbokaici przemarzania.

1.4.21. Podize ulepszone nawierzchni - gorna warstwa piaitdezaca bezpérednio pod nawierzchgi ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.22. Polecenie Inyniera/Kierownika projektu - wszelkie poleceniagitazane Wykonawcy przezzymiera/Kierownika projektu,
w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robét lub innych sprawszanych z prowadzeniem budowy.

1.4.23. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydgggaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.24. Przedsjwziecie  budowlane - kompleksowa realizacja nowego agqm#nia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geooztygh trasy w planie i przekroju podhym) istniejcego padczenia.

1.4.25. Przetargowa dokumentacja projektowa e$ézdokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizaccharakterystyk i
wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

1.4.26. Rekultywacja - roboty mage na celu upogzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenoraruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

1.4.27. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichdio(przedmiarem) w kolejrioi technologicznej ich wykonania.

1.4.28. Teren budowy - teren udepniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsgaignione w
kontrakcie jako tworgce czs¢ terenu budowy.

1.4.29. Zadanie budowlane - ¢& przedsjwziecia budowlanego, stanoyda odgbng catas¢ konstrukcyjm lub technologiczy,
zdolly do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtilowych. Zadanie me@ polegd na wykonywaniu robét zwzanych z
budowg, modernizacy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrabudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét, bezpieargwo wszelkich czynnii na terenie budowy, metodyyie
przy budowie oraz za ich zgoditae dokumentagjprojektova, SST i poleceniami ktyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracymy lokalizacg i wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaojegtowej oraz komplet SST .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziafiaza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili adbiostatecznego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjgkoawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenidokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdbwvarunkach
umowy.
1.5.3. Zgodné&t rob6t z dokumentagjprojektowy | SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkale&umenty przekazane Wykonawcy przezyhiera/Kierownika projektu
stanowj czgs¢ umowy, a wymagania okiene w ch@by jednym z nich s obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bleddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu wiminatychmiast
powiadomé Inzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie deayrj wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fmie s wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie odczytu ze skali
rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigfjalzgodne z dokumentacprojektovs i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTda uwazane za wart@i docelowe, od ktérych dopuszczalmeosichylenia w
ramach okrdonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatlow ingatow budowli musg wykazywa zgodndé z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@yzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagjrojektows lub SST i wplynie to na niezadowaled
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykea@onownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniamaalizacji kontraktuzado zakaczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczgje, w tym: ogrodzenia, pgsze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wsedlknesrodki niezlgdne do ochrony robét, wygody spotecgeia innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie oznakuje teren budowy, w spos6b
uzgodniony z laynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone djazdéw i maszyn pracgych przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposob uzgodniony zynierem/Kierownikiem projektu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen kontraktovd.

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn@ i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dmte ochronysrodowiska

naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcasbzie:

a) utrzymywd teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag¢ na celu stosowaniezglo przepiséw i norm dotygzych ochronyrodowiska na
terenie i wokét terenu budowy orazdzie unikdé uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a
wynikajagcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaezkib innych przyczyn powstatych w ngsstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopérégaiojazdowych,

2) srodki ostranoici i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséwapyasprzt przeciwpagarowy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miesgieh, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne ¢a sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgsém oséb trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagarem wywotanym jako rezultat realizacji robét alzez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia.

Nie dopuszcza siuzycia materialow wywotujcych szkodliwe promieniowanie cggéniu wickszym od dopuszczalnego, o#imnego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do robét bda miaty aprobat techniczm wydary przez uprawniom jednostk, jednoznacznie
okredlajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azaaiczeniu robo6t ich szkodlivéé zanika (np. materiaty
pylaste) mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania.zéé wymagaj tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzyagod; na wycie tych materiatow od wiaiwych organéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca uyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich aycie spowodowato jakiekolwiek
zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaasyaj

1.5.8. Ochrona wiasidoi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgomstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wladzedycych wiacicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamentasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeyem
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegvezasow dla wszelkiego rodzaju robot, ktore mdjye
wykonane w zakresie przedenia instalacji i urgdzed podziemnych na terenie budowy i powiadénmzyniera/Kierownika projektu

i wladze lokalne o zamiarze rozpecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tywmtalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Irzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadzaz lgdzie z nimi wspétpracowat dostarczajwvszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawedzie odpowiadéa za wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzkuia
instalacji na powierzchni ziemi i wdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglomeszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty w sposéb powodigy
minimalne niedogodrigi dla mieszkAcow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenibudawy mieszkaniowej w
sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatatigp
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Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych pamlzy Wykonawe

a wigcicielami nieruchoméi i dotycacych korzystania z wtasia i drég wewntrznych. Jednalte, ani Irkynier/Kierownik
projektu ani Zamawiagy nie kzdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigd¥ one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie ohygien osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowéa sie do ustawowych ograniczenaciskow osi na drogach publicznych przy transporoateriatéw

i wyposaenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszeliézlzdne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wiadz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormaggh) i o kadym takim przewozie dumzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. tynier/Kierownik projektu mege polect, aby pojazdy niespeinigje tych warunkéw zostaty
usunkte z terenu budowy. Pojazdy powoglg nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone n@wiezo ukaiczony fragment
budowy w obebie terenu budowy i Wykonawcadzie odpowiadat za naprawszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami layniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhkie przestrzedgaprzepisdw dotycgych bezpieczestwa i higieny pracy. W szczegokod
Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach egiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajcych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni ic¢dzie utrzymywat wszelkie ugezenia
zabezpieczage, socjalne oraz spiizi odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie orkz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego. Uznajegsize wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochrgmobot i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane do rob6t od daty rozpecia do daty
wydania potwierdzenia zakozenia rob6t przez iyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca hdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaniginnmo by prowadzone w taki sposob, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowadsin stanie przez caly czas, do momentu odbiorutexstaego. Jdi
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymatoena polecenie kyniera/Kierownika projektu powinien rozpagzroboty
utrzymaniowe nie pfniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanieestdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe mme przepisy, regulaminy
i wytyczne, ktére s w jakikolwiek spos6b zwizane z wykonywanymi robotami etizie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych postanowig podczas prowadzenia robot. Wykonaweddie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionycheyw w odniesieniu do
sprztu, materiatdw lub urgzen uzytych lub zwizanych z wykonywaniem rob6t i w sposOlagty bedzie informowa
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzguistawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty posfpowania, obecizenia i wydatki wynikle z lub zwzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyokryge
Wykonawca, z wyjtkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknievgkonania projektu lub specyfikacji dostarczonejgz
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane&kesnkretne normy i przepisy, ktére spethimap materialy, spr i inne
towary oraz wykonane i zbadane robotydd obowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegdania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kektn nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy @awe normy i przepisy
s3 paistwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub regionu, mdgy¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevyoij
réwny lub wyzszy poziom wykonania nipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichesmizenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Irzyniera/Kierownika projektu. Ranice pomg¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz by¢
dokiadnie opisane przez Wykonamnigrzedtaone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&d o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowgduwazane za wiasrig Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany jest powiadonii
Inzyniera/Kierownika projektu i pogbowat zgodnie z jego poleceniami.zéd w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystypia op&nienia w robotach, trynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamaw@jm i Wykonawe ustali wydh#zenie
czasu wykonania robét i/lub wysalkwoty, o ktdr nalezy zwickszy¢ cere kontraktova.

2. MATERIALY

2.1.7Zr6dka uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek ermiatbw przeznaczonych do robo6t, Wykonawca przedsta
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, ceeg6towe informacje dotysee proponowanegdrédia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak régrodpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.
Zatwierdzenie partii materialdw z danegmdia nie oznacza automatycznie wszelkie materialy z danegoddia uzyskaj
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bade celu wykazaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonégidta w sposob
ciagly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robot.
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2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviobel wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatowzzédet miejscowych
wigczapc w to zrédta wskazane przez Zamawgizggo i jest zobowizany dostarczyInzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane
dokumenty przed rozpogziem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi iynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentac} zawieragca raporty z badaterenowych

i laboratoryjnych oraz proponowarprzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtniajgc aktualne decyzje o eksploatacii,
organéw administracji gisstwowej i samorgdowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialioza spetnienie wymagdailosciowych i jakd@ciowych materialdbw pochodeych zezrodet
miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddbymateriatéw, dziemwy i inne, jakie okz sie potrzebne w zvazku
z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdéw, dokopdéw i miejsc pozyskanidematow miejscowych &g formowane w hatdy
i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terermuykaiczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykomaverenie budowy lub z innych miejsc wskazanyathiokumentach umowy
beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad awdpdnio do wymaga umowy lub wskaz@ Inzyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca nie &dzie prowada zadnych wykopdéw w olbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszéksigne
w dokumentach umowy, chybze uzyska na to pisemrzgod Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjarodet materiatow édzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgujagcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nieodpowiadapce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i Zlone w miejscu wskazanym
przez Irkyniera/Kierownika projektu. 3& Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy naycie tych materialtéw do innych
robét, ni te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tycitenialdw zostanie odpowiednio przewadiowany (skorygowany) przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawdonuje na wiasne ryzyko, ligz
si¢ z jego nieprzyjciem, usungciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatbw

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiglupozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wyk@nych
robotach, Wykonawca powiadomizyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze, comaiej 3 tygodnie przedzayciem tego
materiatu, albo w okresie diszym, jdli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie iadgmaganych przez hyniera/Kierownika
projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materid&imaze by pé&zniej zmieniany bez zgody gniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nad#gerio czasu, gdyeda one uyte do roboét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swigkos¢ i wiasciwosci i byty dostpne do kontroli przez kyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materiatéwdsb zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bwglav miejscach zorganizowanych przez Wykonawzaakceptowanych
przez Irzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materialtbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzimiera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgoiti

stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prob&tematow mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $eiavosci. Wyniki

tych kontroli keda stanowé podstaw do akceptacji okigonej partii materialéw pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy liaynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekajvytworni, musz by¢ spetnione nagpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnion wspétprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdbw wsieza
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychgei wytworni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatow przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nienateacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera/Kierownika projektu
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i iedaych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do wywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu n&ojsd
wykonywanych rob6t. Spez uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgtdem
typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaaizacji robdt, zaakceptowanym przezymiera/Kierownika
projektu; w przypadku braku ustalev wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami sakmgmi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniachzymiera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma bytrzymywany w dobrym stanie i gotosm do pracy.
Powinien by zgodny z normami ochroryodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy #ynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paerdzapcych dopuszczenie sgtm do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Wykonawca kdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienia sprzt niesprawny.

Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi tryniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wybomryska jego akceptacprzed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji lzyniera/Kierownika projektu, nie nie by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprgt, maszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantdge zachowania warunkéw umowy, zostarprzez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i niggliszczone do rob6t.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiciodkow transportu, ktére nie wplynniekorzystnie na jakd
wykonywanych rob6t i whkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportu powinna zapewéiigrowadzenie robot zgodnie z zasadami dkre/mi w dokumentacji projektowej, SST

i wskazaniach liayniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzjam umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyldspelnigé wymagania dotyexe przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na& o innych parametréw technicznycBrodki transportu niespetnigie tych warunkéw mag byé
dopuszczone przeziyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywra@stanu pierwotnegazytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca khdzie usuwé na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenidkagzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigiidnie z warunkami umowy oraz za jékaastosowanych materiatow
i wykonywanych rob6t, za ich zgod§to z dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonaworaz poleceniami ktyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczemiplanie i wyznaczenie wysad@ wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzdnymi okréglonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai pgmie przez layniera/Kierownika projektu.
Btedy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgarusungte przez Wykonawg na wtasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany bid okaze sk skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy &migiprzez layniera/
Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysok@rzez Irkyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcyl o
odpowiedzialnéci za ich doktadn&.

Decyzje Irzyniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatdw i element@bot kkdg oparte na
wymaganiach okg&onych w dokumentach umowy, dokumentacji projektower SST, a take w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji kynier/Kierownik projektu uwzgidni wyniki bad& materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystijace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, sdadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywsage na
rozwazang kwestk.

Polecenia layniera/Kierownika projektu powinny Ky wykonywane przez Wykonawc w czasie okrdonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytoduniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakasci robét

Celem kontroli robét édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakas¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robét i jakéci materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni systamtroli,
wiaczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezkdne do pobierania probek i badmateriatow
oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolkyinier/Kierownik projektu mee zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniae poziom ich wykonywania jest zadowatay.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatlow oraz robét zstatliwoscia zapewniaica stwierdzenieze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokuraejnprojektowej i SST

Minimalne wymagania, co do zakresu badéch czstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, géy
zostaly one tam okfne, Irzynier/ Kierownik projektu ustali, jaki zakres koolirjest konieczny, aby zapewnwykonanie robot
zgodnie z umow!

Wykonawca dostarczy kynierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa,ze wszystkie stosowane yodzenia i sprgt badawczy
posiada wazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm okg&jacych procedury bada
Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nietgni¢ciach dotyczcych
urzadzen laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelumhetod badawczych. Zeli niedocigniccia te kpda
tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki badg Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymaygie do robot
badanych materiatéw i dopei je do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginiccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsungte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jéktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Bagateriatbw ponosi Wykonawca.
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6.2. Pobieranie probek

Probki kzda pobierane losowo. Zalecag sstosowanie statystycznych metod pobierania probpértych na zasadzige wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mpgy¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bafla

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi& zapewniog mozliwo $¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probeledy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez iyniera/Kierownika projektu. Prébki
dostarczone przez Wykonagvado badé wykonywanych przez kyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposo6b zaakceptowany przemiera/Kierownika projektu.

Na zlecenie layniera/Kierownika projektu Wykonawcagdizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore budz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgorzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badgokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensdeuek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiaicy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy normy nie obejmylj
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowmzna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcepi® przez
Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWwykonawca powiadomi ltyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu iirnténie
pomiaru lub badania.

6.5. Raporty z bada
Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi/Kierownikowi projektu na jeg#adanie kopie raportéw z wynikami bada
6.6. Badania prowadzone przez liyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania probek i badania matévialw miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produceatematléw powinien udzielimu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokongg weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegmgz Wykonawe, poprzez midzy
innymi swoje badania, ¢blzie ocenia zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstamymikow wiasnych bada
kontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietgprobki materiatéw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badé wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to liynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgogmanateriatlow i robét z dokumentacprojektovs i SST. Mae réwnie: zlecic, sam lub
poprzez Wykonawg przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych khadéezalenemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badpobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mge dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieargtwa wykazuicy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi okénymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych orazéstaych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklarac zgodndci lub certyfikat zgodngci z:
- Polsky Normg lub
— aprobaj techniczm, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidPolskiej Normy, jeeli nie g objete certyfikacy
okreslong w pkt 1
i ktore spetniag wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenfynymagane przez SST,4da partia dostarczona do robéthie posiadéate
dokumenty, okréajace w spos6b jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszosiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rapigzpby poparte wynikami badla
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badeds dostarczone przez Wykonagnzynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetrjaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jad@ materiatldw, recepty robocze i kontrolne wyniki
bada Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jak@ci. Dokumenty te stanowizahczniki do
odbioru robét. Winny by udostpnione na kadezyczenie Irtyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rastiace dokumenty:
a) zgloszenie robét budowlanych,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustate

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy éda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowigedabezpieczonym.

Zaginiccie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugnjeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjgmawem.
Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla lmyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do ydyl nazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy projektows i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powaigniu Irzyniera/ Kierownika projektu o zakresie obmierzanyohot

i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tgrminem.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w przedmiarze robét lub gdzie irjd@ieSST nie zwalnia
Wykonawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich rob6t. Bdne dane zostanpoprawione wg instrukcji kyniera/Kierownika

projektu na pimie.

Obmiar gotowych robét duzie przeprowadzony z eztcécia wymagam do celu miesicznej platnéci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okigonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykongwdnzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robdt i materiatow

Dtugosci i odlegtasci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii osiowej.

Jeli SST whaciwe dla danych robét nie wymagdggo inaczej, obfosci beda wyliczone w nd jako dlugdé pomnaona przezredni
przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiasir.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlgbzaakceptowane przez Zymiera/Kierownika
projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonawdezeli urzadzenia te lub spet wymagaj bada atestujcych
to Wykonawca bdzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie triaanbot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przed ggziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotakze w przypadku wyspowania
dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzagsiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obligzbgda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymikaecie ksizki
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdoy¢ dolczone w formie oddzielnego aafnika do ksjzki obmiaréw, ktérego wzér
zostanie uzgodniony z zgnierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robo6t, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegrrzakryciu.

Odbior robét zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogolnego ppstrobot.

Odbioru robét dokonuje kynier/Kierownik projektu.

Gotowas¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcemtzika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera/Kierownika projektu. Odbidredzie przeprowadzony niezwltocznie, niezpigj jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tykcfa Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia kynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentovwiggagcych komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagjprojektows, SST

i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru ogciowego robot dokonuje siwg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dule Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstego wykonania rob6t w odniesieniu do ichidio jakasci i wartasci.

O catkowitym zakaczeniu robo6t oraz gotowoi do odbioru ostatecznego Wykonawca powiadomi rémip Zamawiacego.
Zgtoszenie zakiiczenia rob6t &dzie potwierdzone przezyniera/Kierownika projektu.

Odbioér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakmzenia robot i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznazzprzez Zamawiagego w obecrizi Inzyniera/Kierownika projektu

i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow bafla

i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robo6t z dokumentagjrojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozpaz srealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbiorow rob6t zanikaych

i ulegapcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ratzgipetniajcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pekoavych lub rob6t uzupetniggych w warstwiescieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czydaoio ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegdinych asortymentselanacznie odbiega od
wymaganej dokumentacprojektows i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszom wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtaégo robdt jest protokédt odbioru ostatecznego trapdrzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawizggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolpany przygotowanastpujagce dokumenty:

1. dokumentagj projektovy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji

umowy,

szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowakamentow umowy i ew. uzupetnige lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,

opinig technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badiapomiaréw zajczonych do dokumentéw odbioru,

wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towargggeh (np. na przefenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robot wiécicielom urzdzen,

8. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigldogotowe do odbioru ostatecznego,

komisja w porozumieniu z Wykonawevyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zargdzone przez komigj roboty poprawkowe lub uzupetnigg kedg zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupeghtych wyznaczy komisja.

oakwn

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawizanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obigktiwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,Odbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanara jednost&k obmiarovy ustalor dla danej pozycji
kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowejdbie uwzgedniat wszystkie czynnéi, wymagania i badania sklade¢ sé na jej
wykonanie, okréone dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji projeiap.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowd:

— robocizre bezpdrednia wraz z towarzysgymi kosztami,

wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymisayaewentualnych ubytkoéw i transportu na terendwad
wartasé pracy spretu wraz z towarzysgeymi kosztami,

koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.
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9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania gido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogolnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszigstk
warunki okrdlone w ww. dokumentach, a nie wyszczegodlnione wtaysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizagjhu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z za@ drogi i odpowiednimi instytucjami projektu orgaadi ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu zymierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dajeh zmian i uzgodnie
wynikajagcych z posipu robdét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizaefhu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowagionowych, poziomych, bariewiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizagjchu obejmuje:

(a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2\r 89, poz. 414 z @aiejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2i@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzii®z. U. Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami).
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