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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt drogowych w ramach
realizacji zadania: Remont drogi powiatowej poprzez wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-
emulsyjnej na zimno ,,Slurry seal” — droga powiatowa nr 3233P w m . Barbarka.

1.2. Zakres stosowania SST

Jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych. Specyfikacje techniczne nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania og6lne, dla poszczegolnych asortymentow
robot drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STT wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droga)
albo jego czeg$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezel).

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po jego zakonczeniu.

1.4.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okolicznoéci zachodzacych w toku wykonywania roboét, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomig¢dzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawca i projektantem.

1.4.5. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

1.4.6. Jezdnia - czgs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.
1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.10. Konstrukcja nos$na (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.

1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.13. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiazce obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdéw oraz robot.

1.4.15. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robodt, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na

podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa S$cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezpo$rednio oddzialywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie
napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.



c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa shuzaca do wyroOwnania nierdwnosci podbudowy lub profilu istniejace;
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa moze
sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna czg$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawieraé warstwe
mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajacy.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.17. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

1.4.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostat okres§lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
rob6t budowlanych.

1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowaé teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i sSrodowisko przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.21. Pobocze - czgs$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stluzaca jednocze$nie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.22. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glgbokosci przemarzania.

1.4.23. Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.24. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.26. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego Iub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym) istniejacego
potaczenia.

1.4.27. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.28. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.29. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.30. Przetargowa dokumentacja projektowa - czgs¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.31. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.32. Rozpietos¢ teoretyczna - odlegto$é miedzy punktami podparcia (fozyskami), przgsta mostowego.

1.4.33. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegolnych rodzajéw ruchu
oraz szeroko$¢ chodnikow mierzona w $wietle porgczy mostowych z wylaczeniem konstrukeji przy jezdni dotem
oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.34. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloici (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.35. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce czg$¢ terenu budowy.

1.4.36.Wady — wszystkie przypadki przekroczenia warto$ci dopuszczalnych po uwzglednieniu okreslonych tolerancji.



1.4.37. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej
lub jej elementu.

1.4.38.Usterki — wszystkie przypadki wystepujace na budowie nie okre§lone wymaganiami w poszczegdlnych SST w
pkt. 6, a spowodowane np. warunkami atmosferycznymi przez fakt braku odpowiednich zabezpieczen ze strony
Wykonawcy, uszkodzenia mechaniczne spowodowane dziataniem Wykonawcy itp.

1.4.39.Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV), podaje si¢ kody: dziatéw, grup, klas i kategorie robot w zaleznosci od
zakresu robot budowlanych.

1.4.39.1. Kod numeryczny sktada si¢ z 8 cyfr, podzielonych w nastepujacy sposob:
» Pierwsze dwie cyfry okre$laja dzialy (xx000000-y)
» Pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy  (xxx00000-y)
» Pierwsze cztery cyfry okre$lajg klasy (xxxx0000-y)
» Pierwsze pie¢ cyfr okre§la kategorie  (xxxxx000-Y)

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wigkszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii. Dziewiata cyfra stuzy
do zweryfikowania poprzednich cyfr.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa i poleceniami Kierownika Projektu, jak rowniez za zachowanie bezpieczenstwa wszelkich czynnosci na
terenie budowy, odpowiedzialno$¢ za metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z zapisami SST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentacj¢ Projektows.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong punktow pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden komplet
dokumentacji projektowej.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktéw granicznych Wykonawca
pobierze z wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Trenu Budowy i utrzymania ruchu publicznego oraz
utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania aktualizacji projektu organizacji ruchu wraz z niezbgdnymi
uzgodnieniami i zatwierdzeniem.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 iloSciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene
kontraktowa.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ nalezyte:

a) zabezpieczenie drzew przed wptywem nadmiernego zageszezenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

b) mozliwie daleka lokalizacje zapleczy budowlanych i skltadow materialdbw od zabudowy mieszkaniowej, w
zaglebieniach terenu co minimalizuje negatywne oddziatywanie na krajobraz, rozprzestrzenianie pylow,
zanieczyszczen powietrza i hatasu.

c) minimalizacj¢ uciazliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie urzadzen i maszyn spetniajacych
polskie normy i rozporzadzenia w zakresie emisji hatasu do srodowiska oraz unikanie prowadzenia zwigzanych ze
znaczng emisjg hatasu w porze nocnej, zwlaszcza w poblizu zabudowy mieszkaniowe;.

d) Organizowanie prac budowlanych w ten sposob, aby ograniczy¢ przelewanie paliw i lepiszcz w miejscu budowy —
co w razie awarii moze spowodowaé zanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mozliwo$ciag powstania pozaru.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisOw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na §rodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych materiatow od
wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca uzyska z Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej informacje
o instalacjach podziemnych wykonanych od daty sporzadzenia planu do projektu do terminu rozpoczgcia wykopow.
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Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego oraz instalacji o ktérych sam winien uzyska¢ informacje.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materialow i wyposazenia na 1 z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wlasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym
takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkow
zostaly usunicte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w
ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykonujgce prace na drodze po ktorej odbywa sie ruch publiczny bedg w
jaskrawych ubraniach np. pomaranczowych, a od zmroku do $witu w ubraniach z elementami odblaskowymi.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelhieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robo6t przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczac
roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materialdow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposéb ciggly bedzie informowaé
Inzyniera
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obciazenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca,
z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Réwnowazno$¢ norm i zbioro6w przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywad postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
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inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga
by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.12. Ochrona konserwatorska
Nie dotyczy.

1.6. Inwentaryzacja budynkow
Nie dotyczy.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegélowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialdéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materialdw. Zatwierdzenie partii materialéw z danego zrddla nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Zze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodia w sposob ciagly spelniaja wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.1.1. Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881) wyrdb budowlany
nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli jest:

a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z norma zharmonizowang albo z europejska
aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczona przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

b) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydal deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzezeniem, Ze nie podlega on obowigzkowi oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym dopuszcza si¢ wyroby budowlane wykonane wedtug

indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych
producent wydat oswiadczenie, Ze zapewniono zgodno$é wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

2.1.2. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. (Dz. U. nr 195 poz. 2011) oznakowaniu CE
powinny towarzyszy¢ migdzy innymi nastgpujace informacje:
a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrdb budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktorym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym,
€) dane umozliwiajace identyfikacj¢ cech i deklarowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, jezeli
wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.

2.1.3. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. (Dz. U. nr 198 poz. 2041) dla wyrobu
budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowiazany dotaczy¢ informacj¢ zawierajaca:

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrdb budowlany,

b) identyfikacj¢ wyrobu budowlanego zawierajacg nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek i klase wedtug
specyfikacji technicznej,

€) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z ktdrg potwierdzono zgodno$¢ wyrobu
budowlanego,

d) numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

e) inne dane jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

f) nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym systemie oceny zgodnosci
wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktore nie spetniaja wymagan zapisanych w pkt. 2.1. beda odrzucone.

2.1.4 Wartos¢ uzytych Materiatow stanowia koszty materiatu wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na Teren Budowy.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatéw ze
zrdédel miejscowych wlaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i1 jest zobowigzany dostarczy¢
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.



Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez sicbie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o
eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okaza si¢
potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania materiatdw miejscowych
beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode¢ Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zlozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robot,
niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany)
przez Inzyniera. W kazdym takim przypadku nalezy spetni¢ wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst
jednolity DZ. U. nr 39 poz.251 z 2007 r.).

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane (materiaty), do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwosé do robot i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Wyroby budowlane (materiaty) uzyskane z rozbiorki stanowia wlasnos¢ Wykonawcy z wyjatkiem nizej zapisanych
bez uszkodzen: kostka betonowa, krawezniki kamienne, stupki do znakéw drogowych, tarcze znakdw, shupki prowadzace,
destrukt z frezowania.

Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkodzen stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego i winny by¢ Jemu dostarczone
z protokotem w obecnosci Inzyniera.

2.5. Inspekcja wytwoérni materialow

Wytwoérnie materiatbw moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnoS$ci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialtow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwodrni, musza by¢ spelnione nastepujace
warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawey oraz producenta materialtow w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bgdzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgéci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja
materiatow przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu powinny gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera.



Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowacé sprzet jak
rowniez naprawiac¢ lub wymienia¢ sprzgt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw umowy, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy transporcie materialow
(sprzgtu) na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkow
i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na 0§ i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie spehiajace
tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materialow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektem organizacji robot opracowanym oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera.

Bledy popetnione przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, usunigte przez Wykonawce
na wilasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany biad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pis$mie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w C, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty
normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera, pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢ ze utylizacja oznacza
unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy ,,0 odpadach” z dnia 27.04.2001 r.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okres§lonych powyzej nie podlegaja

odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakosci.
W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposoéb wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST
oraz ustaleniami.



Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a) czg$¢ 0gdlng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposoOb zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czgs¢ szczegodtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jakosci materialdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne
do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreSlone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane
do badan.

Inzynier bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na 3 dni przed przystapieniem do
pobrania probek Wykonawca powiadomi Inzyniera o miejscu i sposobie pobrania probek

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposoOb zaakceptowany przez Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
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wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Na 3 dni przed przystapieniem do kazdego pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

Wyniki pomiaréw geodezyjnych beda przekazywane w formie szkicow uzupelionych wspotrzednymi x,y,z
w wersji cyfrowej oraz wydruku.

Wykonawca wykonuje badania laboratoryjne ujete w SST na wlasny koszt w laboratorium zaakceptowanym
przez Inzyniera.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) begda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

6.6. Badania prowadzone przez InZyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy.

Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy
innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatlow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow
wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier oprze si¢ wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdéw i robdt z dokumentacja projektowa i SST. Moze rowniez zlecic,
sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium.
Koszty wszystkich dodatkowych badan i pomiardw pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Norma lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacjg okre$long w pkt 1
i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy (jesli wymagaja tego przepisy prawa)
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnoscei:

— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramow robot,

— terminy rozpocz¢cia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

— przebieg robot, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cz¢Sciowych i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegbdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robo6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosci
materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robdot. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zagini¢cie ktoregokolwieck z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.
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Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady Geodezyjnego Obmiaru Robdt

Geodezyjny Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigezne] platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera. Do kazdej
czgsciowej sprzedazy elementow, robot czy materiatdéw konieczne jest dotaczenie Geodezyjnych Obmiaré6w Robot.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

7.2. Zasady okreSlania ilo$ci Robét i materialow

Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhiz linii
osiowej.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢ ze, mierzone ilosci bgda
okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z doktadno$cia odpowiadajaca podanej dla danej pozycji w kosztorysie
ofertowym.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone
w m? jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekréj. Ilosci, ktore maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Dla ustalenia powierzchni warstw konstrukcyjnych
nawierzchni wigzace sg wymiary gornej ptaszczyzny warstwy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okres$lonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Geodezyjne Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Geodezyjny Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Geodezyjny Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Ksiazki Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksiazki
Obmiaréw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzyniera.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi po okresie rekojmi.
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8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier moze zada¢ odkrycia robot zakrytych, jesli nie zostaly zgloszone do odbioru lub odméwié ptatnosci
za te roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest
wilaczony w ceng kontraktowa

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robot. Odbioru czgéciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inzynier.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robodt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaroéw (oryginaty, jesli jest wymagany),
wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardéw zalgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okres$lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

Noaprwd

8.5. Odbidr po okresie rekojmi

Odbior po okresie rgkojmi polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad zaistnialych w
okresie r¢kojmi.
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Odbidr po okresie rekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Podstawe platnosci okresla umowa z Wykonawcg o roboty budowlane.
9.2. Organizacja ruchu

Koszt organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu.
Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje:
(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
1 $wiatel,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje:
(2) usunigcie oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbioérki tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr
108 z 17.07.2002r., p0oz.953).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U Nr 8 z 1994r., poz. 38).

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995 r w sprawie rodzaju i zakresu

opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U Nr

25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r., poz. 163 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 460 z p6ézn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U .z 2015 r. poz.2164 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07. 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla

znakow 1 sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

drogach

© o~ G
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D-05.03.19 CIENKIE WARSTWY NA ZIMNO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot drogowych zwigzanych z wykonaniem warstwy $cieralnej z cienkiej warstwy uktadanej na zimno: Remont drogi
powiatowej poprzez wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno ,,Slurry seal” —
droga powiatowa nr 3233P w m. Barbarka.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot zwiagzanych z konserwacja nawierzchni drogowej poprzez wykonanie naktadki dwuwarstwowej
z mieszanki mineralno — emulsyjnej na zimno (mikrodywanikow)
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:
- roboty przygotowawcze,
- wykonanie cienkiej warstwy mieszankg mineralno-emulsyjng o minimalnej grubosci 2cm  (typu ,slurry seal”)
o0 uziarnieniu ciggtym 0/8 na zimno dwuwarstwowo,
- badania kontrolne,
- obmiar i odbiér wykonanych robot.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Cienka warstwa uktadana na zimno (CWZ) - zabieg utrzymaniowy bedacy wyrobem budowlanym, sktadajacy
si¢ z minimum dwoch warstw mieszanek mineralno-asfaltowych powstatych w wyniku rozpadu emulsji asfaltowej
zawartej w mieszance mineralno-emulsyjnej uktadanej na zimno. Produkcja CZW polega na utozeniu mieszaniny
kruszywa mineralnego, emulsji asfaltowej, wody i dodatkéw (mieszanka mineralno-emulsyjna), ktore sag mieszane i
wbudowane bezpos$rednio na drodze. Po roztozeniu mieszanki mineralno-emulsyjnej nastepuje kontrolowany rozpad
emulsji asfaltowej z jednoczesnym wytworzeniem mieszanki mineralno-asfaltowej charakteryzujacej si¢ odpowiednig
kohezja. Cienka warstwa uktadana na zimno powinna sktadac¢ si¢ z minimum dwoch warstw, przy czym pierwsza petni
role warstwy uszczelniajaco-wyrownujacej, a ostatnia warstwa petni role warstwy uszczelniajaCo-uszarstniajgce;.
1.4.2. Mieszanka mineralno-emulsyjna (me) - mieszanka do wytworzenia cienkiej warstwy ukladanej na zimno
(CW2Z2), skladajaca si¢ z kruszywa odpowiedniej frakcji o cigglym uziarnieniu (mieszanka mineralna), kationowej
emulsji asfaltowej, wody oraz innych dodatkow.
1.4.3. Mieszanka mineralne (mm) - mieszanka z kruszywa grubego, kruszywa drobnego i pytu o okre$lonym sktadzie i
uziarnieniu.
1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno - mieszanka stanowigca jedng z warstw tworzacych cienkg warstwe
ulozong na zimno, powstala w wyniku rozpadu emulsji asfaltowej zawartej w mieszance mineralno-emulsyjnej
uktadanej na zimno.
1.4.5. Kruszywo grube - kruszywo z ziaren o wymiarze D <I lmm oraz d>2mm.
1.4.6. Kruszywo drobne - kruszywo z ziaren o wymiarze D <2mm, ktorego wigksza cz¢$¢ pozostaje na sicie 0,063mm.
Kruszywo drobne moze powsta¢ w wyniki kruszenia lub naturalnego rozdrobnienia skaty albo zwiru lub przetworzenia
kruszywa sztucznego.

1.4.7. Pyt - kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,06mm.
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1.4.8. Wymiar kruszywa - jest to wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gorny(D) wymiar sita. Przy
oznaczaniu wymiaru kruszywa dopuszcza si¢ obecno$¢ pewnej ilosci ziaren, ktére pozostaja na gornym sicie lub
przechodza przez dolne sito, zestawu sit uzywanego do oznaczenia wymiaru kruszywa. Dolny wymiar sita moze by¢
rowny 0.

1.4.9. Wymiar mieszanki mineralno-emulsyjnej - jest to okreslenie mieszanki mineralno-emulsyjnej ze wzgledu na
charakter krzywej uziarnienia, np. wymiar 0/5, 0/8 lub 0/11.

1.4.10. Mieszanka mineralno-emulsyjna drobnoziarnista - do 0/5 mm

1.4.11. Mieszanka mineralno-emulsyjna gruboziarnista - 0/8mm; 0/11mm.

1.4.12. Emulsja asfaltowa - kationowa emulsja asfaltowa o charakterze wolnorozpadowym, modyfikowana polimerowo
i spetniajace wymagania zawarte w zatgczniki krajowym NA do normy PN-EN 13808.

1.4.13.Rozpad mieszanki mineralno-emulsyjnej — jest to nieodwracalny proces, w czasie ktorego zachodzi rozpad
emulsji asfaltowej z catkowitym wydzieleniem z emulsji asfaltu jako lepiszcza bedacego spoiwem dla mieszanki
mineralnej. Wynikiem rozpadu mieszanki mineralno-emulsyjnej jest powstanie mieszanki mineralno-asfaltowej
tworzacej cienka warstwe utozong na zimno. Rozpadowi mieszanki mineralno-emulsyjnej towarzyszy zjawisko zmiany
barwy mieszanki z brazowej (mieszanka mineralno-emulsyjna) na czarng (mieszanka asfaltowa). Zmiana barwy z
brazowej na czarng nie dotyczy mieszanek kolorowych opartych na lepiszczach syntetycznych lub barwionych innymi
metodami.

1.4.14. Czas rozpadu mieszanki mineralno-emulsyjnej (po wymieszaniu jej sktadnikow) — projektowany czas od
momentu utozenia na podlozu mieszanki mineralno-emulsyjnej do momentu zakonczenia procesu jej rozpadu. Czas
rozpadu mieszanki mineralno-emulsyjnej jest czasem urabialno$ci mieszanki mineralno-emulsyjnej, tzn. okresem, w
ktérym mieszanka mineralno-emulsyjna moze bys$ rozktadana i formowana.

Czas rozpadu zalezy migdzy innymi od warunkéw atmosferycznych oraz warunkéw topograficznych i moze réznié si¢
od czasu rozpadu zdefiniowanego w warunkach laboratoryjnych.

1.4.15.Czas otwarcia do ruchu - czas od momentu ulozenia warstwy mieszanki mineralno-emulsyjnej do momentu
poddania jej dziataniu ruchu drogowego.

1.4.16.Kohezja mieszanki mineralno-asfaltowej.- opor, jaki stawia mieszanka mineralno-asfaltowa poddawana
rozdzieleniu na czgsci za pomocg kohezjometru. Miarg kohezji jest praca potrzebna do rozdzielenia mieszanki
mineralno-emulsyjnej na czeéci, podzielona przez powierzchni¢ powstata na skutek tego rozdzielenia.

1.4.17. Warto$¢ kohezji mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy wyznaczy¢ zgodnie z norma PN-EN 12274-4.

1.4.18. Pielggnacja odcinka (czas dojrzewania). Zespot czynnos$ci majacy na celu zapewnienie optymalnych warunkow
»dojrzewania” zabiegu powierzchniowego polegajacy na pozostawieniu odcinka drogi pod ruchem w ograniczonych
warunkach predkosci ruchu na okres ok. 2 tygodni.

Pielegnowany odcinek drogi wymaga odpowiedniego oznakowania ostrzegajacego miedzy innymi o luznym kruszywie.
Po okresie pielegnacji nalezy usung¢ luzne kruszywo z nawierzchni drogi.

1.4.19.Projekt wykonawczy - projekt przedstawiajacy sktad mieszanki, czas rozpadu mieszanki mineralno-emulsyjnej,
czas dojrzewania wstgpnego oraz dedykowane metody badawcze, zaproponowany w celu uzyskania ustalonych
warto$ci wyrobu budowlanego.

1.4.20. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00
»,Wymagania og6lne” pkt. 2.

2.1.2. Podstawowe wymagania wobec materiatdw stosowanych do produkcji mieszanek mineralno-emulsyjnych
przeznaczonych do wytworzenia z cienkiej warstwy uktadanej na zimno stanowiaca warstwe Scieralna dla kategorii
ruchu od KR1 do KR6 s3 okreslone w odpowiednich rozdziatach niniejszej Specyfikacji.

2.1.3. W zakresie wymagan do lepiszczy asfaltowych nalezy stosowac¢ si¢ do normy PN-EN 12591 wraz z zalacznikiem
krajowym NA oraz PN-EN 13808 wraz z zatacznikiem krajowym NA.

2.2. Emulsja asfaltowa

2.2.1. Nalezy zastosowaé kationowa emulsje¢ asfaltowa C60 BP5 CZW spelniajace wymagania okreslone PN-EN 13808
wraz z zalgcznikiem krajowym NA.

2.3. Kruszywo

2.3.1. Nalezy stosowac¢ kruszywo, spelniajace wymagania podane w tablicy 11 2.

Sktadowanie kruszywa musi odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przez zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa.

Tabela 1. Wymagane wiasciwosci kruszywa grubego do warstwy Scieralnej z cienkiej warstwy uktadanej na zimno.

Materiat KR3
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz Gc 90/15
Tolerancja uziarnienia: odchylenia nie wigksze niz wg kat. G25/15
Zawarto$¢ pytow wg PN-EN 933-1; kat. Nie wyzsza niz F,
Ksztalt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg 933-4, kat. Nie wyzsza Flyo lub Sly
Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej C 1000

wg PN-EN 933-5; kat. nie nizsza niz

Odpornos¢ kruszywa na rozdrobnienie wg PN-EN 1097-2, rozdz.5

kat. Nie wyzsza niz HAos

Odpornos¢ na polerowanie kruszywa (badania na normowej frakcji

kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej) wedtug PN-EN 1097- PSV5x,

8, kategoria nie nizsza niz:

Gesto$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 8 lub 9 Deklarowana przez producenta
Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1097-6, roz. 8 lub 9 Deklarowana przez producenta
Mrozoodporno$¢ wedtug PN-EN 1367-6 2 1% NaCl; wartos¢ nie Frcl?

wyzsza niz w %

Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, kategoria SB A

Sktad chemiczny- uproszczony opis petrograficzny wg PN-EN 932-

3 Deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1, p.14.2; kat. nie
- .. mch 0,1
WyZsza niz:

Tabela 2. Wymagane wlasciwosci kruszywa drobnego lub o cigglym uziarnieniu D<8mm do warstwy $cieralnej z

cienkiej warstwy uktadanej na zimno.
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Materiat KR3

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz Ge85 lub GA85
Tolerancja uziarnienia: odchylenia nie wicksze niz wg kat. G1c 20
Zawartos$¢ pytow wg PN-EN 933-1; kat. nie wyzsza niz s
Jakos¢ pytéw wg PN-EN 933-9. Kat. nie wyzsza niz MBg 10
Kanciasto$¢ kruszywa drobnego wedlug wg PN-EN 933-3 rozdz.8 Eeq 30
kategoria nie nizsza niz:
Gesto$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 8 lub 9 Deklarowana przez producenta
Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1097-6, roz. 8 lub 9 Deklarowana przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1, p.14.2; kat. nie
. . Mpc 0,1
wyZsza niz:
2.4. Dodatki

2.4.1. Moga by¢ stosowane dodatki na podstawie udokumentowanych pozytywnych doswiadczen. Pochodzenie, rodzaj
i wlasciwosci dodatkéw powinny by¢ deklarowane.

2.4.2. Jako dodatki do regulowania czasu rozpadu emulsji oraz konsystencji mieszanki mineralno-emulsyjnej i jej
stabilnos$ci stosowane sg:

- woda zarobowa odpowiadajaca wymaganiom jak dla wody pitnej lub do produkcji betonu wg PN-EN 1008,

- cement w ilosci od 0,5 do 2,0% odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1.

- regulator, tj. wodny roztwor srodka powierzchniowo-czynnego.

Regulator powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym przez producenta. Ilos¢ dodawanego regulatora okresla si¢
na podstawie badan laboratoryjnych mieszanki mineralno-emulsyjnej ustalonej w recepcie roboczej z uzytych
materiatow.

Dodatki powinny by¢ przechowywane w sposob uniemozliwiajacy zanieczyszczenie innymi substancjami oraz
zabezpieczone przed utratg wtasciwosci uzytkowych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.

Nalezy uzy¢ sprawny technicznie zestaw sprzetu:

- maszyna - kombajn do wykonania mieszanek na zimno z rozécietaczem, petniacego jednoczesnie role wytworni i
uktadarki, wyposazonym w ukfad mieszalnikow $limakowych lub topatkowych. Uktad roboczy powinien by¢
wyposazony w urzadzenia pomiarowe pozwalajace na ciggte monitorowanie nastgpujacych parametrow: temperatury,
emulsji, ilo$¢ mieszanki mineralne;j, ilo$¢ emulsji, ilo§¢ wody, ilo$¢ regulatora, ilo$¢ cementu,

- szczotka mechaniczna (zamiatarka),

- zestaw oznakowania robot.

3.2. Sprzet do produkcji mieszanki mineralno-emulsyjnej i uloZenia cienkiej warstwy na zimno

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki mineralno-emulsyjnej powinien wykazaé
si¢ mozliwoscia korzystania ze specjalnej maszyny (kombajnu) samobieznej, spetniajacej role wytworni i rozktadarki o
zasilaniu cigglym. Zespot roboczy powinien zapewni¢ doktadne wymieszanie (potaczenie )poszczegodlnych sktadnikow
mieszanki mineralno- emulsyjnej w okreslonym czasie technologicznym, umozliwiajacym roztozenie mieszanki i

wytworzenie cienkiej warstwy uktadanej na zimno.
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Zespdt roboczy powinien by¢ wyposazony w uktad mieszalnikow s$limakowych lub topatkowych, zasobniki
poszczegodlnych sktadnikow niezbednych do produkcji mieszanki mineralno- emulsyjnej, rozécietacz umozliwiajacy
utozenie cienkiej warstwy na zimno. Dodatkowo zespdt roboczy powinien by¢ wyposazony w urzadzenia pomiarowe
pozwalajace na ciggle monitorowanie nastgpujacych parametrow produkcyjnych:

- temperatura emuls;ji;

- ilo$¢ mieszanki mineralnej;

- ilo$¢ emulsji;

- ilo$¢ wody;

- ilo&¢ regulatora( srodek powierzchniowoczynny);

- ilo§¢ cementu.

Urzadzeniami pomiarowymi zestawu roboczego s3: termometry, wagi, przeptywomierze, rotametry. Mieszanke
mineralno- emulsyjng nalezy uktada¢ i profilowa¢ do wymaganych grubosci samojezdng uktadarka. Uktadarki powinny
by¢ wyposazone w automatyczne sterowanie.

Urzadzenia do podgrzewania emulsji asfaltowej bedace czgécig zestawu roboczego nie s3 wymagane. W przypadku
obnizenia temperatury emulsji ponizej dolnej granicy przedzialu stosowania, emulsje mozna podgrzaé za pomoca
skrapiarki do wykonania skropienia lepiszczem asfaltowym. W zadnym przypadku urzadzenia do podgrzewania emulsji
asfaltowej nie moga doprowadzi¢ do przegrzania emulsji. Zalecany temperaturowy zakres stosowania emulsji
asfaltowej do produkcji mieszanki mineralno- emulsyjnej wynosi 10-35 °C.

3.3. Sprzet do oczyszczenia warstwy nawierzchni przed skropieniem lub przed ulozeniem cienkiej warstwy na
zimno

Odkurzacz drogowy, szczotki mechaniczne , myjki wysokoci$nieniowe lub inne urzadzenia czyszczace w ilo$ci
zapewniajacej wlasciwe oczyszczenie podtoza.

3.4. Sprzet do zageszczania

Urzadzenia do zageszczania cienkiej warstwy ukladanej na zimno, bedace czgécia zestawu technologicznego nie sa
wymagane.

Stosowanie lekkich walcéw ogumionych jest jedynie w przypadku przyspieszenia czasu dojrzewania wstgpnego lub w
przypadku nawierzchni, dla ktorej istnieje duze prawdopodobienstwo niewlasciwego zageszczenia mieszanki pod
ruchem (np. brak ruchu kotowego).

4. TRANSPORT, PRZENOSZENIE I SKEADOWANIE

4.1 Emulsja asfaltowa

4.1.1. Emulsje¢ asfaltowa nalezy transportowa¢ w autocysternach lub innych zbiornikach przeznaczonych specjalnie do
tego celu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i z zaleceniami producenta. Izolacja termiczna zalecana jest jedynie w
przypadkach, gdy istnieje duze ryzyko samoistnego podwyzszenia lub obnizenia temperatury emulsji na skutek
oddziatywania warunkéw atmosferycznych (wysoka temperatura otoczenie, bezposrednia operacja stonca, niska
temperatura otoczenia, itp.).

4.2 Kruszywo do produkcji mieszanki mineralnej

4.2.1. Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniami, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub innymi frakcjami, nadmiernym zwilgoceniem.
Drobne frakcje powinny by¢ przewozone pod przykryciem, aby unikaé¢ wywiewania lub nadmiernego zwilgocenia

materialu podczas transportu.
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4.2.2. Kruszywo powinno by¢ skltadowane na utwardzonym placu, przygotowanym w taki sposdb, by uniemozliwié¢
mieszanie kruszywa z gruntem lub materiatem, ktorym utwardzono plac (podtozem). Poszczegdlne frakcje powinny by¢
magazynowane w zasickach lub w sposob uniemozliwiajacy mieszanie poszczegdlnych frakeji.

4.3 Mieszanka mineralna

4.3.1. Transport mieszanki mineralnej nalezy tak zorganizowac aby zapewni¢ jej minimalne straty spowodowanie
wywiewaniem najdrobniejszych frakcji. Mieszanke mineralng mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych ja przed zanieczyszczeniami lub nadmiernym zawilgoceniem.

W przypadku transportu na dalsze odleglo$ci, w celu zminimalizowania zjawiska rozsegregowania zaleca si¢
wykorzystywanie transportu kolejowego. Transport mieszanki na mniejsze odlegtosci (np. przewoz z rampy kolejowej
na depo) moze by¢ realizowany specjalistycznymi pojazdami samowytadowczymi — wysokotonazowymi.

4.3.2. Mieszanka mineralna powinna by¢ sktadowana na utwardzonym placu, przygotowanym w taki sposob, by
uniemozliwié zanieczyszczenie mieszanki mineralnej gruntem lub materiatlem, ktorym utwardzona plac (podtozem).

4.4 Regulator — §rodek powierzchniowoczynny

4.4.1. Srodek powierzchniowoczynny, opakowany przez producenta, moze byé przewozony dowolnymi $rodkami
transportu z uwzglednieniem zalecen producenta. Opakowanie powinno by¢ zabezpieczone, tak aby nie uleglo
uszkodzeniu.

4.4.2. Srodek powierzchniowoczynny powinien byé przechowywany w szczelnych opakowaniach przeznaczonych
specjalnie do tego celu i zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem obcym materiatem. Nalezy zapewni¢ warunki
magazynowania zgodnie z zaleceniami producenta, tak aby zostaly spelnione wymagania dla warunkdéw
fizykochemicznych oraz bezpieczenstwa srodowiska i ludzi.

4.5. Woda

45.1. Woda do produkcji mieszanki mineralno-emulsyjnej powinna by¢ transportowana i magazynowana w
zbiornikach przeznaczonych specjalnie do tego celu i zabezpieczona przed zanieczyszczeniem obcym materiatem,
szczegoblnie substancjami chemicznymi tworzgcymi wodne roztwory.

4.6. Cement

4.6.1. Cement, opakowany przez producenta, moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu z uwzglednieniem
zalecen producenta zgodnie z normg BN-88/6731-08. Opakowanie powinno by¢ zabezpieczone, tak aby nie uleglo
uszkodzenie, a cement zwilgoceniu.

4.6.2. Cement nalezy przechowywa¢ w warunkach uniemozliwiajacych zanieczyszczenie obcym materialem oraz
chroni¢ przed bezposrednim kontaktem z woda (opady atmosferyczne, zlewnie) zgodnie z normg BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

5.1.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1.2. Warunkiem niezbednym przystapienia do robot jest zatwierdzenie przez przedstawiciela zamawiajacego projektu
sktadu mieszanki mineralno-emulsyjnej.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji aktualnego stanu nawierzchni odcinkoéw drog
wyznaczonych do realizacji CZW, w celu oszacowania ewentualnego zwigkszonego zakresu prac zwigzanych z
przygotowaniem nawierzchni pod utozenie cienkiej warstwy na zimno.

5.1.3. Uszkodzenia nawierzchni asfaltowych w postaci ubytkoéw, peknie¢, wybojow, rys, kolein wigkszych niz 3 cm
nalezy wyremontowaé z wyprzedzeniem.

5.2. Wbudowanie
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5.2.1. Produkcje i wbudowanie mieszanki do wytworzenia cienkiej warstwy uktadanej na zimno nalezy prowadzi¢
bezposrednio na drodze w jednym ciagu technologicznym przy pomocy samobieznej maszyny roboczej speiniajacej
role wytworni oraz rozktadarki (kombajn drogowy) bez podgrzewania sktadnikéw i w temperaturze otoczenia.

5.2.2. Reczne uktadanie mieszanki mineralno-emulsyjnej dopuszcza sie jedynie w nastepujacych przypadkach:

1) uktadanie w-w wyréwnawczych o nieregularnym ksztatcie i zmiennej grubosci,

2) w miejscach, gdzie praca uktadarki jest niemozliwa,

3) na chodnikach,

4) w poblizu szczelin dylatacyjnych, studzienek itp.,

Wszystkie miejsca musza by¢ zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

5.2.3. Nie nalezy uktada¢ mieszanki mineralno- emulsyjnej, podczas opadéw atmosferycznych. Warstwy z mieszanek
mineralno-emulsyjnych mozna wykonywac¢ w okresie, gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza od +10°C (temperatura
zalecana od 15°C do 25°C) , przy czym temperatura powietrza w ciggu ostatnich 24 godzinach nie moze by¢ nizsza niz
+5° C.

5.2.4. Nalezy stosowac¢ takie predkos$ci poruszania si¢ uktadarki (zestawu roboczego) i technikg jej pracy, ktore
zapewniaja jednorodne podawanie mieszanki mineralno- emulsyjnej na catej szerokosci uktadania, bez ciagnienia,
rozrywania i segregacjo materiatu.

5.3.0znakowanie odcinka robot

Ze wzgledu na specyfike robdt przy wykonywaniu cienkiej warstwy mineralno-emulsyjnej na zimno, Wykonawca w
sposob szczegdlny jest zobowiazany do przestrzegania postanowien zawartych w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne" pkt. 1.5.4. a dotyczacych zasad zachowania bezpieczenstwa ruchu drogowego w czasie prowadzenia robot.
Znaki powinny by¢ odblaskowe, czyste i w razie potrzeby czyszczone, odnawiane lub wymienione na nowe. Schemat
oznakowania robot Wykonawca uzgodni z organem Zarzadzajacym ruchem/uwzglgdniajacy zastosowanie takich
urzadzen jak:

- znaki z pulsujacymi $wiattami ostrzegawczymi na pojazdach wykonujacych roboty, pachotki drogowe, tymczasowe
bariery ochronne itp. oraz wprowadzenie w razie potrzeby ruchu wahadlowego za pomoca sygnalizatoréw $wiatet lub
za pomocg pracownikow sygnalistow odpowiednio przeszkolonych.

Roboty nalezy oznakowac¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu drogowego na czas wykonania robot.
5.4. Czyszczenie i wykonywanie warstw.

5.4.1. Przed przystgpieniem do robot nalezy dokona¢ nalezy oczyszczenia nawierzchni w ilo$ci zapewniajacej wiasciwe
oczyszczenie podtoza.

5.4.2. Mieszanke¢ mineralno-emulsyjng stosowana do wytworzenia cienkiej warstwy uktadanej na zimno nalezy uktada¢
minimum w dwodch warstwach, przy czym pierwsza warstwa pelni rolg warstwy uszczelniajaco-wyrdwnujaca, a ostatnia
warstwa petni role warstwy uszczelniajgco-uszarstniajace;.

5.4.3. Kolejne warstwy z mieszanek mineralno-emulsyjnych mozna uktada¢ po osiggni¢ciu przez utozong wezesniej
warstwe mineralno-asfaltowa projektowanego ,,czasu dojrzewania wstepnego”.

Nalezy ograniczy¢ do minimum ruch pojazdow na warstwie, na ktorej przewiduje si¢ ulozenie nastgpujacej warstwy.
5.4.4.W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej, Wykonawca powinien
podja¢ starania w celu jej oczyszczenia, a jezeli okaze si¢ to niemozliwe nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem
Zamawiajacego dalsze postgpowanie.

5.5. Zageszczenie

Nie dopuszcza sie stosowania walcow wibracyjnych.
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W przypadku konieczno$ci zastosowania walcoOw okreslonych w pkt. 4.4. wykonawca sprawdzi i oceni prace

proponowanych walcow na wykonanym odcinku probnym, co umozliwi uzyskanie akceptacji przedstawiciela

Zamawiajacego.

5.6. Zlacza

Nalezy dazy¢ do minimalizowania ilosci ztaczy w nawierzchni mineralno-asfaltowej i jezeli to tylko mozliwe uktadania

mieszanki jednoczesnie na calej szerokosci drogi.

Ztacze w nawierzchni powinno by¢ szczelne i tak wykonane, aby uniemozliwi¢ przenikanie wody do warstw lezacych

ponizej. Mieszanka mineralno-emulsyjna powinna by¢ w pelni polaczona z poprzednig warstwa w postaci mieszanki

mineralno-asfaltowej, a brzegi ztaczy powinny by¢ ze sobg zréwnane i wyro6wnane.

Spoiny poprzeczne sg wykonywane na koncu kazdej dziennej dziatki roboczej lub w miejscu przerwy w pracy. Przy

wykonywaniu spoiny poprzecznej nalezy kolejno:

- oprozni¢ uktadarke,

- r¢eznie odcigé mieszanke wyrdwnujac brzeg ulozonej warstwy,

- rgcznie usungé luzne partie mieszanki.

6. Projektowanie mieszanki mineralno-emulsyjnej do wytworzenia cienkiej warstwy ukladanej na zimno.

6.6.1. Wymagania og6lne

6.6.1.1. Przed przystapieniem do robo6t, Wykonawca w terminie uzgodnionym z Przedstawicielem Zamawiajacego,

dostarczy do akceptacji sktad mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych Wstepnego Badania

Typu lub Kolejnego Badania Typu.

6.6.1.2. Badania Typu nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego nowego sktadu mieszanki mineralno-emulsyjnej oraz w

przypadku:

- uptywu 5 lat od ich wykonania,

- zZmiana rodzaju lepiszcza,

- zmiany rodzajow dodatkow,

- zmiany ztoza kruszywa (jakiegokolwiek sktadnika),
- zmiany typu petrograficznego kruszywa,

- zmiany gestosci kruszywa o wigeej niz 0,05Mg/m3,

- zmiany kategorii kruszywa grubego w odniesieniu do: ksztaltu, udziatu ziaren przekruszonych, odpornosci na

rozdrabnianie, kanciasto$ci kruszywa drobnego.

6.6.1.3. Projektowanie sktadu mieszanek, wymagania

Projektowanie mieszanki musi obejmowac co najmniej nastgpujace wymagania:

- rozpad (proces rozpadu emulsji w mieszance) nie moze rozpocza¢ si¢ przed uptywem 1 min.,

- mieszanka musi by¢ ptynna i urabialna,

- warto$¢ kohezji mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze by¢ mniejsza niz 20,0kgxcm,

- krzywe graniczne musza si¢ miesci¢ w granicach opisanych ponize;j:

Krzywe graniczne mieszanki 0/8

Sito (mm) Dolna krzywa graniczna Gorna krzywa graniczna
<0,063 4 10
0,5 14 26
1 24 40
2 38 56
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4 58 80

5,6 75 100
8 88 100
Zawarto$¢ asfaltu wydzielonego z emulsji, % m/m 5-7°

w stosunku do calej mieszanki mineralno-

emulsyjnej

* Jesli podstawowym zadaniem warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej jest uszczelnienie istniejagcego porowatego i
zuzytego podtoza (istniejacej nawierzchni) dopuszcza si¢ podwyzszenie zawartosci asfaltu w mieszance o 3 % m/m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystawieniem do robot Wykonawca powinien dokonac:
a) sprawdzenia stanu istniejacej nawierzchni tj.:
- rownosci podtuznej i poprzecznej nawierzchni drogi,
- oceny wizualnej odksztalcenia profilu nawierzchni drogi,
- oceny wizualnej odksztalcenia profilu nawierzchni drogi,
- oceny wizualnej stanu nawierzchni okreslajaca wielko$¢ i intensywnos$¢ wystepowania wybojow, lat, spekan
podtuznych, poprzecznych oraz siatkowych.
b) sprawdzenia jakosci dostarczonych materiatow tj.:
- znaku CE,
- aprobat technicznych
innych dokumentow potwierdzajacych pozytywne zastosowanie na wczesniej realizowanych inwestycjach.
c) sprawdzenie czasu rozpadu mieszanki mineralno-emulsyjnej o sktadzie zgodnym z recepturg robocza, z uzyciem
aktualnie stosowanych materiatow,
d) sprawdzenie kohezji mieszanki mineralno-asfaltowej.
6.3. Badania w czasie robot
W czasie robét nalezy przeprowadzaé ponizsze badania z okre§lonymi czgstotliwo$ciami.
6.3.1. Ocena wizualna:
a) warunki pogodowe, w tym mozliwo$¢ wystgpienia opadu w ciggu najblizszych godzin: czestotliwosé — ciggla
podczas wykonywania robot,
b) czystos¢ istniejacej nawierzchni: czgstotliwos§é-przed przystapieniem do robot i ciagta podczas wykonywania robot,
¢) wlasciwosci organoleptyczne - jednorodno$¢ wbudowanej mieszanki mineralno-emulsyjnej; czgstotliwos¢ - ciagta
podczas wykonywania robot.
6.4. Badania przy odbiorze warstwy
Badania przy odbiorze warstwy obejmuja sprawdzenie:
- oceny wizualnej,
- rownosci podtuzne;,
- makrotekstury,
- uziarnienia i zawartosci asfaltu,

6.4.1. Oceng wizualng nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 12274-8.
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Wyglad zewnetrzny nawierzchni z mieszanki mineralno-emulsyjnej po odparowaniu wody powinien wykazywaé

nast¢pujace cechy:

a) jednorodnos$¢ powierzchni: po roztozeniu cienka warstwa powinna mie¢ wyglad jednolity, regularny, bez
niedoktadnosci (wylewki, strzgpy), posiada¢ regularne rozmieszczenie grysu wchodzacego w sktad mieszanki i

nie powinien wystgpowac¢ zaden wyptyw lepiszcza,

b) strukture szczelng w dolnej czesci warstwy,

c) teksture szorstka wytworzong z wystajacych ziaren kruszywa,

d) mocne osadzenie ziaren grysdw w warstwie,

e) szczelnie potaczenie sgsiednich paséw i poprzecznych stykéw oraz szczelng obrobke w obrebie urzadzen
obcych.

6.4.2. Badanie rowno$¢ nawierzchni przeprowadza sig¢ :

- przy uzyciu planografu. Uzyskane wyniki badan nie mogg przekroczy¢ wartosci parametrow nawierzchni przed
wykonaniem prac remontowych. Metoda oceny rownosci po wykonaniu CWZ, powinna by¢ zgodna z metoda
pomiaru wykorzystywang do oceny rowno$ci odcinka przed przystapieniem do robot, dopuszcza si¢ pomiar tatg
pomiarowej 4m i klina wg BN-68/8931-04 przy czym glebokos¢ nierdwnosci nie moze by¢ wigksza niz w pierwotne;j
nawierzchni. Czgstotliwos$¢ pomiaru nie mniejsza niz w 4 punktach na obiekt dla jednego kierunku ruchu.

6.4.3 Pomiar glebokosci makrotekstury nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 13036-1 Cechy powierzchniowe
nawierzchni drogowych i lotniskowych-Metody badan - Cze$¢ 1: pomiar gleboko$ci makrotekstury metodg
objetosciows. Czestotliwo$¢ badan nie mniejsza niz 5 punktoéw na 1000 m/pas ruchu oraz dodatkowo w miejscach
charakterystycznych wskazanych przez zamawiajgcego lub w przypadkach uzasadnionych- wynikajgcych z geometrii
drogi. Za miarodajny odcinek podlegajacy ocenie glebokosci makrotekstury przyjmuje si¢ odcinek o dtugosci 1000m.
Glebokos¢ miarodajng dla badanego odcinka przyjmuje si¢ jako poprawna, gdy jej wartos¢ jest wicksza od 1,0mm.
6.4.4 Kontrole uziarnienia i zawartos$ci asfaltu wykonuje si¢ na probkach pobranych w czasie wbudowania, zgodnie z
normg PN-EN 12274-2.
Dopuszczalne odchytki w sktadzie mieszanki w poréwnaniu do sktadu projektowanego:
- zawarto$¢ asfaltu £0,5%,
- zawarto$¢ ziarn mniejszych od 0,063 - £3,0%,
- zawarto$¢ ziarn od 0,063 do 2,0mm - +5,0%,
- zawartos$¢ ziarn wigkszych od 2,0mm (tacznie z nadziarnem)- +7,0%.
6.4.5 Grubo$¢ warstwy Scieralnej mierzy si¢ na drodze, w trakcie wykonywania warstwy, postugujac si¢ w tym celu
przymiarem liniowym. Sredni wynik z 5 pomiaréw w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
powinien by¢ nie mniejszy od najwigkszego wymiaru ziarna mieszanki mineralnej i nie wigkszy od 1,5 krotnosci tego
wymiaru przy czym catkowita grubo$¢ wykonanie cienkiej warstwy mieszanka mineralno-emulsyjng o uziarnieniu
cigglym 0/8 na zimno dwuwarstwowo powinna wynosi¢ minimum 2cm. Przy zgodzie Zamawiajacego $rednia grubos$¢
warstwy moze by¢ oceniana na podstawie ilo$ci wbudowanej mieszanki-emulsyjnej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jesli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowane podloze w zakresie usunigcia uszkodzen nawierzchni istniejacej (podloza), tj. ubytkow, wybojow,
peknieé itp.,
- oczyszczone podloze (istniejaca nawierzchnia) z luznych ziaren, czastek, zanieczyszczen obeych, pylow oraz zastoisk
wodnych i katuzy.
8.3. Odbidér koncowy robét
Odbidér koncowy robédt jest dokonywany po zakonczeniu robdt. Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot
(cienkich warstw mineralno-emulsyjnych na zimno) w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci i wartosci. Nastepuje on po
catkowitym zakonczeniu robét i pisemnym zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
W okresie objetym rekojmiag beda prowadzone przez zamawiajacego przeglady wykonanej cienkiej warstwy na zimno.
Terminy przegladow ustala zamawiajacy a Wykonawca ma obowigzek w nich uczestniczyé. Z przeprowadzonych
ogledzin zostanie sporzadzony protokot z przegladu gwarancyjnego, z ktdrego kopie otrzyma Wykonawca.
Jezeli zostang stwierdzone wady ulozonej cienkiej warstwy Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego ich
usunigcia przez wykonanie poprawek. W przypadku nieobecno$ci Wykonawcy w przegladzie, zostanie on
powiadomiony o jego wyniku i w razie potrzeby wezwany do usuni¢cia wad w terminie ustalonym przez
Zamawiajacego. Prace zostang wykonane we wlasnym zakresie przez Wykonawce i na koszt wtasny.
8.4. Odbiér pogwarancyjny robot
Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany po zakonczeniu okresu gwarancyjnego dla wykonywanych robot, na
podstawie szczegdtowej oceny wizualnej przez przedstawiciela Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow i sprzgtu na budowe,
- oczyszczenie podtoza,
- wyprodukowanie, utozenie mieszanki mineralno-emulsyjnej zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia, SST,
- pomiary i badania laboratoryjne,
- utrzymanie w czasie prowadzenia robot,
- odtransportowanie sprzgtu z placu budowy.
9.3. Potracenia
Niniejszy SSTWIORB okresla szczegdtowe zasady i tryb dokonywania ewentualnych potracen za roboty nie
spetniajace wymagan opisanych w pkt. 6.
9.3.1 Niewlasciwy sktad mieszanki mineralno-emulsyjnej
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Zasady naliczania potragcen w przypadku stwierdzenia niewtasciwego sktadu mieszanki mineralno-emulsyjnej zostaly
podane w Wymaganiach technicznych WT 2 2008 ,,Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych” pkt. 9.2.6.3. oraz
9.2.6.4.
9.3.2. Niewlasciwa grubos¢ utozonej CWZ
Zasady naliczania potracen w przypadku stwierdzenia niewlasciwej grubosci utozonej warstwy zostaly podane w
Wymaganiach technicznych WT 2 2008, Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych” pkt. 9.2.6.1. Ulozona
warstwa nie moze by¢ jednak ciensza o wigcej niz 0,5cm. W przypadku utozenia cienszej warstwy o 0,5cm od grubosci
projektowanej nalezy utozy¢ dodatkowa warstwe w celu uzupehienia i wykonania zakladanej grubosci.
9.3.3. Niewlasciwa rownos¢ podtuzna i poprzeczna.
W przypadku gdy rownos¢ podiuzna i poprzeczna nie ulegnie poprawie lub bedzie wykazywata pogorszenie w stosunku
do wynikow badah nawierzchni przed wykonaniem CWZ zamawiajacy moze naliczy¢ potracenia zgodnie z
dokumentem Wymagania Techniczne WT2 2008 ,,Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych” pkt. 9.2.6.6.
9.3.4. Niewlasciwe wlasciwosci przeciwposlizgowe.
W przypadku gdy wlasciwosci przeciwposlizgowe nie beda spetnialy wymagan opisanych w pkt. 6 Zamawiajacy moze
policzy¢ potracenia zgodnie z dokumentem Wymagania Techniczne WT2 2008 , Nawierzchnie asfaltowe na drogach
publicznych” pkt. 9.2.6.7.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-EN 12591 Asfalty i lepiszcza asfaltowe- Wymagania dla asfaltow drogowych.
PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe- zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.
PN-EN 12273 Cienka warstwa na zimno- Wymagania.
PN-EN 12274-1 Cienka warstwa na zimno- Metody badan- czgs¢ 1: Pobieranie probek do ekstrakeji lepiszeza
PN-EN 12274-2 Cienka warstwa na zimno- Metody badan- cz¢$¢ 2: OkreSlenie zawarto$ci lepiszcza.
PN-EN 12274-3 Cienka warstwa na zimno- Metody badan- cze$¢ 3: Konsystencja.
PN-EN 12274-4 Cienka warstwa na zimno- Metody badan- cze$¢ 4: Oznaczenie kohezji mieszanki.
PN-EN 12274-6 Cienka warstwa na zimno- Metody badan- cze$¢ 6: Dozowanie
PN-EN 12274-8 Cienka warstwa na zimno- Metody badan- cz¢s¢ 8: Wizualna ocena defektow.
PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe- terminologia.
PN-EN 13036-1 Cechy powierzchniowe nawierzchni drogowych i lotniskowych
-Metody Badan- Cze¢s¢ 1: Pomiar glebokosci makrotekstury metoda objetosciowa.
10.2. Inne dokumenty
Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach

krajowych, WT-1 kruszywa.
Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe.

Rozporzadzenie Ministra transportu i gospodarki Morskiej w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.
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D-05.03.17 NAPRAWY CZASTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH REMONTEREM CISNIENIOWYM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt drogowych w ramach
realizacji zadania: Remont drogi powiatowej poprzez wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-
emulsyjnej na zimno ,,Slurry seal” — droga powiatowa nr 3233P w m . Barbarka.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
napraw nawierzchni bitumicznych, wszystkich typow i rodzajow obejmujace: naprawe wybojow i1 obtamanych
krawedzi, uszczelnienie pojedynczych peknigé i wypetnienie ubytkdéw przy uzyciu remontera typu PATCHER.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Naprawy czastkowe nawierzchni - zesp6l zabiegdw technicznych, wykonywanych na biezaco, zwigzanych z
usuwaniem uszkodzen nawierzchni zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu, jak réwniez zabiegi obejmujace male
powierzchnie, hamujace proces powigkszania si¢ powstatych uszkodzen.

1.3.2. Ubytek - wykruszenie materialu mineralno-bitumicznego na gleboko$¢ nie wigksza niz grubo$¢ warstwy
$cieralnej.

1.3.3. Wybdj - wykruszenie materialu mineralno-bitumicznego na glebokosci wigkszej niz grubo$¢ warstwy $cieralnej.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych napraw, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte podczas wykonywania napraw oraz za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materialow do wykonywania napraw czastkowych nawierzchni bitumicznych

Technologie usuwania uszkodzen nawierzchni i materiaty uzyte do tego celu powinny by¢ dostosowane do rodzaju i
wielkosci uszkodzenia.

Glegbokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawedzi jezdni (obtamania)
nalezy naprawi¢ przy uzyciu remonteréw ci$nieniowych, ktore pod ci$nieniem wrzucaja mieszanke grysu i emulsji
asfaltowej (mieszanka mineralno-emulsyjna) bezposrednio do naprawianego ubytku.

2.2. Kruszywo

Do napraw nawierzchni bitumicznych przy uzyciu remontera nalezy stosowaé grysy bazaltowe (2- 5 mm; 5 — 8 mm)
odpowiadajace Polskiej Normie.

2.3. Lepiszcze

Do napraw nawierzchni bitumicznych przy uzyciu remontera ci$nieniowego typu nalezy stosowac kationowe emulsje
asfaltowe szybkorozpadowe, odpowiadajace Polskiej Normie.

Mozna stosowac tylko emulsje asfaltowe posiadajace aprobate¢ techniczng, wydang przez uprawniong jednostke.

3. SPRZET

3.1. Maszyny do wykonywania napraw czastkowych nawierzchni

Wykonawca powinien wykazywac si¢ mozliwo$cig korzystania ze sprzetu do przygotowania nawierzchni do naprawy,
takiego jak:

- remonter do wykonywania napraw grysami i emulsja z mozliwoscia oczyszczania naprawianych miejsc przy uzyciu
wody lub powietrza pod cisnieniem. Urzadzenia te nadaja si¢ do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych
(podhuznych) pegknieé (szerszych od 2 cm) oraz gigbokich ubytkow i wybojow (powyzej 3 cm) ale takze do wypelniania
powierzchniowych uszkodzen i zanizen powierzchni warstwy Scieralnej. Remonter powinien by¢ wyposazony w
wysokowydajna dmuchawe do czyszczenia wybojow, silnik napgdzajacy pompe hydrauliczng i system pneumatyczny z
dmuchawa do usuwania zanieczyszczen i nadawania ziarnom grysu (frakcji od 5 do 8 mm) duzej predkosci przy ich
wyrzucaniu z dyszy razem z emulsj3.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich osrodkow transportu , ktore nie wptywaja niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnialy wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego.
Wykonawca bedzie na biezaco i na wlasny koszt usunie wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywo powinno by¢ transportowane zgodnie z wymogami jak w pkt. 4.1.
4.3. Transport lepiszcza
Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinna by¢ transportowana zgodnie z EmA-99.
4.4. Transport innych materialow
Pozostate materiaty powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producentow tych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Uzupelnianie ubytkéw i spekan przy uzyciu Patchera.

Po ustaleniu zakresu uszkodzen nalezy oznakowa¢ znakami pionowymi (zgodnie z projektem organizacji ruchu
opracowanym przez wykonawce) wyznaczony odcinek drogi do naprawy.

Naprawe uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub oblamanych krawedzi nawierzchni) nalezy wykonaé bardzo
starannie przez:

- doktadne oczyszczenie spr¢zonym powietrzem dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziarn grysu,
zwiru, piasku i pytu poprzez

- zwilzenie krawedzi ubytku emulsjg asfaltows

- wypelnienie remontowanego miejsca emulsja wraz z grysem

- nalozenie cienkiej warstwy drobnego kruszywa (miatowanie)

Bezposrednio po tak wyremontowanym miejscu moze si¢ odbywac ruch samochodowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ aprobaty techniczne na materiat - oraz wymagane wyniki
badan materiatdw przeznaczonych do wykonania robot. Naprawiane miejsce nalezy oczysci¢ przy pomocy szczotki
mechanicznej lub sprezonego powietrza.

6.2. Badania w czasie robét

W czasie wykonywania napraw nalezy kontrolowac:

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowania mieszanki grysu i emulsji,

- rOwno$¢ naprawianych fragmentow - kazdy fragment.

Roznica miedzy naprawiana powierzchnia a sasiadujagcymi powierzchniami z uwagi na wytracenie si¢ pod
ruchem niezwigzanych grysow powinna wynosi¢ 1cm.

Pochylenie podtuzne i poprzeczne ( spadki) warstwy wypehiajacej powinny by¢ zgodne ze spadkami istniejgcej
nawierzchni.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru roboét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest t (tona) wbudowanej mieszanki gryséw i emulsji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
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Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera, jesli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonanie 1 tony wbudowanej mieszanki grysow i emulsji obejmuje:
- oznakowanie robot,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- transport materiatow,
- wykonanie napraw grysami i emulsja,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych,

- roboty wykonczeniowe oraz porzadkowe,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje. Zeszyt 60. IBDiM,
Warszawa, 1999.
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D-05.03.174 REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA GORACO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt drogowych w ramach
realizacji zadania: Remont drogi powiatowej poprzez wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-
emulsyjnej na zimno ,,Slurry seal” — droga powiatowa nr 3233P w m . Barbarka.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajowych.
Zaleca si¢ wykorzystanie SST przy zlecaniu rob6t na drogach wojewddzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem i
odbiorem remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych, wszystkich typoéw i rodzajow i obejmuja: naprawe
wybojow i obtamanych krawedzi, uszczelnienie pojedynczych peknie¢ i wypetnienie ubytkow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Remont czastkowy nawierzchni - zespdt zabiegow technicznych, wykonywanych na biezaco, zwigzanych z
usuwaniem uszkodzen nawierzchni zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu, jak roéwniez zabiegi obejmujace mate
powierzchnie, hamujace proces powigkszania si¢ powstatych uszkodzen.

Pojecie ,,remont czastkowy nawierzchni” miesci si¢ w ogdlnym pojeciu ,,utrzymanie nawierzchni”, a to z kolei
jest objete ogodlniejszym pojeciem ,,utrzymanie drog”.

1.4.2. Ubytek - wykruszenie materialu mineralno-bitumicznego na glebokos$¢ nie wigkszg niz grubo$¢ warstwy
$cieralnej.

1.4.3. Wybdj - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na glgboko$¢ wigksza niz grubos§¢ warstwy $cieralne;j.

1.4.4. Konfekcjonowana mieszanka mineralno-emulsyjna - mieszanka drobnoziarnistego kruszywa (od 0 do 1 mm, od 0
do 2 mm lub od 0 do 4 mm) o0 dobranym uziarnieniu z anionowa lub kationowsa emulsja asfaltowa modyfikowana
odpowiednimi dodatkami. Jest dostarczana przez producentow w szczelnych 10, 20 30 kilogramowych pojemnikach
(hobokach - wiadrach z pokrywa lub szczelnych workach z tworzywa syntetycznego). Emulsja asfaltowa w mieszance
ulega rozpadowi na skutek odparowywania wody.

1.4.5. Mieszanka mineralno-asfaltowa do wypetnienia porow - mieszanka drobnoziarnistego kruszywa (od 0 do 1 mm)
o dobranym uziarnieniu z modyfikowanym asfaltem uplynnionym szybkoodparowujacym rozpuszczalnikiem. Stuzy do
powierzchniowego uszczelniania porowatych warstw $cieralnych nawierzchni bitumicznych. Dostarczana jest w
szczelnych (10, 20 i 30 kg) pojemnikach.

1.4.6. Pozostale okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00
»,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialow do wykonywania czastkowych remontéw nawierzchni bitumicznych

Giebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawedzi jezdni
(obtamania) nalezy naprawiac:

- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi ,,na goraco”,
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2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na gorgco
2.3.1. Beton asfaltowy

Beton asfaltowy wytwarzany wg SST D-05.03.05a ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” powinien mie¢
uziarnienie dostosowane do glgbokosci uszkodzenia (po jego oczyszczeniu z luznych czastek nawierzchni i
zanieczyszczen obcych), przy czym najwigksze ziarna w mieszance betonu asfaltowego powinny si¢ mie$ci¢ w
przedziale od 1/3 do 1/4 glebokosci uszkodzenia do 80mm. Przy glgbszych uszkodzeniach nalezy zastosowac
odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltowego wbudowywane oddzielnie o dobranym uziarnieniu i
wiladciwosciach fizyko-mechanicznych, dostosowanych do cech remontowanej nawierzchni.

3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawa
W zalezno$ci od potrzeb Wykonawca powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania ze sprzgtu do

przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:

- przecinarki z diamentowymi tarczami tnacymi, o mocy co najmniej 10kW, lub podobnie dziatajace urzadzenia, do
przyciecia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym
miejscom geometrycznych ksztattow (mozliwie zblizonych do prostokatow),

- sprezarki o wydajnosci od 2 do 5 m® powietrza na minute, przy cisnieniu od 0,3 do 0,8MPa,

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10kW z wirujacymi dyskami z drutéw stalowych. Srednica dyskéw
wiryjagcych (z drutéw stalowych) z predkoscig 30000br./min nie powinna by¢ mniejsza od 200mm. Szczotki stuza
do czyszczenia naprawianych pegknieé oraz krawedzi przycigtych warstw przed dalszymi pracami, np. przyklejeniem
do nich samoprzylepnych tasm kauczukowo-asfaltowych,

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochlaniaczami zanieczyszczen) zamocowane na
specjalnych pojazdach samochodowych,

- frezarki mechaniczne.
3.3. Skrapiarki

W zaleznosci od potrzeb nalezy zapewnié¢ uzycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltowej stosowanej w
technice naprawy spryskiem lepiszcza i posypania kruszywem o odpowiednim uziarnieniu. Do wigkszosci robot
remontowych mozna stosowa¢ skrapiarki mate z r¢cznie prowadzong lancg spryskujacg. Podstawowym warunkiem jest
zapewnienie statego wydatku lepiszcza, aby utatwié operatorowi rownomierne spryskanie lepiszczem naprawianego
miejsca w zatozonej iloci (I/m?).

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.
4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,,na goraco”

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-05.03.05a
,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.

Przy naprawie niewielkich powierzchni, nalezy transportowaé gorgca mieszankg mineralno-asfaltowg w
pojemnikach izolowanych cieplnie.

4.3. Transport innych materialow
Pozostate materialty powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producentéw tych materialow.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obtamanych krawegdzi nawierzchni) do
naprawy nalezy wykona¢ bardzo starannie przez:
- pionowe obciecie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) krawedzi uszkodzenia na glgboko§¢ umozliwiajaca
wyrownanie jego dna, nadajac uszkodzeniu ksztatt prostej figury geometrycznej np. prostokata,
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- usunie¢cie luznych okruchéw nawierzchni,
- usuni¢cie wody, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,
- doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziarn grysu, zwiru, piasku i pytu.

5.3. Naprawa wybojow i oblamanych krawedzi nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi ,,na goraco”

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.2), nalezy spryska¢ dno i boki
naprawianego miejsca szybkorozpadowa kationowa emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 I/m? - przy stosowaniu do naprawy
mieszanek mineralno-asfaltowych ,,na zimno”, za$ przy zastosowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych ,,na gorgco” -
zamiast spryskania bocznych $cianek naprawianego uszkodzenia alternatywnie mozna przyklei¢ samoprzylepne tasmy
kauczukowo-asfaltowe.

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy rozlozy¢ przy pomocy lopat i listwowych $ciggaczek oraz listew
profilowych. W zadnym wypadku nie nalezy zrzuca¢ mieszanki ze $rodka transportu bezposrednio do przygotowanego
do naprawy miejsca, a nastepnie je rozgarniaé. Mieszanka powinna by¢ jednakowo spulchniona na catej powierzchni
naprawianego miejsca i utozona z pewnym nadmiarem, by po jej zaggszczeniu naprawiona powierzchnia byta rowna z
powierzchnig sgsiadujacych czgéci nawierzchni. Réznice w poziomie naprawionego miejsca i istniejgcej nawierzchni
przeznaczonej do ruchu z predkoscia powyzej 60 km/h, nie powinny by¢ wigksze od 4mm. Roztozong mieszanke
nalezy zagesci¢ walcem lub zageszczarka ptytows.

Przy naprawie obtamanych krawedzi nawierzchni nalezy zapewni¢ odpowiedni opdr boczny dla zageszczanej
warstwy i dobre miedzywarstwowe zwigzanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskaé aprobaty techniczne na materialy oraz
wymagane wyniki badan materialow przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ je Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych

W czasie wykonywania napraw uszkodzen nalezy kontrolowac:

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, ktorymi bedzie wykonywany remont
uszkodzonego miejsca,

- sktad wbudowywanych mieszanek:

- betonu asfaltowego, zgodnie z OST D-05.03.05a ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”,

- ilo$¢ wbudowywanych materiatdw - codziennie,

- r6wnos¢ naprawianych fragmentow - kazdy fragment

- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypehiajacej po zageszczeniu powinien by¢ zgodny ze spadkiem
istniejgcej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna by¢ wykonana ponad krawedz otaczajacej nawierzchni o 2
do 4 mm, jesli warstwe¢ wypelniajaca wykonano z mieszanki mineralno-asfaltowej ,,na zimno” (o dlugim okresie
sktadowania). Przy innych rodzajach mieszanek, ktore sa mniej podatne na doggszczenie poziom warstwy
wypehiajacej ubytek powinien by¢ wyzszy od otaczajgcej nawierzchni o 1 do 2mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robot jest t (tona) wbudowane mieszanki mineralno asfaltowej na goraco;
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jesli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega:
przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obcigcie krawedzi, oczyszczenie dna i krawedzi, usunigcie
wody),
spryskanie dna i bokéw emulsjg asfaltowa,
ew. przyklejenie tasm kauczukowo-asfaltowych,

ew. poszerzenie spgkan przecinarkami wzgl. frezarkami, oczyszczenie i osuszenie spegkan, usunigcie $ladow i plam
olejowych oraz zagruntowanie $cianek spekan gruntownikiem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania remontu czastkowego nawierzchni z ew. uszczelnieniem spgkan obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
frezowanie, nacinanie krawedzi jezdni pita mechaniczng, wykuwanie luznych elementéw nawierzchni,
wywoz odpadow,
dostarczenie materiatéw 1 sprzetu na budowe,
wykonanie naprawy zgodnie z SST (oczyszczenie podtoza, skropienie emulsja, utozenie mma na goraco),
pomiary i badania laboratoryjne,
odtransportowanie sprz¢tu z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

2. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania

10.2. Inne dokumenty

3.

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje. Zeszyt 60. IBDiM,
Warszawa, 1999.
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